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ZOP:   FL 191023 
 
GRAĐEVINA:  FEKALNA KANALIZACIJA DIJELA NASELJA VOLME SA CRPNOM      

STANICOM    
GLAVNI  
PROJEKTANT:  Miroslav Vujčić, dipl.ing.građ. 
 
 

POPIS MAPA: 
 

MAPA  1 GRAĐEVINSKI PROJEKT  
FEKALNA KANALIZACIJA DIJELA NASELJA VOLME SA CRPNOM 
STANICOM  
FLUM-ING d.o.o. Rijeka, oznaka projekta FL 191023/GP, listopad 2023. 

Projektant: Anamarija Vertel, mag.ing.aedif. 
 

MAPA  2 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
FEKALNA KANALIZACIJA DIJELA NASELJA VOLME SA CRPNOM 
STANICOM  
ESP d.o.o., oznaka projekta KS–23/17–GL, listopad 2023. 

Projektant : Miroslav Crnić, mag.ingl.el. 
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SA CRPNOM STANICOM 

LOKACIJA: k.č. 851/11, 851/472 i dr. K.O. Pomer, Općina Medulin; 
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Rijeka, listopad 2023. Direktor: 

 

__________________________ 

Miroslav Vujčić, dipl.ing.građ. 
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SADRŽAJ: 
A) OPĆI DIO 

• Popis strukovnih dijelova glavnog projekta s popisom projektanata i suradnika 

• Izvadak iz sudskog registra 

• Izjava projektanata o usklađenosti Glavnog projekta s Lokacijskom dozvolom, 

odredbama posebnih zakona i drugim propisima 

• Izjava glavnog projektanta o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti projekata 

• Lokacijska dozvola, Posebni uvjeti građenja / Izjave teleoperatera / Mišljenje / 

Suglasnost infrastrukturnog operatera Hrvatski Telekom d.d. 

 
B) TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO 
1. JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA U PROSTORU 
           * GRAFIČKI PRILOZI 

            Geodetska podloga za situacije građevina i zahvata u prostoru - ovjereno u Katastru  
1.1. PREGLEDNA SITUACIJA        1: 5000 

2. TEHNIČKI OPIS  

3. PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 

4. HIDRAULIČKI PRORAČUN 

5. ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

6. PRIKAZ MJERA I NORMATIVA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OKOLIŠA 

7. PRIKAZ MJERA I NORMATIVA ZAŠTITE OD POŽARA 

8. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE MATERIJALA 

9. SANACIJA OKOLIŠA GRADILIŠTA 

10. ANALITIČKI ISKAZ MJERA GRAĐEVINA 

 

C) TEHNIČKI DIO – GRAFIČKI  DIO 

2. SITUACIJE               1:1000 

2.1. Situacija  

3. UZDUŽNI PROFILI 1:1000/100 

3.1. Uzdužni profil fekalnog kolektora K-1-1.dio 
3.2. Uzdužni profil tlačnog cjevovoda 
3.3. Uzdužni profil fekalnog kolektora K-3 
3.4. Uzdužni profil fekalnog kolektora K-1-2.dio 
3.5. Uzdužni profil fekalnog kolektora K-2 
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4. KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJECI 
4.1. Karakteristični poprečni presjeci rova                                                                      1:25 

5. DETALJI KANALIZACIJSKOG SUSTAVA 

5.1. Detalj montažnog PP okna                                                                     1:25 
5.2. Detalj ugradnje montažnog PP okna                                                                     1:25 
5.3. Detalj sidrenih blokova na horizontalnim i vertikalnim lomovima cjevovoda 

 
6. CRPNA STANICA 

6.1. Mikrolokacija crpne stanice C.S. Volme 1:100 
6.2. Tlocrt crpne stanice C.S. Volme 1:25 
6.3. Presjeci crpne stanice Volme                                                                                       1:25  
6.4. Objekt za smještaj elektroormara 1:25 

   
7. DETALJI KRIŽANJA I PARALELNOG VOĐENJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA S 

POSTOJEĆOM INFRASTRUKTUROM 

7.1. Detalj križanja i paralelnog vođenja kolektora sa vodovodnim cjevovodom 
7.2. Detalj križanja i paralelnog vođenja kolektora s elektroničkim komunikacijskim (EK) 

vodovima 
7.3. Detalj križanja i paralelnog vođenja kolektora s elektroenergetskim (EE) kabelom 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLUM-ING d.o.o. Rijeka FL 191023/GP 
 

Fekalna kanalizacija dijela naselja Volme 
sa crpnom stanicom  
Rijeka, listopad 2023. A) OPĆI DIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROJ PROJEKTA :   FL 191023/GP 
 
GRAĐEVINA:  FEKALNA KANALIZACIJA DIJELA NASELJA VOLME SA  

CRPNOM STANICOM 
 

INVESTITOR:   ALBANEŽ d.o.o. za javnu odvodnju 
Pomer 1, 52100 Pula 

OIB: 18426902929 
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POPIS STRUKOVNIH DIJELOVA GLAVNOG PROJEKA S POPISOM PROJEKTANTA I 
SURADNIKA: 
 

PROJEKTANT GRAĐEVINSKOG DIJELA: Anamarija Vertel, mag.ing.aedif. G 5116 

IZRAĐIVAČ GEODETSKOG DIJELA: Filip Nikolić, dipl.ing.geod. GEO 210 

OVLAŠTENA OSOABA ZA IZRADU 
ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA: 

Toni Lakošeljac, dipl.ing.stroj. 
Broj ovlaštenja 311 

ODGOVORNA OSOBA U PRAVNOJ OSOBI: Miroslav Vujčić, dipl.ing.građ. 
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                                 IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 
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Na temelju članka 70. Zakona o gradnji  (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), daje se: 

 
IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S LOKACIJSKOM 

DOZVOLOM, ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIM PROPISIMA 
 

kojom se potvrđuje da je GLAVNI PROJEKT oznake FL 191023/GP, izrađen od Flum-ing d.o.o. 

Rijeka, listopad 2023. godine za zahvat u prostoru: 

ZAHVAT U PROSTORU: FEKALNA KANALIZACIJA DIJELA NASELJA VOLME SA 
CRPNOM STANICOM 

 

LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU: k.č. 851/11, 851/472 i dr.  K.O. Pomer 
 

usklađen sa: 

• Lokacijskom dozvolom:  KLASA: UP/I-350-05/23-01/000005;  

    URBROJ:2163-27-05-11-23-0008; Medulin, 02.10.2023. 

• Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 

• Zakonom gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

• Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 

• Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 

• Zakonom o vodama (NN 66/19,84/21, 47/23) 

• Posebnim uvjetima javnopravnih tijela 

• Ostalim zakonima, propisima, pravilnicima i normama primjenjivanim pri projektiranju, a popis 

istih je dan u pojedinim poglavljima projekta.  

 

Rijeka, listopad 2023. 

 

Projektant:      

 

_________________________                     

Anamarija Vertel, mag.ing.aedif.      

G5116         

 *                                                                                         
*Napomena: odgovornost za ovu izjavu projektanti su preuzeli elektroničkim potpisom na naslovnici.  

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17765
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17767
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39339
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=42213
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Na temelju članka 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se: 
  

I Z J A V A 
GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI I MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI  

PROJEKTA 
 

kojom se potvrđuje da su dijelovi projekta koji su sastavni 
dijelovi glavnog projekta 

 

 

ZAJEDNIČKA  

OZNAKA PROJEKTA: FL 191023 
 

BROJ PROJEKTA: FL 191023/GP 
 

GRAĐEVINA:  FEKALNA KANALIZACIJA DIJELA NASELJA VOLME 
 SA CRPNOM STANICOM 
 

INVESTITOR:   ALBANEŽ d.o.o. za javnu odvodnju 
Pomer 1, 52100 Pula 

OIB: 18426902929 
 
STRUKA PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT   
 

RAZINA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT 
 
 

cjeloviti i međusobno usklađeni, 
sukladno gore navedenom Zakonu i članku Zakona. 

 
 

Rijeka, listopad 2023. 

 
 
       Glavni projektant: 

 

       ________________________ 

       Miroslav Vujčić, dipl.ing.građ. 
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LOKACIJSKA DOZVOLA, POSEBNI UVJETI GRAĐENJA / IZJAVE TELEOPERATERA / 
MIŠLJENJE / SUGLASNOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijeka, listopad 2023. 
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REPUBLIKA HRVATSKA
Istarska županija
Općina Medulin
Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

KLASA: UP/I-350-05/23-01/000005
URBROJ: 2163-27-05-11-23-0008 
Medulin, 02.10.2023.

Istarska županija, Općina Medulin, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, OIB: 
70537271639, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne 
novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), rješavajući po zahtjevu za izdavanje 
lokacijske dozvole, koji je podnijela tvrtka ALBANEŽ d. o. o., HR-52100 Pomer, Pomer 1, OIB: 
18426902929, izdaje:

LOKACIJSKU DOZVOLU
I. Lokacijska dozvola se izdaje za: 

–  građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (građevina 
u sustavu odvodnje otpadnih voda), fekalna kanalizacija dijela naselja Volme sa 
crpnom stanicom, 2.b skupine, i to u 3 faze:

I. Faza – tlačni cjevovod- 1.dio
  – kolektor K-1-1.dio
  – crpna stanica „Volme“

II. Faza – tlačni cjevovod-2.dio
  – kolektor K-3

III. Faza – kolektor K-1-1.dio-2.dio
  – kolektor K-2

na katastarskim česticama k.č. 851/63, 1264, 851/427, 851/11, 851/472, 1249/13, 845/17, 
1246/1, 790/1, 851/428, 851/12, 851/99 i 851/106, sve k.o. Pomer (Volme), za koji su 
lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom:

MAPA 1
idejni projekt - fekalna kanalizacija dijela naselja Volme sa crpnom stanicom, 
oznake FL 191023/IP-LD od 05.2023. godine

projektant: Miroslav Vujčić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 6043
projektantski ured: FLUM - ING d. o. o., HR-51000 Rijeka, Žrtava fašizma 2, OIB: 
34629260493

potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom po ovlaštenim projektantima strukovnih 
odrednica, a isti je sastavni dio lokacijske dozvole.

II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti 
priključenja javnopravnih tijela

Županijska uprava za ceste Istarske županije, HR-52000 Pazin, M.B.Rašana 2/4
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− utvrđeni posebni uvjeti - cestovni uvjeti građenja, KLASA: 340-01/22-04/824, 
URBROJ: 2163-1-12/02-10-22-2 od 21.10.2022. godine

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne 
zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite Pazin, Odjel inspekcije, HR-52100 Pula, Trg 
Republike 1 
− utvrđeni posebni uvjeti - posebni uvjeti građenja, KLASA: 245-02/22-03/10075, 

URBROJ: 511-01-378-22-2 T.R. od 21.10.2022. godine
ALBANEŽ d.o.o., HR-52100 Pula, Pomer 1
− utvrđeni posebni uvjeti - uvjeti priključenja, KLASA: 2111-22 od 28.10.2022. godine

Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Pula, HR-52100 Pula, 
Šijanska cesta 12
− utvrđeni posebni uvjeti - posebni uvjeti građenja, KLASA: BU/22-01/1516, 

URBROJ: 00-02-03/04-22-03 od 19.10.2022. godine
Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, 
HR-52100 Pula, Flanatička 29
− utvrđeni posebni uvjeti - očitovanje, KLASA: 351-01/22-01/285, URBROJ: 2163-

08-02/5-22-02 od 16.11.2022. godine
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta 
Frangeša Mihanovića 9
− utvrđeni posebni uvjeti - posebni uvjeti gradnje, KLASA: 361-03/22-01/19064, 

URBROJ: 376-05-3-22-02 od 26.10.2022. godine
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula, 
Vergerijeva 6
− utvrđeni posebni uvjeti - posebni uvjeti građenja, KLASA: 401100102/11583/22AV 

od 20.10.2022. godine
VODOVOD PULA d.o.o., HR-52100 Pula, Radićeva 9
− utvrđeni posebni uvjeti - posebni uvjeti građenja, KLASA: 10541/2022-100/RT od 

19.10.2022. godine
VODOVOD PULA d.o.o., HR-52100 Pula, Radićeva 9
− utvrđeni posebni uvjeti - posebni uvjeti građenja, KLASA: 10541/2022-100/AJV od 

08.12.2022. godine
Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Služba sanitarne inspekcije, HR-51000 
Rijeka, Riva 10
− utvrđeni posebni uvjeti - posebni uvjeti građenja, KLASA: 540-02/22-03/11460, 

URBROJ: 443-02-02-03-22-2 od 17.10.2022. godine
Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Đure Šporera 3
− utvrđeni posebni uvjeti - vodopravni uvjeti, KLASA: 325-09/22-03/0013204, 

URBROJ: 374-23-1-22-2 od 02.12.2022. godine
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i 
održivo gospodarenje otpadom, HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80
− utvrđeni posebni uvjeti - mišljenje, KLASA: 351-03/22-01/2033, URBROJ: 517-05-

1-1-23-2 od 20.03.2023. godine

III. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku 
potrebno je podnjeti zahtjev za izdavanje akta za građenje. 
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IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno 
ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.

OBRAZLOŽENJE

Podnositelj, ALBANEŽ d. o. o., HR-52100 Pomer, Pomer 1, OIB: 18426902929 po 
opunomoćeniku MIROSLAV VUJČIĆ, HR-51000 Rijeka, BUDICINOVA 6, OIB: 73776391608, je 
zatražio podneskom zaprimljenim dana 19.06.2023. godine izdavanje lokacijske dozvole za: 

–  građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (građevina u 
sustavu odvodnje otpadnih voda), fekalna kanalizacija dijela naselja Volme sa crpnom 
stanicom, 2.b skupine

na katastarskim česticama k.č. 851/63, 1264, 851/427, 851/11, 851/472, 1249/13, 845/17, 
1246/1, 790/1, 851/428, 851/12, 851/99 i 851/106, sve k.o. Pomer (Volme), iz točke I. izreke 
ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priložen je idejni projekt u elektroničkom obliku iz točke I. izreke lokacijske dozvole

b) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija

b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela

c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, 
utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske 
dokumentacije: 

– PPUO Medulin - izmjene i dopune (povezane s ID UPU Valbonaša) ("Službene 
novine Općine Medulin" br.: 02/07., 05/11., 08/16., 08/18. - pročišćeni tekst., 08/21., 
01/22. - pročišćeni tekst i 07/22.)

– DPU Volme Šćuza ("Službene novine Općine Medulin" br.: 02/09.).
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je predmetni zahvat u pogledu lokacijskih uvjeta 
u skladu sa:
- člankom 126. Prostornog plana uređenje Općine Medulin ("Službene novine Općine 
Medulin" br.: 02/07., 05/11., 08/16., 08/18. - pročišćeni tekst., 08/21. i 01/22. - pročišćeni 
tekst i 07/22.) koji propisuje da sustav javne odvodnje mora biti vodonepropusan i tako 
izgrađen da osigura pravilnu i sigurnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda - uvjet je 
ispunjen jer je projektom predviđen sustav kao vodonepropusan.
- člankom 131. Prostornog plana uređenje Općine Medulin ("Službene novine Općine 
Medulin" br.: 02/07., 05/11., 08/16., 08/18. - pročišćeni tekst., 08/21. i 01/22. - pročišćeni 
tekst i 07/22.) koji propisuje da prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju građevina 
na području obuhvata ovog PPUO-a potrebno je ishoditi vodopravne uvjete u skladu sa 
Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10.) - uvjet je ispunjen jer je investitor 
pribavio vodopravne uvjete Hrvatskih voda KLASA: 325-09/22-03/0013204 URBROJ: 
374-23-1-22-2 od 2.12.2022. godine.
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- člankom 29. DPU Volme Šćuza ("Službene novine Općine Medulin" br.: 02/09.) - koji 
propisuje da sva fekalna kanalizacija treba biti izvedena od vodonepropusnih cijevi 
odgovarajućih profila.Sve trase fekalne i oborinske kanalizacije kao i profil kanalizacijske 
mreže određene su orijentacijski te će se prilikom izrade glavnih i izvedbenih projekata 
odrediti točan položaj svih instalacija infrastrukture kako situacijsko tako i visinski.Prije 
ispuštanja svih otpadnih voda u fekalnu kanalizaciju potrebno je iste svesti na nivo kućnih 
otpadnih voda.U fekalnu kanalizaciju nije dozvoljeno ispuštati zauljene otpadne vode, kao 
ni kisele i lužnate otpadne vode, što znači da sve eventualne tehnološke vode iz radionica 
i kuhinja potrebno je prethodno pročistitii dovesti kvalitetu ispuštene vode na nivo kvalitete 
kućnih otpadnih voda,Glavnim projektima izvršit će se dimenzioniranje kanalizacijske 
mreže u ovisnosti o postignutom uzdužnom padu kanalizacije.

d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da 
je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova

e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen

f) strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te 
se na poziv nije odazvala niti jedna stranka,

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, 
te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 1.327,23 eura na 
račun broj HR1223400091826300008 prema tarifnom broju 19. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi 
(Narodne novine, broj 156/2022).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i 
državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je 
izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili 
usmeno  na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, 
elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana 
isteka roka za izjavljivanje žalbe.

PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA ZA 
PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 

  Sanja Folo, mag.iur.
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DOSTAVITI:

–  elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis 
elektroničke isprave putem pošte 

–  ALBANEŽ d. o. o.
HR-52100 Pomer, Pomer 1

–  MIROSLAV VUJČIĆ - opunomoćenik
HR-51000 Rijeka, BUDICINOVA 6

–  ispis elektroničke isprave ovjerene elektroničkim potpisom putem oglasne ploče nadležnog 
tijela, te elektroničku ispravu ovjerenu elektroničkim potpisom putem elektroničke oglasne 
ploče (https://dozvola.mgipu.hr/oglasna-ploca/akti), za stranke u postupku koje se nisu 
odazvale uvidu u spis

–  Evidencija,ovdje

NA ZNANJE:

–  elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
–  PUK Pula, Odjel za katastar nekretnina Pula

HR-52100 Pula, Forum 13
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REPUBLIKA HRVATSKA
Istarska županija
Općina Medulin
Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

KLASA: UP/I-350-05/23-01/000005
URBROJ: 2163-27-05-11-23-0009 
Medulin, 30.10.2023.

POTVRDA O PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA
S danom 28.10.2023. godine izdano rješenje (Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/23-
01/000005, URBROJ: 2163-27-05-11-23-0008 od 02.10.2023. godine) je postalo pravomoćno.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO 
UREĐENJE I GRADNJU
  Zlatko Šarić, mag.iur.

NA ZNANJE:

elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr) 
–  ALBANEŽ d. o. o.

HR-52100 Pomer, Pomer 1
–  MIROSLAV VUJČIĆ - opunomoćenik

HR-51000 Rijeka, BUDICINOVA 6





ZupeNIrsKA UPRAv A zA cESTE
ISTARSKE ZupaNtrp
52000 Pazin, M.B.Ra5ana 2/4

KLASA : 3 40-0 I 122-04 I 824
URBROJ : 21 63 - | - 12 I 02- 1 0 -22-2
Pazin,2l.l0.2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPENITA
Opiina Medulin
Upravni odjel za prostomo planiranje i zaStitu

okoliSa
52203 MEDULIN

Povodom predmeta KLASA: 3 50-05 122-28 I 00017 9 URBROJ : 21 63 -27 -05 -08-22-

0003, Zupanijska uprava za ceste temeljem dl. 55 Zakona o cestama (Narodne Novine

84111,8113,22113, 54113, l48l13, 92114, ll0ll9, l44l2l) u predmetu utvrdivanja uvjeta

zaizgradnju objekata i instalacija donosi:

CESTOVNE UVJETE GRADENJA
za izgradnju Fekalne kanalizacije naselja Volme, a kojom je obuhva6ena Zupanijska

cestaZC 5136. Investitor je AlbaneZ d.o.o. za javnu odvodnju.

1. Uvidom u dostavljeni idejni projekat br: FL l88622llP-PU izradenu od Flum- Ing

d.o.o., utvrdeno je da je trasu gravitacijskog kolektora (K-1) i tladnog cjevovoda (TL)

potrebno poloZiti preko Zupanijske ceste ZC 5136 kako bi se izveo spoj na crpnu stanicu

Volme.
Z. Kod izvodenja poprednog prekopa na javnoj cesti, asfaltnu povr5inu potrebno je zapiliti,

a matrijal iz iskopa ne smije se odlagati na kolnik ved se mora odvoziti. Zatrpavanje

kanala vriiti zamjenskim matrijalom (tucanik 0-63 mm) uz propisno zbijanje u

slojevima te vr5iti kontrolu zbijenosti svakog sloja sukladno vaZeiim teh. propisima.

Posljednjih 20 cm poprednog prekopa potrebno je betonirati brzovezuju6im betonom s

tim da zadnjih 6 cm polaLe na PVC foliju. Asfaltiranje kanala izvesti u Sirini min. 0,50

m veioj od rubova kanala strojno u jednom sloju asfaltnom masom AC l1 surf 50/70

AG3 M3-E, debljine 6 cm (AC l6 surf 50170 AG4 M4-E).

3. Kod izgradnje CS Volme istu je potrebno udaljiti na min. 6,00 m od ruba kolnika. Spoj

za potrebe prilaza CS Volme na javnu cestu mora se projektirati odnosno izgraditi

prema Pravilniku o minim. uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljudaka r ptilaza na

javnu cestu. (Narodne Novine 95114) sa propisanim radijusima.

4. Prije podno5enja zahtjevazai1vodenje radova potrebno je izraditi elaborat privremene

regulacije prometa i dostaviti Zupanijskoj upravi za ceste na uvid.

5. Zupanijskoj upravi za ceste Istarske Zupanije potrebno je dostaviti tehnidku

dokumentaciju, kako bi mogli izdalipotvrdu o uskladenosti sa izdatim uvjetima.

6. Zupanijskoj upravi za ceste potrebno je dostaviti gradevinsku dozvolu te zattaLiti

suglasnost za izvoderye radova, temeljem al. 57 . Zakona o cestama Q'{arodne Novine

841lt,8113,22113, 54113, l48l13 i 92114).

7. Prije podetka radova, investitor je duZan sa Zupanijskom upravom za ceste sklopiti

ugovor o osnivanju prava sluZnosti na cestovnom zemljiStu, sukladno d1.25. Zakona o

cestama (Narodne novine 84 I | 1,8 I 13, 221 13, 5 4 I 13, 1 48 I 1 3 i 92 I 1 4):
n.t' 

v.5l ravndtelja
Robi Zgiablii

Dostavlja se:

l. Naslovniku
2. ZUC-etehnidka sl

3. Pismohrana
$ ;Y

rj\

















ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

 

Upravni odjel za održivi razvoj 
Assessorato allo sviluppo sostenibile 
Pula-Pola, Flanatička – Via Flanatica 29 
Tel: 052/352-190, Fax: 052/352-191 
KLASA/CLASSE: 351-01/22-01/285 
URBROJ/N.PROT: 2163-08-02/5-22-02 
Pula, 16. studenoga 2022. godine 

 
 
Općina Medulin 
Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu 
okoliša 
Centar 223 
52203 Medulin 

 
Predmet: Zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta za zahvat građenja građevine 

infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (cjevovod odvodnje 
otpadnih voda), fekalna kanalizacija naselja Volme na k.č. 851/11 i dr. sve k.o. 
Pomer 
- očitovanje, dostavlja se 
 

Poštovani,  
 
Nastavno na vaš zahtjev, zaprimljen u ovom Upravnom odjelu putem sustava eDozvola, a 
vezano za izdavanje posebnih uvjeta za zahvat građenja građevine infrastrukturne 
namjene vodno-gospodarskog sustava (cjevovod odvodnje otpadnih voda), fekalna 
kanalizacija naselja Volme na k.č. 851/11 i dr. sve k.o. Pomer, investitora tvrtke Albanež 
d.o.o., Pomer 1, Pula, uvidom u zahtjevu priloženu dokumentaciju, idejni projekt oznake FL 
188622/IP-PU, izrađen od strane tvrtke Flum-ing d.o.o. iz Rijeke, listopad 2022., te kopiju 
katastarskog plana, utvrđeno je da se: 
 
planirana lokacija zahvata ne nalazi unutar jedne od pet kategorija zaštite prirode: spomenika 
prirode, regionalnog parka, značajnog krajobraza, park-šume i spomenika parkovne 
arhitekture, niti se nalazi unutar područja ekološke mreže Republike Hrvatske sukladno Uredbi 
o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže 
(NN br. 80/19). Obzirom da se radi o zahvatu manjeg opsega unutar već antropogeniziranog 
dijela građevinskog područja naselja kao i postavljanju podzemnih cjevovoda unutar već 
postojećih trasa lokalnih puteva, mišljenja smo da predmetni zahvat neće imati značajnog 
utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te da za predmetni zahvat 
nije potrebno provesti postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu a 
nastavno na to niti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. 
 
 



                                                             
 

 
Slijedom navedenoga, a sukladno člancima 23. odnosno 143. Zakona o zaštiti prirode (NN  
br. 80/13,15/18, 14/19 i 127/19) ovo upravno tijelo nije nadležno za izdavanje uvjeta zaštite 
prirode za predmetni zahvat te od ovog upravnog tijela za predmetni zahvat nije potrebno 
ishodovati niti Potvrdu glavnog projekta. 
 
S poštovanjem,  

Voditelj odsjeka  
 
        Bruno Kostelić, dipl.ing.biol. 
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KLASA: 361-03/22-01/19064
URBROJ: 376-05-3-22-02
Zagreb, 26.10.2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
Istarska županija, Općina Medulin, Upravni 

odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 
OIB 70537271639

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
ALBANEŽ d. o. o., HR-52100 Ada, Pomer 1

Građevina/zahvat u prostoru: 
građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (cjevovod 
odvodnje otpadnih voda) Fekalna kanalizacija naselja Volme

Lokacija: 
k.č.br. 851/11 i dr. k.o. Pomer

Veza: KLASA: 350-05/22-28/000179, URBROJ: 376-22-0011 od 26.10.2022. godine

Poštovani,

Za predmetnu građevinu dajemo vam sljedeće uvjete

1. Zaštita postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata - 
sukladno izjavama operatora u privitku:
a) Ako na obuhvatu građevinske zone postoji EKI potrebno se pridržavati odredbi članka 

61. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, broj 76/22) (dalje: 
ZEK) i  Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 
infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te 
obvezama investitora radova ili građevine (Narodne novine, broj 75/13) (dalje: 
Pravilnik) potrebno je projektirati zaštitu EKI ili eventualno potrebno premještanje 
navedene infrastrukture, a postojeća EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema 
odredbi stavka 4. članka 61. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti 
EKI u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili 
građevine obvezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje EKI koja je 
izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine 
zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi stavka 5. 
članka 6. Pravilnika, određeno je da u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće 
EKI ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika 

REPUBLIKA HRVATSKA
Istarska županija, Općina Medulin, Upravni odjel za 

prostorno planiranje i zaštitu okoliša, OIB 70537271639

Primljeno:

Klasif. oznaka:

Urudžbeni broj:

350-05/22-28/000179

376-22-0011

26.10.2022

Vrij.:                        Broj priloga:   Org.jed.:  2163-27-



ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje 
nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj 
komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:
I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

• Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne 
EKI/EKV,

• Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog 
nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
• Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu 

predmetne EKI ili EKV,
• Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog 

nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni 
operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zaštita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehničko rješenje izmicanja ili zaštite EKI koje mora 
biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi stavka 6. članka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i 
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehničkog rješenja zaštite, 
tada jedna ili druga strana može zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Također, prema odredbi stavka 9. članka 6. Pravilnika, infrastrukturni operatori su 
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za 
predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema položene EKI nemamo uvjete zaštite iste.

2. Za projektiranje kabelske kanalizacije i svjetlovodne distribucijske mreže projektant je 
obvezan pridržavati se odredbi Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju 
(Narodne novine, broj 114/10 i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim 
mrežama (Narodne novine, broj 57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih 
mreža velikih brzina (Narodne novine, broj 121/16) propisana je obveza mrežnih operatora 
koji planiraju izvoditi građevinske radove da obavijest o izvođenju tih radova objave na 
svojim internetskim stranicama  te da istu dostave središnjem tijelu državne uprave 
nadležnom za katastarsko-geodetske poslove (Državna geodetska uprava), najmanje šest 
mjeseci prije podnošenja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole nadležnom tijelu 
graditeljstva, odnosno 60 dana prije početka izvođenja radova ako je građevinska dozvola već 
izdana (stavak 1. članaka 8.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekršaj za koji se 
može izreći kazna od 100.000,00 do 1.000.000,00 kn.

S poštovanjem,

REFERENT
VESNA HABULINEC

Privitak 
      1. Izjave operatora



Dostaviti: 
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis



 

 

 
HAKOM - 361-03/22-01/19064 
 
Datum: 19.10.2022.  
 
PREDMET:  IZJAVA O POLOŽAJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA 

- odgovor – dostavlja se;  

Poštovani,  

 

temeljem Vašeg zahtjeva, trgovačko društvo A1 Hrvatska d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1, OIB: 
29524210204 (dalje u tekstu: A1 Hrvatska) izjavljuje kako u zoni zahvata izgradnje građevine -  
FEKALNA KANALIZACIJA NASELJA VOLME, na k.č.br. 851/11, k.o. Pomer, A1 Hrvatska ima 
položene elektroničke komunikacijske kabele.  
 

U interesu zaštite postojećih elektroničkih komunikacijskih kabela u vlasništvu A1 Hrvatska 

potrebno je osigurati zaštitu u skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone 

elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora 

te obveze investitora radova ili građevine (NN 75/13). Izmicanje A1 Hrvatska elektroničkih 

komunikacijskih kabela radi isključivo A1 Hrvatska, dok sve troškove izmicanja, zaštite i 

označavanja eventualnih oštećenja istih snosi investitor radova ili građevine odnosno 

infrastrukturni operator, a sukladno članku 26. stavku 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama 

(NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17 – dalje u tekstu: ZEK). Shodno navedenom, prije 

izvođenja radova, molimo Vas da kontaktirate A1 Hrvatska, a prilikom izvođenja radova 

elektroničke komunikacijske kabele je potrebno zaštititi.  

 

Ako će se raditi nova kabelska kanalizacija, ista mora biti dovršena 10 dana prije izmicanja 

dosadašnje kabelske kanalizacije, stoga je A1 Hrvatska potrebno pravovremeno obavijestiti o 

završetku radova, a u svrhu pripreme, a koja između ostalog, uključuje i provlačenje zamjenskih 

kabela. Prospajanje poslovnih korisnika vršimo isključivo noću između 01:00 i 06:00 sata, te smo 

bilo kakav prekid signala obvezni najaviti 5 radnih dana unaprijed.  

 

Izrađeni geodetski elaborat infrastrukture, a koji elaborat se izrađuje sukladno Pravilniku o 

katastru infrastrukture (NN 29/2017, 112/2018) za izmještenu ili novoizgrađenu elektroničku 

komunikacijsku infrastrukturu, ljubazno molimo da dostavite i A1 Hrvatska, uz eventualnu 

popratnu tehničku dokumentaciju.   

 
Ukoliko imate pitanja kontaktirajte: 
01 4691 884 
 
 
Prije izvođenja radova, obavezno nas kontaktirajte: 



 

 

Damir Jaška +385 91 632 7149 
 
Email: infrastruktura@A1.hr 
 
S poštovanjem 
Odjel projektiranja fiksne mreže i dokumentacije 
 
Privitak: položaj kabela  
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HAKOM 
OI 
Roberta Frangeša Mihanovića 9 
10000 Zagreb 
 
T43-68229856-22 
Marijo Štajduhar 
+385 47 600 088 
20.10.2022. 
Položaj EKI - 361-03/22-01/19064 – Fekalna kanalizacija naselja Volme na K.Č. 851/11 i 
druge K.O. Pomer 
INVESTITOR: ALBANEŽ d.o.o. za javnu odvodnju, Pomer 1, 52100 Pula 
 

 
Temeljem Vašeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz područja obuhvata, izdajemo 
Vam sljedeću 

IZJAVU O POLOŽAJU 
ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI) 

 
1. U interesu zaštite postojeće EKI u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT), a koja je 

sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama (dalje: ZEK) od interesa za RH, u prilogu 
dostavljamo izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o 
trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu. 
 

2. Sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture 
i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine 
(dalje: Pravilnik) mjesta kolizije potrebno je utvrditi i dokumentirati na način da se opseg 
predmetnog zahvata prikaže rješenjima zaštite i/ili izmještanja s tehničko-tehnološkog aspekta. Za 
izradu tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i/ili izmještanja potrebno je zatražiti od HT-a dodatne 
podatke o EKI. Sukladno Zakonu o prostornom uređenju odabir planskih rješenja u izradi, 
donošenju i provedbi potrebno je provesti uvažavanjem, odnosno davanjem prednosti korištenju, 
obnovi i rekonstrukciji izgrađenog pred neizgrađenim prostorom te korištenju i modernizaciji 
postojećih kapaciteta za djelatnosti u prostoru. 
 

3. Na rješenje zaštite i/ili izmještanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost putem web adrese 
https://eki-zahtjevi.t.ht.hr, a isto rješenje sa suglasnošću mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog 
projekta za predmetni zahvat u prostoru. 
 

4. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k.č., HT će s investitorom i, po potrebi, drugim 
osobama sklopiti ugovor kojim će se definirati međusobna prava i obveze. 
 
  

Hrvatski Telekom d.d. 
Odjel za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu (EKI) 
Adresa: Harambašićeva 39, Zagreb 
Telefon:  +385 1 4918 658 
Telefaks: +385 1 4917 118 



 

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PEČATA 
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5. Investitor je obvezan 90 dana prije početka izvođenja radova pozvati HT na koordinaciju radova na 

izmicanju/zaštiti EKI i planiranih radova u obuhvatu putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr. 
 

6. Izvođač radova/investitor obvezan je pravodobno, a najmanje 10 radnih dana prije početka radova u 
blizini EKI podnijeti zahtjev za iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI na e-mail adresu 
t536.mreza@t.ht.hr te kako bi se osigurala nazočnost ovlaštenih osoba HT-a tijekom izvođenja 
radova. 
 

7. Nakon završetka izvođenja građevinskih radova, a prije uređenja javne površine ili asfaltiranja, HT 
može zatražiti kalibraciju cijevi i utvrđivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde oštećenja, HT će odmah 
pokrenuti sanaciju istih na trošak investitora, a trošak kalibracije cijevi i utvrđivanja stanja DTK 
teretit će investitora. 
 

8. Troškovi zaštite i izmještanja raspodjeljuju se sukladno ZEK-u i Pravilniku. 
 

9. Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja EKI izvođač 
radova/investitor je dužan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 
08009000. 
 

10. Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na način da se glavnim projektom ne 
obuhvate svi tehničko-tehnološki aspekti zaštite i/ili izmještanja EKI te se time zbog 
nepravovremenog ishođenja potrebnih dozvola/suglasnosti za zaštitu i/ili izmicanje EKI HT-u 
prouzroči šteta, investitor će biti obvezan takvu štetu naknaditi. Također, ako se na bilo koji način 
prouzroči šteta investitoru ili trećoj osobi zbog nepravovremenog ishođenja potrebnih 
dozvola/suglasnosti za zaštitu i/ili izmicanje EKI HT-a, kao posljedica ne obuhvaćanja EKI u 
glavnom projektu investitora, HT za istu neće biti odgovoran. 
 

11. Ukoliko izvođač radova/investitor ne obavijesti /nepravodobno obavijesti HT sukladno ovoj Izjavi te 
se time HT-u prouzroči šteta, izvođač radova/investitor će biti obvezan takvu štetu naknaditi. 
 

12. Uništenje, oštećenje ili ometanje u radu EKI i drugih javnih naprava je kazneno djelo kažnjivo 
sukladno Kaznenom zakonu. 
 
 

Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 20.10.2024. g. i sastavni je dio 
Posebnih uvjeta HAKOM-a. 

  
S poštovanjem, 
 
 

Odjel za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu 
Direktorica 

      Maja Mandić, dipl.iur. 
 

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr 
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REPUBLIKA HRVATSKA
Istarska županija
Općina Medulin
Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

KLASA: 350-05/22-28/000179
URBROJ: 2163-27-05-08-22-0021
Medulin, 20.12.2022.

ALBANEŽ d. o. o.
HR-52100 Ada, Pomer 1

Predmet:  Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja
- dostavlja se 

Obavještavamo Vas da je proveden postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja 
po zahtjevu koji je podnijeo ALBANEŽ d. o. o., sa sjedištem u Pomeru, Pomer 1, OIB: 
18426902929, zastupan po opunomoćenici Maji Willheim, iz Rijeke, Bošket 12, OIB: 
93702003429, za: 

–  građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (cjevovod 
odvodnje otpadnih voda) Fekalna kanalizacija naselja Volme,

na katastarskim česticama k.č. 851/11 i dr. k.o. Pomer (Pomer).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama članka 136. stavka 1. Zakona o 
prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem 
tekstu: Zakon o prostornom uređenju) odnosno članka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne 
novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su na 
propisan način elektronički pozivana sljedeća javnopravna tijela:

–  ALBANEŽ d.o.o., HR-52100 Pula, Pomer 1
–  HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula, 

Vergerijeva 6
–  VODOVOD PULA d.o.o., HR-52100 Pula, Radićeva 9
–  Općina Medulin, Upravni odjel za komunalnu izgradnju i održavanje, HR-52203 Medulin, 

Centar 223
–  Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 

Rijeka, Služba civilne zaštite Pazin, Odjel inspekcije, HR-52100 Pula, Trg Republike 1 
–  Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta 

Frangeša Mihanovića 9
–  Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija, HR-51000 Rijeka, Riva 

10
–  Županijska uprava za ceste Istarske županije, HR-52000 Pazin, M.B.Rašana 2/4
–  Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 

Puli, HR-52100 Pula, Ulica Grada Graza 2
–  Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Pula, HR-52100 Pula, 

Šijanska cesta 12
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–  Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Đure Šporera 3
–  Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, HR-

52100 Pula, Flanatička 29

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnim tijelima su 
elektroničkim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama članka 135. 
stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

Javnopravnim tijelima je putem elektroničkog sustava eKonferencija omogućen uvid u 
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 02.12.2022. godine do zaključno 
sa 16.12.2022. godine, što je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:
ALBANEŽ d.o.o., HR-52100 Pula, Pomer 1
− utvrđeni uvjeti priključenja - Uvjeti priključenja, URBROJ: 2111-22 od 28.10.2022. 

godine
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula, 

Vergerijeva 6
− utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, URBROJ: 401100102/11583/22AV od 

25.10.2022. godine
VODOVOD PULA d.o.o., HR-52100 Pula, Radićeva 9
− utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, URBROJ: 10541-3/22-100/AJV od 

08.12.2022. godine
Općina Medulin, Upravni odjel za komunalnu izgradnju i održavanje, HR-52203 Medulin, 

Centar 223
− nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 
Rijeka, Služba civilne zaštite Pazin, Odjel inspekcije, HR-52100 Pula, Trg Republike 1 
− utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/22-03/10075, URBROJ: 

511-01-378-22-2 T.R. od 21.10.2022. godine
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta 

Frangeša Mihanovića 9
− utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-

03/22-01/19064, URBROJ: 376-05-3-22-02 od 26.10.2022. godine
Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija, HR-51000 Rijeka, Riva 

10
− utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/22-03/11460, URBROJ: 

443-02-02-03-22-2 od 17.10.2022. godine
Županijska uprava za ceste Istarske županije, HR-52000 Pazin, M.B.Rašana 2/4
− utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 340-01/22-04/824, URBROJ: 

2163-01-12/02-22-10-2 od 21.10.2022. godine
Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 

Puli, HR-52100 Pula, Ulica Grada Graza 2
− nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Pula, HR-52100 Pula, 
Šijanska cesta 12
− utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: BU/22-01/1516, URBROJ: 00-02-

03/04-22-03 od 19.10.2022. godine
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Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Đure Šporera 3
− utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda), 

KLASA: 325-09/22-03/0013204, URBROJ: 374-23-1-22-2 od 02.12.2022. godine
Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, HR-

52100 Pula, Flanatička 29
− dostavljeno očitovanje da nije nadležno za utvrđivanje posebnih uvjeta - Obavijest o 

nenadležnosti, KLASA: 351-01/22-01/285, URBROJ: 2163-08-02/5-22-02 od 
16.11.2022. godine

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrđuju da su dostavljeni 
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izrađeni u skladu s posebnim propisima i da se za 
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije usklađenost dostavljenih podataka i dokumentacije 
sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. 
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem članka 138. 
Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 85. Zakona o gradnji.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih 
pristojbi (Narodne novine, broj 92/21, 93/21 i 95/21).

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO 
UREĐENJE I GRADNJU 
  Josipa Radetić, mag.iur.

DOSTAVITI:

–  ispis elektroničke isprave u spis predmeta

–  elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr) 
–  ALBANEŽ d. o. o. – po opunomoćenici

HR-52100 Ada, Pomer 1
–  MAJA WILLHEIM - opunomoćenica

HR-51000 Rijeka, BOŠKET 12
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AGG d.o.o. 
Kačića Miošića 4HR-52100, Pula 
T:  +385 (0) 52 212 664 
F:  +385 (0) 52 210 429 
E:  agg@agg.hr 
W: www.agg.hr 

TEHNIČKO IZVJEŠĆE 
 

Na zahtjev naručitelja Albanež d.o.o., Pomer 1, 52100 Pula, OIB: 18426902929 u sklopu 
izrade Glavnog projekta građevine FEKALNA KANALIZACIJA DIJELA NASELJA VOLME SA 
CRPNOM STANICOM. 

Investitor: Albanež d.o.o., Pomer 1, 52100 Pula, OIB: 18426902929 
  
Građevina: FEKALNA KANALIZACIJA DIJELA NASELJA VOLME SA CRPNOM 

STANICOM 
 
Glavni projektant: MIROSLAV VUJČIĆ, dipl.ing.građ. G 6043 
 
Lokacija građevine: k.č. 1346, 1320, 1345, 845/17, 1246/1, 790/1, 851/11, 851/482, 851/99, 

851/106 k.o.Pomer. 
 
ZOP: FL 191023 
 
izrađene su geodetske podloge potrebne za ishodovanje građevinske  dozvole: 

- Geodetska situacija stvarnog stanja – GSSS. 
-  Geodetska situacija građevine – GSG.  
 

Digitalni katastarski plan – DKP dovoljno je homogen te se je primijenila metoda preklopa uz 
prilagodbu prikaza okolnih katastarskih čestica na geodetsku situaciju i podlogu digitalne ortofotokarte 
– DOF-a. 

Za potrebe izrade geodetske podloge, DKP se preuzeo na jedinstvenom poslužnom mjestu 
(OSS) https://oss.uredjenazemlja.hr/private/login.jsp Državne geodetske uprave u GML formatu (OSS 
BROJ ZAHTJEVA: 997799/2022). 

DOF je preuzet na Geoportalu https://geoportal.dgu.hr/ Državne geodetske uprave koristeći 
wms_servis. 

- Popis koordinata lomnih točaka obuhvata zahvata. 
- Popis vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava. 
- GML format smještaj obuhvata zahvata u prostoru. 
 

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova: 
Filip Nikolić, dipl.ing.geod. 
Geo 210               
U Puli,  24.10.2023.                                                                                         

 















K.o. Pomer, MB 324221

POPIS KOORDINATA
Broj 

točke
E koordinata 

HTRS96/TM (m)
N koordinata 

HTRS96/TM (m)
Broj 

točke
E koordinata 

HTRS96/TM (m)
N koordinata 

HTRS96/TM (m)

1 292935.88 4967831.55 50 292914.94 4967804.06
2 292959.43 4967835.89 51 292925.70 4967817.65
3 292960.13 4967835.31 52 292933.13 4967826.99
4 292973.79 4967843.90 53 292925.04 4967822.94
5 292982.66 4967835.48 54 292909.68 4967815.28
6 292968.99 4967826.97 55 292887.13 4967809.33
7 292963.32 4967832.33 56 292871.50 4967805.20
8 292955.29 4967830.87 57 292850.25 4967800.89
9 292943.21 4967828.60 58 292825.60 4967795.88

10 292942.92 4967828.96 59 292812.01 4967793.12
11 292943.08 4967828.57 60 292781.12 4967794.16
12 292937.49 4967827.52 61 292762.07 4967791.64
13 292934.48 4967823.87 62 292740.86 4967788.93
14 292934.03 4967823.30 63 292718.51 4967785.62
15 292933.84 4967823.57 64 292696.58 4967782.38
16 292924.83 4967811.72 65 292673.35 4967778.95
17 292922.24 4967808.46 66 292666.50 4967777.93
18 292915.93 4967800.46 67 292661.95 4967772.51
19 292907.53 4967789.78 68 292660.54 4967770.86
20 292899.18 4967779.03 69 292658.76 4967773.19
21 292882.34 4967757.22 70 292659.65 4967774.44
22 292868.66 4967739.45 71 292664.94 4967780.74
23 292858.46 4967726.23 72 292680.09 4967782.98
24 292852.63 4967718.66 73 292699.77 4967785.88
25 292848.74 4967713.62 74 292718.79 4967788.70
26 292841.33 4967704.01 75 292735.72 4967791.20
27 292837.94 4967699.58 76 292748.30 4967792.92
28 292830.39 4967689.73 77 292760.71 4967794.53
29 292823.06 4967680.18 78 292780.97 4967797.17
30 292821.45 4967678.08 79 292811.76 4967796.13
31 292818.37 4967674.07 80 292838.68 4967801.60
32 292815.32 4967670.10 81 292870.20 4967808.00
33 292814.79 4967669.41 82 292892.39 4967813.82
34 292813.34 4967667.52 83 292908.76 4967818.14
35 292810.73 4967664.12 84 292925.59 4967826.57
36 292807.01 4967659.26 85 292930.15 4967828.78
37 292805.59 4967658.03 86 292930.62 4967828.11
38 292805.01 4967661.58 87 292931.16 4967829.27
39 292807.66 4967665.04 88 292822.89 4967598.75
40 292810.87 4967669.22 89 292830.35 4967605.16
41 292817.70 4967678.13 90 292835.77 4967609.81
42 292825.44 4967688.20 91 292838.39 4967612.06
43 292831.78 4967696.48 92 292839.69 4967613.30
44 292837.76 4967704.28 93 292844.20 4967617.63
45 292850.31 4967720.56 94 292846.99 4967620.30
46 292862.42 4967736.27 95 292848.84 4967622.69
47 292871.55 4967748.12 96 292853.02 4967628.08
48 292889.61 4967771.56 97 292855.75 4967631.61
49 292903.00 4967788.87 98 292858.27 4967634.86

OBUHVAT ZAHVATA OBUHVAT ZAHVATA
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K.o. Pomer, MB 324221

POPIS KOORDINATA
Broj 

točke
E koordinata 

HTRS96/TM (m)
N koordinata 

HTRS96/TM (m)
Broj 

točke
E koordinata 

HTRS96/TM (m)
N koordinata 

HTRS96/TM (m)

99 292865.02 4967643.57 130 292942.65 4967739.81
100 292869.76 4967649.69 131 292937.76 4967733.39
101 292873.32 4967654.29 132 292932.87 4967726.98
102 292876.54 4967658.46 133 292927.27 4967719.59
103 292879.02 4967661.66 134 292923.31 4967714.36
104 292882.77 4967666.50 135 292917.15 4967706.23
105 292886.79 4967671.69 136 292915.30 4967703.79
106 292888.68 4967674.13 137 292911.04 4967698.16
107 292889.25 4967674.87 138 292906.46 4967692.24
108 292890.10 4967675.96 139 292901.12 4967685.33
109 292891.18 4967677.36 140 292896.00 4967678.71
110 292892.83 4967679.48 141 292893.04 4967674.88
111 292898.09 4967686.26 142 292892.78 4967674.68
112 292900.71 4967689.65 143 292890.49 4967671.83
113 292904.47 4967694.51 144 292888.61 4967669.49
114 292910.02 4967701.68 145 292888.26 4967669.02
115 292912.88 4967705.37 146 292886.83 4967667.12
116 292914.42 4967707.36 147 292882.54 4967661.43
117 292921.85 4967716.96 148 292880.18 4967658.30
118 292925.83 4967722.09 149 292877.93 4967655.31
119 292930.49 4967728.12 150 292875.45 4967652.01
120 292936.21 4967735.50 151 292872.51 4967648.11
121 292952.11 4967756.03 152 292869.98 4967644.81
122 292960.35 4967766.68 153 292866.51 4967640.28
123 292963.29 4967770.00 154 292861.63 4967633.90
124 292964.85 4967766.64 155 292853.99 4967623.91
125 292962.14 4967763.53 156 292849.02 4967617.43
126 292960.95 4967763.85 157 292840.51 4967610.11
127 292958.21 4967760.26 158 292835.07 4967605.42
128 292951.84 4967751.88 159 292828.25 4967599.55
129 292946.29 4967744.60 160 292824.10 4967595.97

OBUHVAT ZAHVATA OBUHVAT ZAHVATA

2/2



Katastarska općina POMER, MB: 324221

Broj Udio Vlasnici Broj Nositelji drugih stvarnih prava
z.k. Etažni zk

čestice udio uloška

1 2 3 4 5

1346 1/1 JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU 
OPĆINA MEDULIN, OIB: 70537271639, CENTAR 223, MEDULIN 19619

1320 1/1 JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU 
OPĆINA MEDULIN, OIB: 70537271639, CENTAR 223, MEDULIN 19623

1345 1/1 JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU 
OPĆINA MEDULIN, OIB: 70537271639, CENTAR 223, MEDULIN 19622

845/17 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA 17888

1246/1 1/1 JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPOTREBI 4

790/1 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA 19382
PRAVO GRAĐENJA                           

ALBANEŽ D.O.O., OIB: 18426902929, POMER 1, 
POMER 52100 PULA (POLA)

851/11 1/1 OPĆINA MEDULIN, OIB: 70537271639 4493

851/482 1/1 OPĆINA MEDULIN, OIB: 70537271639 4493

851/99 1/1 ROSIĆ IVO, OIB: 62623890005, PULA, BANJOLE, VOLME 212 3050
PRAVO SLUŽNOSTI U KORIST:                  

HEP D.D., OIB: 28921978587, ULICA GRADA 
VUKOVARA 37, 10000 ZAGREB

851/106 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA 2998

Popis vlasnika nekretnine i nositelja drugih stvarnih prava

PREDMETNE K.Č. OBUHVAT ZAHVATA

1/1



LEGENDA:

FAZA I

GRAVITACIJSKI KOLEKTORI

TLAČNI CJEVOVOD

CRPNA STANICA "VOLME"

FAZA II

GRAVITACIJSKI KOLEKTORI

TLAČNI CJEVOVOD

FAZA III

GRAVITACIJSKI KOLEKTORI

NIJE DIO OVOG PROJEKTA

GRAVITACIJSKI KOLEKTORI

STRUKA PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

RAZINA PROJEKTA :

FL 191023/GP
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

10.2023.
MJERILO: BROJ NACRTA:

SADRŽAJ NACRTA:

BROJ PROJEKTA: MAPA:

ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR
U GRAĐEVINARSTVU d.o.o.
ŽRTAVA FAŠIZMA 2
HR - 51000 RIJEKA

Pomer 1, 52100 Pula

GLAVNI PROJEKT

 ALBANEŽ d.o.o. za javnu odvodnju

DATUM:

FEKALNA KANALIZACIJA DIJELA NASELJA VOLME
SA CRPNOM STANICOM

A. VERTEL, mag.ing.aedif.

OIB: 18426902929

5000: 1.11
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1. JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA U PROSTORU 

1.1. UVODNI DIO 

Na zahtjev Investitora, a u skladu sa izdanom lokacijskom dozvolom izrađen je Glavni 

projekt: 

FEKALNA KANALIZACIJA DIJELA NASELJA VOLME SA CRPNOM STANICOM 
 
Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Općina Medulin,  
Istarska županija izdao je: 

-  Lokacijsku dozvolu:    KLASA:UP/I-350-05/23-01/000005  

URBROJ:2163-27-05-11-23-0008  

Medulin, 02.10.2023. 

Projekt se sastoji od dvije mape: 

MAPA 1. - građevinski projekt;  obuhvaća fekalnu kanalizaciju ukupne dužine  

Luk = 790,13 m, te crpnu stanicu C.S. „Volme“. 

MAPA 2. - elektrotehnički projekt;  obuhvaća elektroinstalacije predmetne crpne stanice u 

sklopu kojeg je rješen elektroenergetski priključak iz pripadnog PMO ormara HEP-ODS-a, 

elektroinstalaciju i automatiku uz tehnološku opremu, sustav zaštite od munje s uzemljenjem, 

izjednačenjem potencijala i prenaponskom zaštitom, kao i komunikacijsko povezivanje u 

postojeći nadzorno upravljački sustav Investitora. 

 

Glavnim projektom Fekalna kanalizacija dijela naselja Volme sa crpnom stanicom je 

podijeljena na 3 faze koje predstavljaju funkcionalne cjeline.  

I. Faza - tlačni cjevovod-1.dio 
         - kolektor K-1-1.dio 
         - crpna stanica “Volme“ 

II. Faza - tlačni cjevovod-2.dio 
          - kolektor K-3 
III. Faza - kolektor K-1-1.dio-2.dio 
          - kolektor K-2 
 

Svaki kolektor, tj. dio građevine, ukoliko se može koristiti prije dovršenja cijele građevine, može 

činiti samostalnu funkcionalnu cjelinu, te se za isti može izdati Uporabna dozvola na zahtjev 

Investitora prije dovršetka cijele građevine. 
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Ovim projektom obuhvaćeni su fekalni gravitacijski kolektori ukupne dužine Luk = 551,91 m, 

tlačni cjevovod od crpne stanice „Volme“ do projektiranog okna kolektora K-3  u duljini   

L = 238,22 m i crpna stanica „Volme“. 
Projektirani kolektori K-1-2.dio i K-2 spojit će se na projektirani gravitacijski kolektor iz projekta 

Fekalna kanalizacija dijela naselja Volme; FL 188622/GP, izrađen u Flum-ing d.o.o. Rijeka, 

odnosno na postojeći kolektor.  

Projektirani kolektor K-3 spojiti će se na postojeće okno fekalne kanalizacije. 

Ishodovani posebni uvjeti odnose se na kompletno naselje Volme, dok je ovim projektom 

obrađen samo dio naselja Volme sa crpnom stanicom. 

Kao podloge za projektiranje korištene su sljedeće podloge: 

-   geodetska podloga u mj. 1:1000 

-   digitalni katastar u mj. 1:1000 

-   ortofoto karta (Geoportal) 

 
• POSTOJEĆE STANJE 
Na lokaciji predmetnog zahvat u prostoru, a prema dobivnim urisima instalacija u 
sklopu izdnih posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, nalaze se sljedeće postojeće 
instalacije: 

• vodovodni cjevovodi 
• elektroenergetske instalacije (HEP-a) 
• elektrokomunikacijske instalacije HT-a 
• fekalni kolektori  

 

Fekalna kanalizacija dijela naselja Volme prikupiti će mrežom gravitacijskih kolektora otpadne 

vode naselja te ih transportirati do crpne stanice ''Volme''. Tlačnim cjevovodom otpadne vode 

će se transportirati do projektiranog kolektora koji se zatim spaja na postojeće okno 

gravitacijskog fekalnog kolektora.  

 

1.2. VRSTA RADOVA 
Ovim Glavnim projektom predviđena je gradnja kanalizacijskih fekalnih kolektora, tlačnog 

cjevovoda i crpne stanice „Volme“ u naselju Volme na području Općine Medulin. 
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1.3. LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU 
Projektirani kanalizacijski sustav nalazi se na području Općine Medulin  (Istarska županija). 

 

POPIS KATASTARSKIH ČESTICA na zahvatu: 
K.O. Pomer - k.č.: 851/63, 1264, 851/427, 851/11, 851/472, 1249/13, 845/17, 1246/1, 790/1, 

851/428, 851/12, 851/99 i 851/106. 

 

1.4. OBUHVAT ZAHVATA - NAMJENA I VELIČINA ZAHVATA U PROSTORU 

Namjena građevine je sakupljanje sanitarno otpadnih voda iz naselja Volme te odvođenje na 

postojeću kanalizacijsku mrežu.Namjeravani zahvat u prostoru obuhvaća sljedeće: 

 gradnju gravitacijskih kolektora duljine 551,91 m 
 gradnju tlačnog cjevovoda duljine 238,22 m 
 gradnju 1 crpne stanice 

 
1.5. OPIS PROJEKTIRANOG RJEŠENJA 
Ovim projektom obuhvatit će se izgradnja kanalizacijskih fekalnih kolektora i crpne stanice 

„Volme“ na području naselja Volme, Općina Medulin. 

Sustav se sastoji od gravitacijskih kolektora kojima se sakupljaju sanitarne otpadne vode i 

odvode na projektiranu crpnu stanicu „Volme“ te odvode na postojeću kanalizacijsku mrežu 

naselja Volme. 

Okosnicu kanalizacijske mreže čine glavni kolektori K-1, K-2 i K-3. Na kolektor K-3 se 

priključuje tlačni vod crpne stanice Volme. 

Projektirani gravitacijski kolektori fekalne odvodnje izvest će se od kanalizacijskih cijevi od 

termoplastičnih materijala unutarnjeg profila DN 300 i DN 250 mm.  
Tlačni cjevovodi izvest će se od DUCTIL cijevi profila DN 100 mm.  

Zbog konfiguracije terena, unutar predmetnog naselja potrebno je izgraditi crpnu stanicu 

„Volme“. 

Glavni projekt podijeljen je u tri faze koje čine funkcionalno tehničko-tehnološku 
cjelinu: 

FAZA I –  
Izgradnja kanalizacijskog sustava za odvodnju sanitarnih otpadnih voda na  području 

naselja Volme, u ukupnoj duljini cjevovoda L=76,41 m i crpne stanice „Volme“. 

Kanalizacijski sustav se sastoji od fekalnog kolektora K-1-1.dio duljine L=37,37 m,  
crpne stanice „Volme“ i tlačnog cjevovoda u duljini L= 39,04 m.  
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FAZA II –  
Izgradnja kanalizacijskog sustava za odvodnju sanitarnih otpadnih voda na  području 

naselja Volme, u ukupnoj duljini cjevovoda L=282,64 m. Kanalizacijski sustav se 

sastoji od fekalnog kolektora K-3 duljine L=83,46 m i tlačnog cjevovoda u duljini L= 
199,18 m. 
FAZA III –  
Izgradnja kanalizacijskog sustava za odvodnju sanitarnih otpadnih voda na  području 

naselja Volme, u ukupnoj duljini cjevovoda L=431,08 m. Kanalizacijski sustav se 

sastoji od fekalnog kolektora K-1-2.dio duljine L=210,86 m i fekalnog kolektora K-2 
duljine L=220,22 m. 
 

1.6. OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE I/ILI OBUHVATA ZAHVATA U 
PROSTORU 

Oblik i veličina predmetnog zahvata u prostoru prikazani su u situaciji na geodetskoj podlozi 

sa preklopljenim digitalnim katastarskim planom u mj 1:1000. 

 

1.7. SMJEŠTAJ JEDNE ILI VIŠE GRAĐEVINA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI I/ILI 
UNUTAR OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU 

Smještaj građevine, kanalizacijskih kolektora, crpnih stanica i vodovodna mreža dan je u 

grafičkim prilozima: ovjerena geodetska podloga i situacijski prikazi. 

 
1.8. UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE 

Projektnom dokumentacijom ne predviđa se formiranje čestica te će se nakon izgradnje sve 

površine vratiti u prvobitno stanje. 

 
1.9. NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA GRAĐEVNE ČESTICE, NA PROMETNU I 

DRUGU INFRASTRUKTURU 
Kanalizacijski kolektori, tlačni cjevovod i crpna stanica bit će položen podzemno u cijelosti 

ispod prometnih i sličnih površina, putova, prolaza i sl. Pristup za potrebe redovitog održavanja 

i slučajeve nužnih intervencija na njima od strane servisne službe upravitelja sustava, ili za 

pristup druge interventne službe, je izravno s javne/prometne površine ispod koje će dijelovi 

građevine biti izgrađeni. 
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Priključenje na kanalizacijski sustav 

Kanalizacijski sustav spaja se na postojeći kanalizacijski sustav. 

Priključenje na elektroenergetsku mrežu 

Napajanje crpnie stanice predviđeno je priključkom na elektroenergetsku mrežu prema 
posebnim uvjetima HEP-a. 

Priključci će se izvesti sukladno ugovoru o priključenju između Albanež d.o.o. i HEP ODS 
Elektroistra Pula, te prema elektroenergetskim suglasnostima. 

 

1.10. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ I PRIRODU 
 

Pri projektiranju gravitacijskih i tlačnog cjevovoda te crpne stanice predviđene su sve mjere 

zaštite od eventualnog štetnog djelovanja svih dijelova građevine spram okolišu, neposrednoj 

prirodnoj okolini i ljudima koji se zateknu u okolini. 

Svi spojevi kanalizacijskih i tlačnih cijevi, fazonskih komada i armatura projektirani su kao 

vodonepropusni. Kod izvođenja radova kao i po završetku istih, potrebno je poštivati sve mjere 

zaštite očuvanja okoliša. Izvedbom projektirane građevine ne smije se ugroziti stabilnost 

postojećih građevina, tla na okolnom zemljištu, prometnih površina i komunalnih infrastruktura. 

 

1.11. ETAPNO I FAZNO GRAĐENJE 
Ovim projektom predviđena je fazna gradnja.  

FAZA I -  

Izgradnja kanalizacijskog sustava za odvodnju sanitarnih otpadnih voda na  području 

naselja Volme, u ukupnoj duljini cjevovoda L=76,41 m i crpne stanice „Volme“.  
FAZA II – 
Izgradnja kanalizacijskog sustava za odvodnju sanitarnih otpadnih voda na  području naselja 

Volme, u ukupnoj duljini cjevovoda L=282,64 m. 

FAZA III – 
Izgradnja kanalizacijskog sustava za odvodnju sanitarnih otpadnih voda na  području naselja 

Volme, u ukupnoj duljini cjevovoda L=431,08 m. 
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1.12. OCJENA USKLAĐENOSTI SA PROSTORNIM PLANOVIMA 

Temeljni planski dokumenti i podloge za izradu projekta 

Predmetni zahvat u prostoru je planiran i usklađen s dokumentima prostornog uređenja koji su 
trenutno na snazi: 

• PPU Općine Medulin  (''SNOM'' br. 2/07, 5/11, 8/16, 08/18, 08/21, 01/22 i 07/22) 

• DPU Volme-Šćuza  (''SNOM'' br. 02/09) 

Projektirani cjevovod polaže se po javnim cestama i putevima. 

 

Projektirana fekalna kanalizacija dijela naselja Volme sa crpnom stanicom nalazi se na 

području Općine Medulin (Istarska županija), te se nalazi  unutar Prostornog plana uređenja 
Općine Medulin. 
 
Slika 1.  
Korištenje i namjena površina, br.kartografskog prikaza 1. (preuzeto Prostorni plan Općine 
Medulin  (''SNOM'' br. 2/07, 5/11, 8/16, 08/18, 08/21, 01/22 i 07/22) 
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Projektirana fekalna kanalizacija dijela naselja Volme sa crpnom stanicom nalazi se na 

području Općine Medulin (Istarska županija), te se nalazi  unutar Detaljnog plana uređenja 
Volme-Šćuza. 
Slika 2.  

Detaljna namjena površina, br.kartografskog prikaza 1. (preuzeto iz Detaljnog plana uređenja 
Volme-Šćuza  (''SNOM'' br. 02/09) 
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1.13. OCJENA USKLAĐENOSTI SA ZAKONIMA I PROPISIMA 

Sve radnje vezane uz projektiranje i izvođenje planiranog zahvata u prostoru obavljat će se u 

skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te Zakonom o prostornom 

uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Zakonu o vodama (NN 66/19, 

84/21, 47/23) i ostalim važećim Zakonskim odredbama, pravilnicima i tehničkim propisima. 

 

1.14. OCJENA USKLAĐENOSTI SA POSEBNIM UVJETIMA I UVJETIMA 
PRIKLJUČENJA 

Putem e-Konferencije proveden je postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja. 

Prikupljeni posebni uvjeti priloženi su u zasebnom poglavlju glavnog projekta, a u nastavku su 

nabrojana sva projektna rješenja uvjetovana ishođenim Posebnim uvjetima: 

• Posebni uvjeti gradnje - Županijska uprava za ceste Istarske županije,  
Vidljivo iz dijelova ovog Projekta (tekstualni i grafički dio), kojima su sprovedeni dati uvjeti. 
 

• Posebni uvjeti gradnje – Ministarstvo unutarnjih poslova 
Vidljivo iz dijelova ovog Projekta (tekstualni i grafički dio), kojima su sprovedeni dati uvjeti. 
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• Posebni uvjeti gradnje – Albanež d.o.o. 
Vidljivo iz dijelova ovog Projekta (tekstualni i grafički dio), kojima su sprovedeni dati uvjeti. 

 

• Posebni uvjeti gradnje – Hrvatske šume 
Vidljivo iz dijelova ovog Projekta (tekstualni i grafički dio), kojima su sprovedeni dati uvjeti. 

 

• Posebni uvjeti gradnje – Republika Hrvatska, Istarska županija, Upravni odjel za 
održivi razvoj 

Vidljivo iz dijelova ovog Projekta (tekstualni i grafički dio), kojima su sprovedeni dati uvjeti. 

 

• Posebni uvjeti gradnje - HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra 
Pula  

Križanja i paralelna vođenja kolektora s elektroinstalacijama u skladu su s važećim propisima 
što je vidljivo iz dijelova ovog Projekta (Tehnički opis, nacrti), kojima su sprovedeni dati uvjeti.  

Položaj postojećih elektroinstalacija prikazan je u grafičkom dijelu projekta. 
 

• Posebni uvjeti gradnje - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 

Prikupljeni su urisi i izjave o položaju infrastrukture od operatera za pružanje EK usluga putem 
EK vodova – vidljivo iz priloga u poglavlju „A. Opći dio - Izjave operatera o položenim EK 
instalacijama“. 
Položaj postojeće EKI prikazan je u nacrtnom dijelu projekta. 

Vidljivo iz dijelova ovog Projekta (nacrti, tehnički opis) da su uvjeti iz navedenih Pravilnika te 
Zakona o elektroničkim komunikacijama primijenjeni. 

• Posebni uvjeti gradnje – Vodovod Pula d.o.o. 

Svi urisi postojećih i planiranih instalacija dobiveni su od nadležne službe Vodovod Pula.  

Vidljivo iz dijelova ovog Projekta (tekstualni i grafički dio), kojima su sprovedeni dati uvjeti. 

Položaj postojećeg vodovoda prikazan je u nacrtnom dijelu projekta. 

 
• Posebni uvjeti građenja – Republika Hrvatska, državni inspektorat, područni ured 

Rijeka 
Vidljivo iz dijelova ovog Projekta (tekstualni i grafički dio), kojima su sprovedeni dati uvjeti. 

 
• Posebni uvjeti građenja – Hrvatske vode 

Vidljivo iz dijelova ovog Projekta (tekstualni i grafički dio), kojima su sprovedeni dati uvjeti. 
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2. TEHNIČKI  OPIS  

Ovim Glavnim projektom predviđena je gradnja kanalizacijskih kolektora, tlačnog cjevovoda i crpne 

stanice na području naselja Volme. 

Sustav se sastoji od gravitacijskih kolektora kojima se sakupljaju sanitarne otpadne vode i odvode 

na postojeću kanalizacijsku mrežu. 

Projektirani gravitacijski kolektori fekalne odvodnje izvest će se od kanalizacijskih cijevi od 

termoplastičnih materijala unutarnjeg profila DN 300 mm i DN 250 mm ukupne duljine Luk= 551,91 

m. Tlačni cjevovodi izvest će se od DUCTILE cijevi profila DN 100 mm ukupne duljine Luk = 238,22 
m.  
Zbog konfiguracije terena, unutar predmetnog naselja potrebno je izgraditi crpnu stanicu „Volme“. 

I. Faza - tlačni cjevovod-1.dio 
         - kolektor K-1-1.dio 
         - crpna stanica “Volme“ 

II. Faza - tlačni cjevovod-2.dio 
          - kolektor K-3 
III. Faza - kolektor K-1-1.dio-2.dio 
          - kolektor K-2 

FAZA I –  

Vrsta cjevovoda Dužina  Profil(mm) 
Kolektor K-1-1.dio 37,37 250/300 

Tlačni cjevovod TL-1.dio 39,04 100 

Ukupno: L=76,41 m 
 
CRPNA STANICA „VOLME“:  kom.1   Q=6,38 l/s 

 

FAZA II –  

Vrsta cjevovoda Dužina  Profil(mm) 
Kolektor K-3 83,46 300 

Tlačni cjevovod TL-2.dio 199,18 100 

Ukupno: L=282,64 m 
 

FAZA III –  

Vrsta cjevovoda Dužina  Profil(mm) 
Kolektor K-1-2. dio 210,86 250 

Kolektor K-2 220,22 250 

Ukupno: L=431,08 m 
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• GRAVITACIJSKI KOLEKTORI   
Gravitacijski kanalizacijski kolektor kao i tlačni cjevovod vode se poprečno preko županijske ceste 

ŽC 5136 te po nerazvrstanim cestama u trupu ceste ili jednim prometnim trakom. 

Projektom je predviđeno da se kolektori izvode od kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala 

unutarnjeg promjera DN 300 i DN 250, tjemene nosivosti 8 kN/m2 (SN 8). 

Za određivanje potrebne dubine polaganja mjerodavno će biti definiranje mjesta i dubine planiranih 

kolektora, a padovi gdje god je to moguće pratit će padove terena čime će se izbjeći nepotrebno 

veliki iskopi i kaskadna okna, pri čemu će se poštivati minimalni padovi od Imin = 5 ‰. 

 

Prije zatrpavanja cjevovoda je potrebno izvršiti tlačnu probu cjevovoda i ispitati cjevovod na 

vodonepropusnost. Prije pristupa tlačnoj probi je potrebno cjevovod osigurati na svim lomovima i 

zatrpati na način da spojevi ostanu slobodni. Tlačno ispitivanje cjevovoda izvesti tlakom koji je za 30 % 

veći od radnog tlaka. 

Polaganje cjevovoda 

Iskop kanalizacijskog rova za polaganje cijevi vršiti će se strojno, a iskop oko postojećih instalacija 

vršit će se ručno. Stranice rova izvode se u pokosu 5:1. Širina rova u dnu jednaka je zbroju profila 

cijevi plus proširenju sa svake strane od po 30 cm, ukupno 85/90 cm za gravitacijski kolektor i 70 cm 

za tlačni cjevovod. 

Na mjestima paralelnih projektiranih instalacija (sanitarna kanalizacija i tlačni cjevovod) 
izvest će se zajednički rov. Osna udaljenost između kanalizacijske cijevi i tlačnog cjevovoda 
je cca 120 cm. 
 

Prije polaganja cijevi dno iskopanog kanala treba očistiti od krupnog materijala i izvesti posteljicu od 

pijeska (frakcije 0-4 mm) u sloju debljine 10 cm.  

Cjevovod se zaštićuje slojem pijeska (frakcije 0-8 mm) 30 cm bočno i iznad tjemena cijevi, a zatim 

se rov zatrpava zamjenskim mješovitim kamenim materijalom bez čestica zemlje (frakcije 0-63 mm),  

sve do sloja tampona na porečnom prekopu županijske ceste, dok se na nerazvrstanim cestama  

rov se zatrpava zamjenskim mješovitim kamenim materijalom bez čestica zemlje (frakcije 0-100 

mm),  sve do sloja tampona. 

Na neuređenim površinama, rov se do vrha zatrpava materijalom iz iskopa, frakcije do 10 cm.  

Višak iskopanog materijala odvozit će se na deponiju na mjesto koje odredi Investitor ili Izvođač 

radova.  
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• Kanalizacijske cijevi 

Fekalni kolektori predviđaju se izvesti od odgovarajućih visokokvalitetnih kanalizacijskih cijevi koje 

će biti izrađene od termoplastičnih materijala, te moraju osigurati potpunu vodonepropusnost, 

promjera DN 250 i 300 mm.  

PVC cijevi se spajaju isključivo na kolčak sa jednom gumenom brtvom minimalne tjemene nosivosti 

SN 8 ili jednakovrijedna (HRN EN 1401-1 2009 - plastični cijevni sustav za netlačnu podzemnu 

odvodnju i kanalizaciju); 

Odabrani profili cjevovoda zadovoljavaju prema hidrauličkom proračunu. 

 

• Kanalizacijska revizijska okna 

Na svim vertikalnim i horizontalnim lomovima kolektora, kao i na mjestima priključenja kanalizacijskih 

kolektora i kućnih priključaka, izvest će se kanalizacijska revizijska okna.  

Projektom su predviđena montažna segmetna brizgana okna od polipropilena (PP) profila DN 630, 

800 i 1000 mm.  

Okna se ugrađuju sa dnom 1/1 (prolazno dno) ovisno o dubini okna i spajanju kućnih priključaka. 

Okna profila DN 630 mm polažu se do dubine 1,75 m, okna DN 800 mm za dubine od 1,75-2,50 m, 

a okna DN 1000 mm za dubine veće od 2,5 m. 

Kinetu u oknima potrebno je oblikovati u smjeru tečenja vode da bi se smanjili otpori protjecanju i 

izbjeglo zadržavanje krutih tvari. 

Za sva okna predviđeni su lijevano-željezni poklopci kružnog otvora Ø 600 mm, s okruglim okvirom, 

nosivosti 250 kN – C250. Za ugradnju poklopaca na vrhu okana potrebno je izvesti armirano betonski 

vijenac. Predviđeni su poklopci bez ventilacijskih otvora. 

 

U sklopu projekta izvest će se i priprema za spajanje kućnih priljučaka na javnoj površini od cijevi 

profila DN 160 mm, od glavnog kolektora do parcele koju je potrebno priključit. 
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• CRPNA STANICA ''VOLME'' (I.Faza) 

Crpna stanica „Volme“ smještena je na k.č.790/1 k.o. Pomer. 
Prilaz do crpne stanice biti će sa postojećeg puta. 

Putem gravitacijskog kolektora K-1-1.dio crpna stanica će prihvaćati otpadne vode iz naselja Volme 

te  ih putem tlačnog voda distribuirati do projektiranog kolektora K-3.  

Crpna stanica je potpuno ukopana građevina, a sastoji se od okna za smještaj crpne stanice, 

ulaznog okna i retencijskog bazena.  

Crpna stanica će se ugraditi u armirano-betonsko potpuno ukopano okno vanjskih tlocrtnih dim. 

350x350 cm i svijetle dubine 278 cm. Uz crpnu stanicu smjestit će se ulazno sabirno betonsko okno 

koje je ujedno i okno za pražnjenje tlačnog cjevovoda svjetlih tlocrtnih dimenzija 100x100 cm i dubine 

h=200 cm. Retencijski bazen tlocrtne površine P=10,95 m2 i dubine 180 cm služi kao preljev crpne 

stanice u slučaju prestanka rada crpki. 

Crpna stanica izvest će se od betona tlačne čvrstoće C30/37, razreda izloženosti XA1, s dodacima 

za vodonepropusnost a sve prema proračunu mehaničke otpornosti i stabilnosti koji je sastavni dio 

glavnog projekta. 

Debljina ploča i zidova je 20 cm 

 

Za slučaj nestanka električne energije šest satna retencija je osigurana u retencijskom bazenu. 

Ukupna količina otpadne vode na koju je dimenzionirana crpna stanica za konačnu fazu iznosi:  

Quk,mj = 3,00 l/s. 
Predviđeno je da se ugrade dvije crpke sistema rada 1+1 (jedna radna i jedna pričuvna), 

karakteristike Qc=6,00 l/s. 
Crpna stanica biti će kompaktna sa separatorom za odvajanje krutih čestica. 

Nadzemni dio građevine će biti samo niša za smještaj elektroormara i uređaj za pročišćavanje 

otpadnog zraka. 

Crpna stanica projektirat će se od betona tlačne čvrstoće C35/45 sa dodacima za 

vodonepropusnost. 

Odabrane su pumpe karakteristika: 

QCR = 6,38 l/s 
Hman =  15,72 m  

Snaga P = 4,14 kW 
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Iskop i zatrpavanje građevinske jame 

Iskop građevinske jame za crpnu stanicu vršiti će se strojno. Stranice jame izvode se u pokosu 5:1. Dno 

iskopane građevinske jame treba očistiti od krupnog materijala i izvesti posteljicu od zamjenskog čistog 

kamenog materijala frakcije 0-63 mm debljine 20 cm. Građevinska jama zatrpava se probranim 

materijalom iz iskopa frakcije 0-100 mm. 

 

Elektroormar crpne stanice smjestiti će se u nišu čije će se dimenzije uskladiti s točnim dimenzijama 

ormara (obrađeno u elektoprojektu). Završna obrada svih vidljivih površina zidova niše je oblaganjem 

pločastim kamenom.  

Za odzračivanje crpne stanice CS "Volme" predviđena je ugradnja uređaja za pročišćavanje 

otpadnog zraka (kemijski filterski modul), koji će se smjestit uz objekt za smjestaj elektroormara 

unutar ograđenog dijela crpne stanice. 

 
Kućni priključci kanalizacije – u sklopu projekta izvest će se i priprema za spajanje kućnih 

priljučaka na javnoj površini, od glavnog kolektora do parcele koju je potrebno priključit. 

Položaj i način izvedbe kućnih priključaka definirati će se od strane nadležnog komunalnog 

poduzeća u vrijeme izgradnje. Prilikom definiranja pozicije pojedinog okna na trasi kanalizacije 

potrebno je voditi računa o tome da se omogući što lakše priključenje što većeg broja kućnih 

kanalizacijskih priključaka. Ovim projektom predviđeno je priključivanje korisnika direktno na 

kanalizacijsko okno pomoću PVC cijevi profila DN 160 mm, a iznimno DN 200 i DN 250 mm. 

 

Postojeće instalacije na trasi – od instalacija u zoni zahvata prisutne su elektro, telefonske i 

vodovodne instalacije.                                      

Križanja i paralelno vođenje kanalizacije sa elektroinstalacijama i instalacijama telefonije izvoditi će 

se na način kako je definirano uvjetima, odnosno poštivati će se međusobni razmaci instalacija gdje 

god je to moguće. Tamo gdje nije moguće  izvršiti će se prelaganje instalacija paralelno sa 

postojećom trasom i trasom kanalizacija.  

              

Obnova površina – nakon završetka radova na iskopu kanala, polaganju cijevi, ispitivanja 

funkcionalnosti i zatrpavanja kanala, biti će potrebno urediti površinu kanala. Na dionicama gdje 

trasa prolazi neuređenim terenom će se površina urediti u skladu s postojećim/prethodnim stanjem, 

a na dionicama gdje trasa prolazi uređenim površinama iste će se odgovarajuće obnoviti.  

 

Sanacija asfaltiranih površina – za potrebe gradnje kolektora biti će potrebno izvršiti prekop i 

razbijanje postojećih javnih asfaltiranih površina. Iste će se obnoviti na način kako je određeno 

posebnim uvjetima.  
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2.1.PARALELNO VOĐENJE I KRIŽANJE KANALIZACIJE S POSTOJEĆIM 
INSTALACIJAMA 

 

Trasa projektiranog kolektora i tlačnog cjevovoda na nekim djelovima paralelna je s pojedinim 

postojećim instalacijama, a dolazi i do njihovog križanja. Detalji križanja cjevovoda s postojećim 

instalacijama prikazani su u nacrtnoj dokumentaciji.  

Prije početka izvedbe radova potrebno je pozvati nadležne stručne službe radi točnog obilježavanja 

trase postojećih instalacija (TK instalacije, elektroinstalacije, vodovod) na terenu, te radi davanja 

pismenih uputa i nadzora kod izvedbe radova u blizini postojećih instalacija. 

Prilikom izvedbe radova u blizini postojećih instalacija, isti je potrebno vršiti ručno i veoma pažljivo, 

kako ne bi došlo do oštećenja, a otkrivene dijelove postojećih  kabela potrebno je propisno zaštititi 

prema važećim propisima i  tehničkim uvjetima za takvu vrstu radova.  

Kod eventualnog premještanja ili oštećenja postojećih instalacija Investitor je potreban snositi 

troškove sanacije istih.  

Križanje s elektroinstalacijama 

Na području zahvata HEP-ODS ima elektro-energetsku distrubutivnu infrastrukturu te je prije 

početka izvođenja radova potrebno pozvati HEP ODS d.o.o., Elektroistra Pula – Služba za 

realizaciju investicijskih projekata – Odjel za pristup mreži  i dogovoriti način izvođenja radova u zoni 

predmetnih instalacija.  

Potrebno se je pridržavati propisanih udaljenosti, a sve radove izvoditi stručno i kvalitetno  prema 

„Tehničkim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV“ – 

Bilten br.130 od 31.12.2003. izdan od HEP - Distribucija d.o.o. 

Kod križanja kolektora sa energetskim kablovima okomiti svijetli razmak između energetskog kabela i 

kolektora je min. 30 cm. Ako je taj razmak manji, kabel treba zaštititi plastičnom cijevi dužine 1,50 m 

sa svake strane križanja i ojačati mršavim betonom C 20/25, debljine 10 cm. Gdje nije moguće izbjeći 

paralelno vođenje kolektora s elektroenergetskim vodovima treba paziti da min. razmak bude najmanje 

50 cm, (prikazano na detaljima u nacrtnoj dokumentaciji). 

Radovi nad trasom elektroenergetske mreže dozvoljava se samo uz ručni iskop.  

Eventualni premještaj izvodi se u dogovoru s HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula. 
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Križanje s vodovodom 
Pri paralelnom polaganju kanalizacije i postojećeg vodovoda, horizontalni razmak između cijevi mora 

biti  min. 100 cm od stjenke do stjenke, dok tjeme cijevi fekalne kanalizacije mora biti minimalno 20 

cm ispod vodovodne cijevi. Na mjestu križanja, tjeme kanalizacijske cijevi projektirano je ispod 

vodovoda na udaljenosti min. 40 cm. Mjesto križanje vodovoda i kanalizacije treba posebno označiti 

vidljivom oznakom na površini. 

Na mjestima gdje nije moguće ispuniti taj uvjet između postojeće vodovodne cijevi  i 
kanalizacijske cijevi ugradit će se betonska zaštita u širini rova,  duljine 1,0 m lijevo i desno 
od osi vodovodne cijevi. 

Ovakav detalj izvodi se samo kada ne postoji mogućnost izrade tehničkog rješenja u skladu 
s posebnim uvjetima, a izvodi se samo uz odobrenje predstavnika Investitora i Nadzornog 
inženjera. 

Ukoliko se postojeći vodovod i projektirana oborinska kanalizacija nađu u zajedničkom rovu 

potrebno je preložiti vodovod također uz odobrenje predstavnika „Istarskog vodovoda“   i Nadzornog 

inženjera. 

Paralelno polaganje i križanje s EKI instalacijama 
Kod križanja s postojećom EKI, definirane udaljenosti i zaštita instalacije će se izvoditi sukladno 

odredbama iz čl.26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 

71/14,72/17) i Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone radijskog koridora te obveze investitora radova ili 

građevine (NN 75/2013, čl.7). 

Na mjestu križanja kanalizacijska cijev se polaže ispod kabela, pri čemu se kabel mehanički 

zaštićuje kako je prikazano u nacrtnoj dokumentaciji, a udaljenost od tjemena kanalizacijskog 

kolektora je min. 0,3 m.  Ako je taj razmak manji, kabel treba zaštititi plastičnom cijevi dužine 1,50 

m sa svake strane križanja i ojačati mršavim betonom C20/25, debljine 10 cm. 

Najmanja udaljenost pri paralelnom vođenju ili približavanju projektiranih kolektora i postojećih 

podzemnih EK kabela iznosi najmanje 0,5 m.  

Minimalne udaljenosti kod približavanja i križanja određene Pravilnikom, kao i mehanička zaštita 

kabela odnose se na nezaštićeni EK kabel s metalnim vodićima položen u otvoreni rov. Ako se radi 

o kabelu koji je položen u cijevi ili kabelski vod, smatra se da već postoji određen stupanj mehaničke 

zaštite. 

Prema članku 6. stavku 5. Pravilnika, u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće elektroničke 

komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektroničkog komunikacijskog voda 

(EKV), a na zahtjev Investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI 
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ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj 

komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a: 

1. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV: 

• Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV. 

• Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog 

nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi Investitor. 

2. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu ua predmetnu EKI/EKV: 

• infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV. 

• Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog 

nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni operator. 

Također, prema članku 6.stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u dogovoru na 

zahtjev investitora/projektanta u izjavi o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata priložiti 

uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. 

Za projektiranje kabelske kanalizacije i svjetlovodne distribucijske mreže projektant je obvezan 

pridržavati se odredbi Pravilnika o tehničkim uvjetima uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 

114/10 i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distibucijskim mrežama (NN 57/14).  

 

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih 

mreža velikih brzina (NN br. 121/16) propisana je obveza mrežnih operatora koji planiraju 

izvoditi građevinske radove da obavijest o izvođenju tih radova objave na svojim internetskim 

stranicama te da istu dostave središnjem tijelu državne uprave nadležnom za katastarskogeodetske 

poslove (Državna geodetska uprava), najmanje šest mjeseci prije podnošenja urednog zahtjeva za 

izdavanje građevinske dozvole nadležnom tijelu graditeljstva, odnosno60 dana prije početka 

izvođenja radova ako je građevinska dozvola već izdana (Članak 8.stavak 1.).  

Prema posebnim uvjetima, prikupljeni su urisi i izjave o položaju infrastrukture od operatera za 

pružanje EK usluga.  
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2.2.PROJEKTNI  VIJEK TRAJANJA GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJENO  
ODRŽAVANJE 

 

Uz adekvatne mjere održavanja predviđeni vijek uporabe svih dijelova sustava fekalne kanalizacije 

je 50 godina. 

Projektirana građevina sastoji se od različitih dijelova – kanalizacijskih objekata: 

• Kanalizacijski kolektori sa sastavnim dijelovima čiji je vijek uporabe oko 50 godina za sve 

sastavne dijelove. 

• Tlačni cjevovod za transport otpadne vode, čiji je vijek uporabe oko 50 godina, za 

građevinske dijelove. Regulacijske armature na cjevovodu imaju vijek trajanja oko 10-15 godina. 

Predviđa se da se tijekom korištenja objekata, izvedenih predviđenim materijalima, uz adekvatno 

održavanje, neće ugroziti njihova trajnost, niti stabilnost tla na okolnom zemljištu, prometne površine, 

komunalne i druge instalacije. 

Građevina je projektirana tako da tijekom korištenja različita djelovanja neće prouzročiti deformacije 

dijelova objekata u nedopuštenom stupnju, oštećenja građevinskog dijela ili opreme, a u slučaju 

požara očuvati će se nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđenog propisima.  

Svi dijelovi građevina izloženi djelovanju oborinske vode i agresivnog tla zaštićeni su ugradbom u 

manje osjetljive materijale, oblogama ili antikorozivnim premazima.  

Za lakše i jednostavnije održavanje objekata bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe radova čime će se 

bitno smanjiti i moguće štete kao i troškovi održavanja. 

Tijekom projektiranog vijeka uporabe predviđene su mjere koje uključuju redovito održavanje 

građevine (čišćenje od mulja i taloga, popravci oštećenih dijelova, redovita zamjena dijelova koji se 

troše prema uputama proizvođača, i sl.). 

Nakon izgradnje građevine, tehničkog pregleda i puštanja u redovito korištenje, održavanje kolektora 

fekalne kanalizacije s objektima na njima, spada pod nadležnost i redovitu djelatnost vlasnika 

instalacije. 

 

OPIS GRADNJE 
Detaljan opis svih radova, materijala i predviđene opreme za projektirane fekalne kolektore, i 

građevine biti će sadržan u stavkama Troškovnika. Također, detalji, standardi i sl. gradnje definirani 

su i Programom kontrole i osiguranja kvalitete. 

Izvođenje svih potrebnih radova mora se koordinirati i kontinuirano izvoditi u dogovoru sInvestitorom, 

te ostalih nadležnih službi u čiji interes zadire projektirani zahvat u prostoru. 
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U skladu s važećom pravnom i tehničkom regulativom, proizvođači materijala, opreme i precizan tip 

opreme nisu mogli biti navedeni u stavkama Troškovnika. Oni će se definirati tek kroz Ponudbene 

troškovnike, odabir Izvoditelja radova i Oprematelja i druge aktivnosti vezane uz pripremu i izgradnju.  

Na temelju točno definiranih načina izvođenja svih radova, ugovorenih materijala i opreme koji će se 

dobaviti i ugraditi, te tehnologije izvođenja kojom raspolaže odabrani Izvoditelj, morat će se razraditi 

Izvedbeni projekt u kojem će se usuglasiti svi izvedbeni detalji kolektora, priključaka te pratećih 

instalacija i građevina, mjesta i način ugradbe opreme, te sve ostalo vezano za izgradnju, 

organizacijski i operativno. U postupku usklađivanja tijekom izvođenja moraju biti konzultirani 

predstavnici svih sudionika u projektiranju, predstavnici Investitora i Nadzorne službe. 

Ukoliko Izvođač prilikom izvođenja radova položi građevinu/trasu izvan obuhvata zahvata, tj poligona 

služnosti koji je definiran Građevinskom dozvolom, Izvođač snosi sve troškove ishođenja novih akata 

o gradnji. 

Svaki ogranak, tj. dio građevine, ukoliko se može koristiti prije dovršenja cijele građevine, može činiti 

samostalnu funkcionalnu cjelinu, te se za isti može izdati Uporabna dozvola na zahtjev Investitora 

prije dovršetka cijele građevine (čl. 146. Zakona o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 
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3. PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 

3.1 SIDRENI BLOKOVI 
SIDRENI BLOKOVI NA SKRETANJIMA CJEVOVODA OD DUKTILNIH CIJEVI 
 
Statički proračun tlačnog voda u cilju osiguranja betonskim blokovima na mjestima vertikalnih i 

horizontalnih lomova se izvodi za odabrani profil ∅ 100 mm i  ∅ 80 mm na probne tlakove od 15 bara 

te za kuteve loma  α = 11.25° - 90°. 

 
Uzdužna tlačna sila u cjevovodu je određena slijedećim izrazom: 

P  = p
4

D2
vπ , gdje je: 

Dv → vanjski promjer cijevi 
p → pokusni tlak 

Rezultantna sila kod promjene smjera cjevovoda je određena slijedećim izrazom: 

R  = 2 P sin 
α
2

, gdje je: 

α → kut otklona osi cjevovoda 

Tipski lukovi se izvode za kuteve od 11.25°, 22.5°, 30°, 45° i 90°. 

Uzima se da je dozvoljeno opterećenja tla  σt = 2 × 105 N/m2. 

Dozvoljeno tlačno opterećenje betona je σb = 25 × 105  N/m2. 

Horizontalni lukovi - DUCTILE 

Sudjelujuća površina sidrenog bloka koja preuzima rezultantnu silu je određena slijedećim izrazom: 

F = HB ⋅ , gdje je: 

B → širina sidrenog bloka 
H → visina, tj. debljina sidrenog bloka 

B = 2h + b, gdje je: 

b
2D

R2

vb ⋅⋅
=

σ
 

b → dodirna širina cijevi i betonskog bloka 

Veličina h se dobije iz slijedeće jednadžbe: 











+⋅+=

2
2D

2hb)h2(R v

tσ
 

Radni Probni 
tlak tlak  p

 bar =105Pa
10 15
16 24
25 38
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Vrijednost za H se dobiva iz slijedeće jednadžbe: 

H vD
2
2h2 += , gdje je: 

Dv  →  vanjski promjer cijevi 

 

- profil cijevi ∅ 100 mm za tlak od 15 bara 

 

- profil cijevi ∅ 80 mm za tlak od 15 bara 

α ( o ) P ( N ) R ( N ) b ( m )  h ( m )  B ( m )  H ( m )  V ( m3 ) 
11,25 11314,45 2218,0193 0,01 0,03 0,08 0,50 0,03 
22,5 11314,45 4414,6778 0,03 0,05 0,13 0,50 0,03 
30 11314,45 5856,7882 0,03 0,06 0,15 0,50 0,04 
45 11314,45 8659,702 0,05 0,07 0,20 0,50 0,05 
90 11314,45 16001,043 0,09 0,10 0,29 0,50 0,06 

 

Vertikalni konveksni lukovi - DUCTILE 

Kod vertikalnih konveksnih lukova rezultantna sila djeluje prema gore. Težina sidrenog bloka se 

računa iz slijedećeg izraza: 

G = ⋅V γb , gdje je: 

V → volumen sidrenog bloka 
γb → specifična težina betona 

Potrebna ploha za preuzimanje rezultantne sile R je: 

F = 
t

R
σ

       

Uz odabrani koeficijent  µ = 0.45 za tlo te specifičnu težinu betona γb = 22 kN/m3, težina betona na tlo i 
volumen potrebnog betona su: 

G = R
µ

      ⇒    V = G
γ

 

 

- profil cijevi ∅ 100 mm za tlak od 15 bara 

α ( o ) P ( N ) R ( N ) b ( m ) h ( m ) B ( m ) H ( m ) V ( m3 )
11,25 16403,83 3215,7122 0,02 0,04 0,10 0,52 0,03
22,5 16403,83 6400,4554 0,03 0,06 0,15 0,52 0,04
30 16403,83 8491,2452 0,04 0,07 0,19 0,52 0,05
45 16403,83 12554,945 0,06 0,09 0,24 0,52 0,06
90 16403,83 23198,513 0,11 0,12 0,35 0,52 0,08
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- profil cijevi ∅ 80 mm za tlak od 15 bara 

α ( o ) R ( N ) V ( m3 ) l1 ( m ) h1 ( m ) b1( m ) L( m ) H ( m ) B ( m ) 
11,25 2218,0193 0,10 0,30 0,30 0,50 0,32 0,25 0,70 
22,5 4414,68 0,20 0,30 0,30 0,50 0,53 0,42 0,70 
30 5856,7882 0,27 0,30 0,30 0,50 0,63 0,50 0,70 
45 8659,702 0,39 0,30 0,30 0,50 0,79 0,63 0,70 

 
Za horizontalnu komponentu sile kod vertikalnog loma vrijedi: 

H = R sin 
α
2

 

σt = 
H
F

 

Za sve slučajeve je računska vrijednost σt manja od odabranog  σt = 2 × 105 N/m2. 
 
Vertikalni konkavni lukovi - DUCTILE 

Kod vertikalnih konkavnih lukova rezultantna sila djeluje prema dnu rova. Površina sidrenog bloka se 
računa iz slijedećeg izraza: 

            =ΣR  R + Gnadsloja  tla + Gbetonskog  bloka + Gpune  cijevi 

Uzima se da je: 

 hnadsloja  tla  nad  cijevi = 1.20 m 

 γtla = 18000 N/m3 
 

- profil cijevi ∅ 100 mm za tlak od 15 bara 

 

 

 

 

α ( o ) R ( N ) V ( m3 ) l1 ( m ) h1 ( m ) b1( m ) L( m ) H ( m ) B ( m )
11,25 3215,7122 0,15 0,32 0,32 0,52 0,41 0,33 0,70
22,5 6400,46 0,29 0,32 0,32 0,52 0,65 0,52 0,70
30 8491,2452 0,39 0,32 0,32 0,52 0,77 0,62 0,70
45 12554,945 0,57 0,32 0,32 0,52 0,96 0,77 0,70

α ( o ) R ( N ) ΣR F ( m2 ) B ( m ) L ( m ) H ( m ) V ( m3 )

11,25 3215,71 8804,39 0,04 0,70 0,06 0,03 0,00
22,5 6400,46 11989,13 0,06 0,70 0,09 0,04 0,00
30 8491,25 14079,92 0,07 0,70 0,10 0,05 0,00
45 12554,94 18143,62 0,09 0,70 0,13 0,06 0,01

t

RF
σ
Σ

=
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- profil cijevi ∅ 80 mm za tlak od 15 bara 

α ( o ) R ( N ) ΣR F ( m2 ) B ( m ) L ( m ) H ( m ) V ( m3 ) 
11,25 2218,02 6335,39 0,03 0,70 0,05 0,02 0,00 
22,5 4414,68 8532,05 0,04 0,70 0,06 0,03 0,00 
30 5856,79 9974,16 0,05 0,70 0,07 0,04 0,00 
45 8659,70 12777,07 0,06 0,70 0,09 0,05 0,00 

 

Za horizontalnu komponentu sile kod vertikalnog loma vrijedi: 

 

H = R sin 
α
2

 

σt = 
H
F

 

I ovdje je za sve slučajeve računska vrijednost σt manja od odabranog  σt =2 × 105 N/m2. 
 

3.2 . CRPNA STANICA VOLME 
 

Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti crpne stanice proveden je u programu Tower – 3D Model 

Builder 7.0. 
 

Crpna stanica “Volme” 
- Okno za smještaj crpne stanice: svijetle tlocrtne dimenzije 300x300 cm, h = 2,78 m 

- Ulazno okno: svijetle tlocrtne dimenzije 100x100 cm, h = 2,0 m 

- Retencijski bazen: svijetle tlocrtne dimenzije 530x170(265) cm, h=1,80 m 

razred tlačne čvrstoće betona: C 30/37 

razred izloženosti: XA1 

zaštitni sloj armature: 50 mm 

kvaliteta čelika: B500B 

Crpna stanica je smještena u blizini mora na armiranobetonskoj ploči debljine 30 cm i ukopana je u zemlju. 

Gornja ploha pokrovne ploče crpnog bazena i zasunske komore je u ravnini sa terenom. Debljina pokrovne 

ploče je 20 cm, a debljina zidova 25 cm. Pokrovna ploča okna za smještaj crpne stanice se izvodi 

montažno. 
 

Ulazni podaci: 
- stalno opterećenje (pritisak tla+vlastita težina konstrukcije): 

P1 = 0,30 x 2,20 x 19,0 = 12,54 kN/m2    

P2 = 0,30 x 3,18 x 19,0 = 18,17 kN/m2    

-vlastitu težinu konstrukcije program sam računa 
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- promjenjivo opterećenje: 
q = 5 kN/m2 

- uzgon: 
U1 = 1,0 x 0,50 x 10,0 = 5,00 kN/m2 

- parcijalni koeficijenti sigurnosti (prema EN 1990): 
za stalno djelovanje = 1,35 

za promjenljivo djelovanje = 1,50 

 
Linijsko opterećenje po rubovima otvora za poklopce: 
-retencijski bazen 
60x60 cm; 115 kg (lijevano željezo); 1 kom  
  1,15 kN/m2 x 0,60 m x 0,60 m  = 0,41 kN 

   0,41 kN / 2,4 m = 0,17 kN/m’  
-okno za smještaj crpne stanice 
60x60 cm; 52 kg/m2 x 0,60 x 0,60 = 18,72 kg (INOX); 2 kom  
   0,52 kN/m2 x 0,60 x 0,60 = 0,187 kN 

   0,187 kN / 2,4 m = 0,08 kN/m’  
80x80 cm; 52 kg/m2 x 0,80 x 0,80 = 33,28 kg (INOX); 1 kom  
   0,52 kN/m2 x 0,80 x 0,80 = 0,333 kN 

   0,333 kN / 3,2 m = 0,104 kN/m’ 

 
Slučajevi opterećenja: 

I) stalno opterećenje 

II) promjenjivo opterećenje 

III) uzgon 

IV) kombinacija. 1,35 x I + 1,5 x II + 1,5 x III 

Za dimenzioniranje je mjerodavan slučaj opterećenja kad je crpna stanica prazna i zatrpana zemljom. 

Za djelovanje uzgona je mjerodavan slučaj kad je okno za smještaj crpne stanice bez pokrovne ploče u 

rovu. Faktori sigurnosti za taj slučaj zadovoljavaju. 

G1 = 0,30x3,50x3,50 + 0,25x3,0x2,78x2 + 0,25x3,50x2,78x2 = 12,71 m3 x 25 kN/m3 = 317,75 kN 

U1 = 3,5x3,5x1,0x10,0 = 122,50 kN 

Fs = G1/U1 = 317,75 / 122,50 = 2,59 
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Slika 1 Shema statičkih pozicija (tlocrt) 
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Slika 2 Shema opterećenja (presjek A-A) 

 

Slika 3 Shema opterećenja (presjek B-B) 
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Osnovni podaci o modelu 

 
 
Datoteka: CS Volme-montazna ploca.twp 
Datum proračuna: 27.11.2023 

 
 
Način proračuna: 3D model 

 
X Teorija I-og reda  Modalna analiza  Stabilnost 
 

 Teorija II-og reda  Seizmički proračun  Faze građenja 
 

 Nelinearni proračun 
 
 
Veličina modela 
Broj čvorova: 698 
Broj pločastih elemenata: 635 
Broj grednih elemenata: 0 
Broj graničnih elemenata: 1089 
Broj osnovnih slučajeva opterećenja: 3 
Broj kombinacija opterećenja: 1 

 
Jedinice mjera 
Dužina: m [cm,mm] 
Sila: kN 
Temperatura: Celsius 
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Ulazni podaci - Konstrukcija 

Koordinate čvorova 
No X [m] Y [m] Z [m] 

1 0.1250 0.1250 -2.1500 
31 0.1250 0.1250 -0.1000 
32 0.2500 0.2500 -0.1000 
56 0.1250 3.0250 -2.1500 
57 0.2500 0.8500 -0.1000 
58 0.8500 0.2500 -0.1000 
70 2.4250 2.0750 -3.1300 
88 0.8500 0.8500 -0.1000 
121 2.4250 3.0250 -3.1300 
122 2.4250 2.0750 -2.1500 
170 0.1250 3.0250 -0.1000 
186 2.4250 3.0250 -2.1500 

216 5.6750 0.1250 -2.1500 
276 - 277 2.4250 2.0750 -0.1000 
291 2.4250 5.3250 -3.1300 
292 5.6750 2.0750 -3.1300 
295 2.5500 2.2000 -0.1000 
366 - 367 2.4250 3.0250 -0.1000 
371 2.5500 3.0000 -0.1000 
372 3.3500 2.2000 -0.1000 
383 5.6750 2.0750 -2.1500 
393 5.6750 0.1250 -0.1000 
439 3.3500 3.0000 -0.1000 
476 3.9800 2.9100 -0.1000 

532 3.9800 3.5100 -0.1000 
533 4.5800 2.9100 -0.1000 
541 - 542 2.4250 5.3250 -0.1000 
543 - 545 5.6750 2.0750 -0.1000 
555 3.9800 3.8700 -0.1000 
565 5.6750 5.3250 -3.1300 
573 4.5800 3.5100 -0.1000 
598 3.9800 4.4700 -0.1000 
599 4.5800 3.8700 -0.1000 
635 4.5800 4.4700 -0.1000 
697 - 698 5.6750 5.3250 -0.1000 

Tabela materijala 
No Naziv materijala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm 

1 Beton MB 40 3.400e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.400e+7 0.20 

Setovi ploča 
No d[m] e[m] Materijal Tip proračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α 

<1> 0.300 0.150 1 Tanka ploča Izotropna    
<2> 0.250 0.125 1 Tanka ploča Izotropna    
<3> 0.200 0.100 1 Tanka ploča Izotropna    

Setovi površinskih ležajeva 
Set K,R1 K,R2 K,R3 

1 4.000e+4 4.000e+4 4.000e+4 
Ploča / Zid

1. d = 0.30 m
 

 Ploča / Zid (1)
 Setovi numeričkih podataka

Ploča / Zid
2. d = 0.25 m

 

 Ploča / Zid (2)
 Setovi numeričkih podataka
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Ploča / Zid
3. d = 0.20 m

 

 Ploča / Zid (3)
 Setovi numeričkih podataka

Površinski ležaj
1. R1 R2 R3

 

 Površinski ležaj (1)
 Setovi numeričkih podataka
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Ulazni podaci - Opterećenje 

 
Lista slučajeva opterećenja 

LC Naziv 

1 stalno (g) 
2 promjenjivo 
3 uzgon 
4 Komb.: 1.35xI+1.5xII+1.5xIII 

 
Površinsko opterećenje 

M1=0 

M
1
=
0
 

M1=0 

M
1
=
0
 

p=-0.10p
=
-
0
.
1
0

p=-0.10

p
=
-
0
.
1
0

p=-0.08p
=
-
0
.
0
8p=-0.08

p
=
-
0
.
0
8

p=-0.08p
=
-
0
.
0
8p=-0.08

p
=
-
0
.
0
8

p=-0.17p
=
-
0
.
1
7p=-0.17

p
=
-
0
.
1
7

 Opt. 1: stalno (g)

 Nivo: POZ 101 [-0.10 m]

q = 12.98

q = 0.00

q = 0.00

q = 12.98

q = 19.19

q = 0.00

q = 0.00

q = 12.98

q = 12.98

q = 19.19

q = 19.19

q = 0.00

q = 0.00

q = 19.19
q = 19.19

q = 0.00

q = 0.00

q = 19.19

q = 19.19
q = 12.98

q = 12.98
q = 19.19

q = 12.98

q = 0.00

q = 0.00

q = 12.98q = 12.98

q = 0.00

q = 0.00

q = 12.98

p=-0.10p=-
0.1

0
p=-0.10p=-

0.1
0

p=-0.08p=-
0.0

8
p=-0.08p=-

0.0
8

p=-0.08p=-
0.0

8
p=-0.08p=-

0.0
8

p=-0.17p=-
0.1

7
p=-0.17p=-

0.1
7

 Opt. 1: stalno (g)

 Izometrija
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Opterećenje 1: stalno (g) 

 

 Wizard - Zemlja 
Parametar Vrijednost 

h[m] -0.10 
γ[kN/m³] 19.00 

φ[°] 30.00 
Aktivan pritisak tla 

q = 19.19

q = 0.00

q = 0.00

q = 12.98

q = 12.98

q = 19.19
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M1=0 

M1
=0

 

M1=0 

M1=0 

p=-5.00p=
-5

.0
0p=-5.00

p=
-5

.0
0

p=-5.00p=
-5

.0
0p=-5.00

p=
-5

.0
0

p=-5.00p
=-

5.
00

p=-5.00

p=
-5

.0
0

p=-5.00p=
-5

.0
0p=-5.00

p=
-5

.0
0

p=
-5

.0
0

p=-5.00

p=
-5

.0
0

p=-5.00

p=
-5

.0
0

p=-5.00

 Opt. 2: promjenjivo

 Nivo: POZ 101 [-0.10 m]

p=-5.00p=-
5.0

0
p=-5.00p=-

5.0
0

p=-5.00p=-
5.0

0
p=-5.00p=-

5.0
0p=-5.00p=-

5.0
0

p=-5.00p=-
5.0

0p=-5.00p=-
5.0

0
p=-5.00p=-

5.0
0p
=-5

.00
p=-5.00 p=-

5.0
0 p=-5.00

p=-
5.0

0p=-5.00

 Opt. 2: promjenjivo

 Izometrija
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q = 5.00

 Opt. 3: uzgon

 Nivo: POZ 001 [-3.13 m]

q = 5.00

 Opt. 3: uzgon

 Izometrija
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Statički proračun 

 
Rezne sile u pločama - Ekstremne vrijednosti -  
Opterećenje: 4 

Oznaka LC Mx [kNm/m] My [kNm/m] 

450 4 |15.664| -0.880 
407 4 |14.653| -0.839 
547 4 |14.074| 3.094 
581 4 |14.047| 3.154 
495 4 |12.936| -0.800 

445 4 -0.847 |16.686| 
445 4 2.001 |15.176| 
397 4 -0.757 |15.019| 
161 4 1.638 |14.565| 
450 4 -1.904 |-14.560| 

 
Deformacija ploča L.K.S. - Ekstremne  
vrijednosti - Opterećenje: 4 

Oznaka LC u3 [mm] 

581 4 |-1.644| 
555 4 |-1.642| 
532 4 |-1.632| 

547 4 |-1.630| 
580 4 |-1.623| 

 
Deformacija ploča GLO - Ekstremne  
vrijednosti - Opterećenje: 4 

Oznaka LC Zp [mm] 

581 4 |-1.644| 
555 4 |-1.642| 
532 4 |-1.632| 

547 4 |-1.630| 
580 4 |-1.623| 

 
Utjecaji u površinskim ležajevima - Ekstremne vrijednosti - Opterećenje: 4 

Oznaka LC σ,tla [kN/m²] s,tla [mm] 

291 4 |54.375| -1.359 
345 4 |53.854| -1.346 
397 4 |53.378| -1.334 
445 4 |52.997| -1.325 
245 4 |52.929| -1.323 
291 4 54.375 |-1.359| 
345 4 53.854 |-1.346| 
397 4 53.378 |-1.334| 
445 4 52.997 |-1.325| 
245 4 52.929 |-1.323| 

 
Rezultanta površinskog ležaja - Ekstremne vrijednosti - Opterećenje: 4 

Oznaka LC R3 [kN] M2 [kNm] M3 [kNm] 

(2.63; 1.34; -2.15) 4 |594.29| 35.801 14.276 
(4.05; 3.70; -3.13) 4 |505.42| 5.819 4.190 
(2.63; 1.34; -2.15) 4 594.29 |35.801| 14.276 
(4.05; 3.70; -3.13) 4 505.42 |5.819| 4.190 
(2.63; 1.34; -2.15) 4 594.29 35.801 |14.276| 
(4.05; 3.70; -3.13) 4 505.42 5.819 |4.190| 

 
Deformacija čvorova: max. |Zp| 

Čvor LC Xp [mm] Yp [mm] Zp [mm] 

581 4 -0.034 0.046 -1.644 
555 4 -0.034 0.048 -1.642 
532 4 -0.037 0.048 -1.632 
547 4 -0.037 0.046 -1.630 
580 4 -0.032 0.048 -1.623 
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Deformacija čvorova: max. |Xp| 

Čvor LC Xp [mm] Yp [mm] Zp [mm] 

66 4 -0.065 0.070 -1.157 
49 4 -0.065 0.072 -1.164 
370 4 -0.065 0.034 -1.059 
393 4 -0.065 0.031 -1.052 
75 4 -0.065 0.068 -1.150 

 
Deformacija čvorova: max. |Yp| 

Čvor LC Xp [mm] Yp [mm] Zp [mm] 

565 4 0.019 -0.123 -1.310 
528 4 0.016 -0.123 -1.279 
495 4 0.012 -0.122 -1.249 
450 4 0.009 -0.121 -1.221 
523 4 0.019 -0.120 -1.314 
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-12.83 15.66

0
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0

3.92

7
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4

-
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0
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84

-
8.
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6

 Opt. 4: 1.35xI+1.5xII+1.5xIII

 Utjecaji u ploči: max Mx= 15.66 / min Mx= -12.83 kNm/m
 Nivo: POZ 001 [-3.13 m]
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 Opt. 4: 1.35xI+1.5xII+1.5xIII

 Utjecaji u ploči: max My= 16.69 / min My= -12.41 kNm/m
 Nivo: POZ 001 [-3.13 m]
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 Opt. 4: 1.35xI+1.5xII+1.5xIII

 Utjecaji u pov. ležaju: max σ,tla= 54.38 / min σ,tla= 44.21 kN/m²
 Nivo: POZ 001 [-3.13 m]
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 Opt. 4: 1.35xI+1.5xII+1.5xIII

 Utjecaji u ploči: max Mx= 9.15 / min Mx= -7.49 kNm/m
 Nivo: POZ 002 [-2.15 m]
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 Opt. 4: 1.35xI+1.5xII+1.5xIII

 Utjecaji u ploči: max My= 8.65 / min My= -10.04 kNm/m
 Nivo: POZ 002 [-2.15 m]
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 Opt. 4: 1.35xI+1.5xII+1.5xIII

 Utjecaji u pov. ležaju: max σ,tla= 52.10 / min σ,tla= 42.06 kN/m²
 Nivo: POZ 002 [-2.15 m]
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 Opt. 4: 1.35xI+1.5xII+1.5xIII

 Utjecaji u ploči: max Mx= 14.07 / min Mx= -4.13 kNm/m
 Nivo: POZ 101 [-0.10 m]
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 Opt. 4: 1.35xI+1.5xII+1.5xIII

 Utjecaji u ploči: max My= 11.18 / min My= -5.33 kNm/m
 Nivo: POZ 101 [-0.10 m]
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 Opt. 4: 1.35xI+1.5xII+1.5xIII

 Utjecaji u ploči: max Mx= 4.94 / min Mx= -2.05 kNm/m
 Pogled: POZ Z5
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 Opt. 4: 1.35xI+1.5xII+1.5xIII

 Utjecaji u ploči: max My= 15.18 / min My= -2.72 kNm/m
 Pogled: POZ Z5
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Dimenzioniranje (beton) 

 
Nivo: POZ 001 [-3.13 m] 
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
d,pl=30.0 cm 
C 30  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm) 
Donja zona: S500H (a=5.0 cm) 
Dimenzioniranje jednog slučaja 
opterećenja: 1.35xI+1.50xII+1.50xIII 
 
Točka 1 
X=4.13 m; Y=3.82 m; Z=-3.13 m 
Pravac 1: (α=0°) 
Msd = -12.83   kNm 
Nsd = 0.00   kN 
εb/εa = -0.699/20.000 ‰ 
Ag1 = 1.19   cm²/m 
Ad1 = 0.00   cm²/m 
 
Pravac 2: (α=90°) 
Msd = -12.41   kNm 
Nsd = 0.00   kN 
εb/εa = -0.686/20.000 ‰ 
Ag2 = 1.15   cm²/m 
Ad2 = 0.00   cm²/m 
 
Točka 2 
X=5.67 m; Y=3.82 m; Z=-3.13 m 
Pravac 1: (α=0°) 
Msd = 10.40   kNm 
Nsd = 0.00   kN 
εb/εa = -0.623/20.000 ‰ 
Ag1 = 0.00   cm²/m 
Ad1 = 0.97   cm²/m 
 
Pravac 2: (α=90°) 
Msd = -0.90   kNm 
Nsd = 0.00   kN 
εb/εa = -0.174/20.000 ‰ 
Ag2 = 0.08   cm²/m 
Ad2 = 0.00   cm²/m 
 
Točka 3 
X=4.13 m; Y=5.33 m; Z=-3.13 m 
Pravac 1: (α=0°) 
Msd = -0.88   kNm 
Nsd = 0.00   kN 
εb/εa = -0.172/20.000 ‰ 
Ag1 = 0.08   cm²/m 
Ad1 = 0.00   cm²/m 
 
Pravac 2: (α=90°) 
Msd = 11.04   kNm 
Nsd = 0.00   kN 
εb/εa = -0.644/20.000 ‰ 
Ag2 = 0.00   cm²/m 
Ad2 = 1.03   cm²/m 
 
 
Nivo: POZ 002 [-2.15 m] 
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
d,pl=30.0 cm 
C 30  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm) 
Donja zona: S500H (a=5.0 cm) 
Dimenzioniranje jednog slučaja 
opterećenja: 1.35xI+1.50xII+1.50xIII 
 
Točka 4 
X=1.52 m; Y=1.68 m; Z=-2.15 m 
Pravac 1: (α=0°) 
Msd = -7.49   kNm 
Nsd = 0.00   kN 
εb/εa = -0.523/20.000 ‰ 
Ag1 = 0.69   cm²/m 
Ad1 = 0.00   cm²/m 
 

Pravac 2: (α=90°) 
Msd = -7.13   kNm 
Nsd = 0.00   kN 
εb/εa = -0.509/20.000 ‰ 
Ag2 = 0.66   cm²/m 
Ad2 = 0.00   cm²/m 
 
Točka 5 
X=2.48 m; Y=1.12 m; Z=-2.15 m 
Pravac 1: (α=0°) 
Msd = -0.96   kNm 
Nsd = 0.00   kN 
εb/εa = -0.180/20.000 ‰ 
Ag1 = 0.09   cm²/m 
Ad1 = 0.00   cm²/m 
 
Pravac 2: (α=90°) 
Msd = -10.04   kNm 
Nsd = 0.00   kN 
εb/εa = -0.611/20.000 ‰ 
Ag2 = 0.93   cm²/m 
Ad2 = 0.00   cm²/m 
 
Točka 6 
X=0.13 m; Y=1.62 m; Z=-2.15 m 
Pravac 1: (α=0°) 
Msd = 5.87   kNm 
Nsd = 0.00   kN 
εb/εa = -0.459/20.000 ‰ 
Ag1 = 0.00   cm²/m 
Ad1 = 0.54   cm²/m 
 
Pravac 2: (α=90°) 
Msd = -0.75   kNm 
Nsd = 0.00   kN 
εb/εa = -0.158/20.000 ‰ 
Ag2 = 0.07   cm²/m 
Ad2 = 0.00   cm²/m 
 
Točka 7 
X=2.42 m; Y=2.08 m; Z=-2.15 m 
Pravac 1: (α=0°) 
Msd = 5.28   kNm 
Nsd = 0.00   kN 
εb/εa = -0.434/20.000 ‰ 
Ag1 = 0.00   cm²/m 
Ad1 = 0.49   cm²/m 
 
Pravac 2: (α=90°) 
Msd = 5.76   kNm 
Nsd = 0.00   kN 
εb/εa = -0.454/20.000 ‰ 
Ag2 = 0.00   cm²/m 
Ad2 = 0.53   cm²/m 
 
 
Nivo: POZ 101 [-0.10 m] 
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
d,pl=20.0 cm 
C 30  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm) 
Donja zona: S500H (a=5.0 cm) 
Dimenzioniranje jednog slučaja 
opterećenja: 1.35xI+1.50xII+1.50xIII 
 
Točka 8 
X=2.42 m; Y=2.08 m; Z=-0.10 m 
Pravac 1: (α=0°) 
Msd = -3.70   kNm 
Nsd = 0.00   kN 
εb/εa = -0.619/20.000 ‰ 
Ag1 = 0.57   cm²/m 
Ad1 = 0.00   cm²/m 
 
Pravac 2: (α=90°) 
Msd = -4.52   kNm 
Nsd = 0.00   kN 
εb/εa = -0.690/20.000 ‰ 
Ag2 = 0.70   cm²/m 
Ad2 = 0.00   cm²/m 
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Točka 9 
X=4.28 m; Y=3.51 m; Z=-0.10 m 
Pravac 1: (α=0°) 
Msd = 14.07   kNm 
Nsd = 0.00   kN 
εb/εa = -1.325/20.000 ‰ 
Ag1 = 0.00   cm²/m 
Ad1 = 2.20   cm²/m 
 
Pravac 2: (α=90°) 
Msd = 3.09   kNm 
Nsd = 0.00   kN 
εb/εa = -0.562/20.000 ‰ 
Ag2 = 0.00   cm²/m 
Ad2 = 0.48   cm²/m 
 
Točka 10 
X=3.98 m; Y=3.23 m; Z=-0.10 m 
Pravac 1: (α=0°) 
Msd = 3.20   kNm 
Nsd = 0.00   kN 
εb/εa = -0.572/20.000 ‰ 
Ag1 = 0.00   cm²/m 
Ad1 = 0.49   cm²/m 
 
Pravac 2: (α=90°) 
Msd = 11.18   kNm 
Nsd = 0.00   kN 
εb/εa = -1.154/20.000 ‰ 
Ag2 = 0.00   cm²/m 
Ad2 = 1.75   cm²/m 
 
 
Okvir:  
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
d,pl=25.0 cm 
C 30  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm) 
Donja zona: S500H (a=5.0 cm) 
Dimenzioniranje jednog slučaja 
opterećenja: 1.35xI+1.50xII+1.50xIII 
 
Točka 11 
X=4.13 m; Y=5.33 m; Z=-1.64 m 
Pravac 1: (α=0°) 
Msd = -1.96   kNm 
Nsd = -2.26   kN 
εb/εa = -0.340/20.000 ‰ 
Ag1 = 0.19   cm²/m 
Ad1 = 0.00   cm²/m 
 

Pravac 2: (α=90°) 
Msd = -2.72   kNm 
Nsd = -36.02   kN 
Nije potrebna armatura. 
 
Točka 12 
X=5.67 m; Y=5.33 m; Z=-0.10 m 
Pravac 1: (α=0°) 
Msd = -0.14   kNm 
Nsd = 2.88   kN 
εb/εa = -0.021/20.000 ‰ 
Ag1 = 0.05   cm²/m 
Ad1 = 0.00   cm²/m 
 
Pravac 2: (α=90°) 
Msd = 0.05   kNm 
Nsd = 26.61   kN 
εb/εa = -0.105/20.000 ‰ 
Ag2 = 0.29   cm²/m 
Ad2 = 0.35   cm²/m 
 
Točka 13 
X=2.42 m; Y=5.33 m; Z=-1.12 m 
Pravac 1: (α=0°) 
Msd = 2.92   kNm 
Nsd = -11.08   kN 
εb/εa = -0.458/20.000 ‰ 
Ag1 = 0.00   cm²/m 
Ad1 = 0.18   cm²/m 
 
Pravac 2: (α=90°) 
Msd = 0.12   kNm 
Nsd = -10.20   kN 
Nije potrebna armatura. 
 
Točka 14 
X=5.67 m; Y=5.33 m; Z=-3.13 m 
Pravac 1: (α=0°) 
Msd = -0.62   kNm 
Nsd = 4.44   kN 
εb/εa = -0.122/20.000 ‰ 
Ag1 = 0.13   cm²/m 
Ad1 = 0.00   cm²/m 
 
Pravac 2: (α=90°) 
Msd = 2.25   kNm 
Nsd = 29.93   kN 
εb/εa = -0.037/20.000 ‰ 
Ag2 = 0.00   cm²/m 
Ad2 = 0.69   cm²/m 
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1 2

3

Aa - d.zona [cm²/m]
0.00
0.52
1.03

 Mjerodavno opterećenje: 1.35xI+1.50xII+1.50xIII
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

 Aa - d.zona - max Aa,d= 1.03 cm²/m
 Nivo: POZ 001 [-3.13 m]

1 2

3

Aa - g.zona [cm²/m]
-1.20
-0.60
0.00

 Mjerodavno opterećenje: 1.35xI+1.50xII+1.50xIII
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

 Aa - g.zona - max Aa,g= -1.19 cm²/m
 Nivo: POZ 001 [-3.13 m]
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4

5

6

7

Aa - d.zona [cm²/m]
0.00
0.28
0.55

 Mjerodavno opterećenje: 1.35xI+1.50xII+1.50xIII
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

 Aa - d.zona - max Aa,d= 0.54 cm²/m
 Nivo: POZ 002 [-2.15 m]

4

5

6

7

Aa - g.zona [cm²/m]
-0.94
-0.47
0.00

 Mjerodavno opterećenje: 1.35xI+1.50xII+1.50xIII
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

 Aa - g.zona - max Aa,g= -0.93 cm²/m
 Nivo: POZ 002 [-2.15 m]
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M1=0 

M
1
=
0
 

M1=0 

M
1
=
0
 

8

9

10

Aa - d.zona [cm²/m]
0.00
1.11
2.21

 Mjerodavno opterećenje: 1.35xI+1.50xII+1.50xIII
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

 Aa - d.zona - max Aa,d= 2.20 cm²/m
 Nivo: POZ 101 [-0.10 m]

M1=0 

M1
=0

 

M1=0 

M1=0 

8

9

10

Aa - g.zona [cm²/m]
-0.70
-0.35
0.00

 Mjerodavno opterećenje: 1.35xI+1.50xII+1.50xIII
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

 Aa - g.zona - max Aa,g= -0.70 cm²/m
 Nivo: POZ 101 [-0.10 m]
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11

12

13

14

Aa - d.zona [cm²/m]
0.00
0.35
0.69

 Mjerodavno opterećenje: 1.35xI+1.50xII+1.50xIII
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

 Aa - d.zona - max Aa,d= 0.69 cm²/m
 Pogled: POZ Z5

11

12

13

14

Aa - g.zona [cm²/m]
-0.29
-0.15
0.00

 Mjerodavno opterećenje: 1.35xI+1.50xII+1.50xIII
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

 Aa - g.zona - max Aa,g= -0.29 cm²/m
 Pogled: POZ Z5
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 Minimalna i maksimalna armatura: 

Minimalno potrebna armatura: 
dbAS ⋅⋅= 0015.0min,1  

yk
S f

db
A

⋅⋅
=

6.0
min,1

  
 
Maksimalna armatura: 

yd

cd
S f

f
dbA ⋅⋅⋅= 310.0max,1

  

 

Pokrovna ploča (POZ 101) - odabrana armatura: 

(ploču iznad okna za smještaj CS izvesti montažno, a ploču iznad retencije monolitno) 

• obje zone armirati mrežom Q-335 (3,35 cm2/m') 
• oko otvora u ploči pojačati armaturu sa ukosnicama Ø 8/15 cm i šipkama Ø 12mm (dvije u 

gornjoj zoni i jedna u donjoj zoni) 
• rubove ploče armirati sa U-sponama Ø10/20 cm (potrebna duljina preklopa 60 cm) 
• ploču retencije monolitizirati sa zidovima U-sponama Ø10/20 cm 
• u montažnu ploču okna za smještaj crpne stanice ugraditi 4 kuke  φ16 mm 

Zidovi d=25 cm (POZ Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 i Z6) - odabrana armatura: 

• obje zone armirati mrežom Q-335 (3,35 cm2/m') 
• rubove zida armirati sa U-sponama Ø10/20 cm (potrebna duljina preklopa 60 cm) u uglovima 

4Ø12 (4,52 cm2) 
Temeljna ploča (POZ 001 i 002) - odabrana armatura: 

• obje zone armirati mrežom Q-385 (3,85 cm2/m') 
• rubove ploča armirati sa U-sponama Ø10/20 cm (potrebna duljina preklopa 70 cm)  
• ploču monolitizirati sa zidovima U-sponama Ø10 /20 cm 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

b h c min d=h-c min A s1,min A s1,min A s1,max 
cm cm cm cm cm 2 /m' cm 2 /m' cm 2 /m' 

temelj 100 30 5,0 25 3,75 3,00 35,65 
gornja ploča 100 20 5,0 15 2,25 1,80 21,39 
zidovi 100 25 5,0 20 3,00 2,40 28,52 
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4.  HIDRAULIČKI PRORAČUN  

 
4.1. DIMENZIONIRANJE KOLEKTORA 
Hidraulički proračun kolektora proveden je prema tablicama za hidrauličko dimenzioniranje 

kanala "Tabellen und Tafeln zur hydraulischen Berechnung von Druckrohrleitungen 

Abwasserkanalen und Rinnen", izd. Paul Parey 1976. godine uz primjenu slijedećih 

parametara i formula: 

− koef. pogonske hrapavosti kb = 0,4 mm 

− za hidrauličke proračune je primjenjena formula PRANDTL-COLEBROOK-a 

v
y

Dx gxIxD
k
xD

x gxIxD m s)= − +
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
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Visina punjenja u kolektoru:       -     usvojeno  0.70 D 

Minimalne brzine u kolektoru:       -     za kolektore sa 50% i više ispunjenosti min. 0.50 m/s 

- za kolektore sa manje od 50% ispunjenosti min. 0.75 m/s 

- iznimno, uz pojačano održavanje  min. 0.30 m/s 

Maximalne brzine u kolektoru :     - uobičajene max.brzine 3 - 5 m/s 

- iznimno, u slučaju otpornijeg materijala 6 - 8 m/s 

Koeficijenti hrapavosti:        - za tlačne vodove   0.25 – 0.40 

- za kolektore 0.75 – 1.50 

 

Hidraulički proračun kolektora rađen je preko Prandetl – Colebrook-ovih izraza za tečenje u presjecima 

kružnog poprečnog profila. 

 

Broj korisnika:   520 ES 
potrošne norme  q = 150 l/st/dan 

 

                     520 x 150               

 Qmj. = ------------ = 2,70 l/s                

                8 x 3600        

 
       => usvojeno Qmj = 3,0 l/s 
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CRPNA STANICA ''VOLME'' 
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• Dimenzioniranje tlačnog voda 
 
Za odabir tlačnog cjevovoda mjerodavna je brzina fluida u cjevovodu, a ista se kreće u granicama  
vmin = 0,8 m/s  -  vmax = 2,4 m/s. 
 
za φ 100 mm 

F = 0,00785 m2  v = 
F

Qc  = 
0,00785
0,006

= 0,80 m/s  

 
Odabran je tlačni vod φ 100 mm. 
 
 

CRPNA STANICA VOLME – ODABRANE PUMPE  
  

QCR = 6,38 l/s 
 

Hgeo  = 11,28 m        
Hman =  15,72 m  

 
Snaga P = 4,14 kW 
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5.  ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
 

Procjenjuje se da će ukupna vrijednost investicije za građevinu:  
 
FEKALNA KANALIZACIJA DIJELA NASELJA VOLME SA CRPNOM STANICOM 
 

GRAĐEVINSKI RADOVI: 
CRPNA STANICA ”VOLME” – 110 000,00 EUR 
CJEVOVODI: 
DN  250 – 108 440,00 EUR  
DN  300 – 29 537,50 EUR  
DN  100 – 73 848,20 EUR  

UKUPNO :  321 825,70 EUR     

  
 
 
ELEKTRO RADOVI:  
CRPNA STANICA ”VOLME” – 20 000,00 EUR 
 

SVEUKUPNO : 341 825, 70 EUR      

 

 

*cijene su bez PDV-a 
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6.  PRIKAZ MJERA I NORMATIVA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OKOLIŠA 
 
Kao sastavni dio Glavnog projekta FEKALNA KANALIZACIJA DIJELA NASELJA VOLME SA 

CRPNOM STANICOM, izrađen je ovaj prikaz tehničkih propisa, standarda i rješenja za primjenu 

pravila zaštite na radu, zaštite okoliša i druge propisane mjere zaštite kojima projektirani objekt mora 

udovoljavati. 

 

6.1. ZAŠTITA NA RADU 
PRIMJENJENI ZAKONI: 

-  Zakonom gradnji  NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 

-  Zakonom o prostornom uređenju  NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23 

-  Zakon o zaštiti na radu  NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18 

-  Zakon o vodama      NN 66/19, 84/21, 47/23 

-  Zakon o zaštiti prirode      NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 

-  Zakon o zaštiti okoliša      NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18 

-  Zakon o zaštiti od buke                NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21 

-  Zakon o gospodarenju otpadom     NN 84/21 

 

OSTALI ZAKONI I PRAVILNICI: 

-  Zakon o normizaciji     NN 80/13 

-  Zakon o komunalnom gospodarstvu   NN 68/18, 110/18, 32/20 

-  Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode 

  za piće u Istarskoj županiji    SL.N. 12/05, 02/11 

-  Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode 

   i ocjenjivanje sukladnosti    NN 126/21 

-  Zakon o građevnim proizvodima                            NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20 

-  Tehnički propis o građevnim proizvodima              NN 35/18, 104/19 

-  Ostali propisi, tehnički standardi 

   i normativi za ovu vrstu objekta i projekata 

 

Također je potrebno voditi računa da se u kanalizacijsku mrežu ne smiju upuštati: 

a) Otpadne vode s agresivnim i štetnim tvarima u količinama većim od maksimalno dozvoljenih 

koncentracija 

b) Otpadne vode iz pogona koji sadrže sastojke koji izazivaju stvaranje plinova i eksplozivnih smjesa 

c) Otpadne vode s krutim otpacima 

 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=27155
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=354
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=355
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=604
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=16654
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35811
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_04_35_683.html
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Po dovršenoj izvedbi građevinskih i monterskih radova poduzeće koje koristi i održava kanalizacijski 

sustav, dužno je donijeti "Pravilnik o radu i održavanju kanalizacijskog sustava", a kojega je dužno 

da se pridržava, kao i osobe zadužene za održavanje. 

Svi dijelovi projekta usklađeni su s ranije navedenim pravilnicima, uredbama i zakonima te je 

postignuta usklađenost i buduća funkcionalnost objekata s propisima. 

 

TEHNIČKA RJEŠENJA U SMISLU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU 

Prema Zakonu o zaštiti na radu predviđena su određena tehnička rješenja i zaštita osoblja, kako bi 

se u cijelosti primjenila osnovna pravila zaštite na radu, te izbjegle sve one opasnosti koje bi u ovom 

slučaju mogle nastupiti. 

Tijekom gradnje obavezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane investitora i izvođača, uz 

primjenu svih propisa u građevinarstvu koji se odnose na ovu vrstu objekata. Izvođač se mora 

pridržavati svih važećih propisa koji moraju biti usklađeni sa Zakonom o zaštiti na radu. 

Ovim pravilnicima izvođač mora biti upoznat prije davanja ponude za izvođenje ovog objekta, tj. on 

predstavlja sastavni dio ponude i ugovora. 

 

Za ispravnu izvedbu objekta treba tijekom rada obvezno kontrolirati ispravnost ugrađenog materijala, 

sve po važećim propisima. 

Radnici koji rade na održavanju i kontroli kanalizacije kao i uređaja za pročišćavanje  potrebno  je 

da: 

-  prije pristupa ovim poslovima moraju proći kroz tečajeve za osposobljavanje vršenja takvog posla 

i moraju znati primjeniti svu predviđenu zaštitu i opremu 

- radnici koji vrše gore navedene poslove na kanalizacijskoj mreži i objektima koji su u radu, moraju 

biti opremljeni zaštitnom opremom i odjećom kako propisuje Zakon o zaštiti na radu. 

Projektom obuhvaćen zahvat u prostoru – građevina, sastoji se od: 

- fekalnih kolektora  
- crpnih ctanica 

 

KANALIZACIJSKI KOLEKTORI  
Pri projektiranju kanalizacijskih fekalnih kolektora primjenjene su sve potrebne mjere zaštite spram 

servisnog osoblja komunalnog društva koje će ih nadgledati i servisirati. Također, predviđene su sve 

mjere zaštite od eventualnog štetnog djelovanja ovih dijelova građevine spram okolišu, neposrednoj 

prirodnoj okolini i ljudima koji se zateknu u okolini. 
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Temeljne odrednice građevine, a koje definiraju mjere zaštite su: 

• Kanalizacijski kolektori fekalne kanalizacije, su potpuno ukopane podzemne instalacijske 

građevine koje služe za gravitacijsko prikupljanje fekalnih otpadnih voda i gravitacijsko 

sprovođenje prema nižim dijelovima kanalizacijskog sustava. Kolektori i svi ostali projektirani 

dijelovi građevine su postavljeni ispod površina po kojima se odvija javni promet vozila i pješaka. 

Kolektori sa svim sastavnim dijelovima, su potpuno vodonepropusne instalacije, iznutra prema 

van i obrnuto. U razini terena bit će samo standardni zaštitni poklopci na revizijskim oknima 

kolektora, i slično. 

• U svim dijelovima predmentih građevina ne može biti stalno nastanjenih niti zaposlenih ljudi.  

• Svi dijelovi građevina su predviđeni od potpuno negorivih materijala, a i sva oprema je negoriva. 

• Gotovo svi dijelovi građevina su ukopani, podzemni, i u pravilu nedostupni ljudima i životinjama. 

• Objekti na građevinama fekalne kanalizacije – kolektorima i cjevovodima, jesu podzemna 
armiranobetonska, sva ispod razine okolnog terena. Ulazni otvor okna je u razini prometne kolne 
ili pješačke površine, pokriven standardnim uličnim poklopcem propisane nosivosti. 

 
U skladu s prethodnim, predviđena su slijedeća rješenja i mjere zaštite ljudi i okoline na projektiranim 

građevinama: 

 

Kolektori fekalne kanalizacije 
 
• Ulazni otvori u revizijska, razdjelna i sva ostala okna kolektora pokriveni su standardnim 

kanalizacijskim poklopcima kvadratnog okvira i kružnog poklopca sa “šarkom”, nosivosti za 
prometno opterećenje. 

• Za silazak na dno revizijskih, razdjelnih i ostalih okana osoblje Održavatelja će koristiti 
odgovarajuće ljestve, koje će dopremiti sa sobom. 

• Revizijska, razdjelna i ostala kanalizacijska okna smiju otvarati i u njih ulaziti samo ovlaštene 
osobe komunalnog društva. Osobe koje ulaze u okna moraju biti propisno odjevene i upoznate 
sa svim opasnostima ulaska u kanalizacijske kolektore. 

• Kako se gotovo sva okna nalaze na prometnim kolnim površinama, prilikom otvaranja okna 
mora se ulazni otvor propisno označiti prometnim znakovima i ograditi zaštitnom ogradom. Za 
vrijeme noći sve se mora dodatno osvijetliti. 

• Prije silaska osoba u okno mora se dobro prozračiti i ispitati koncentracija opasnih plinova 
odgovarajućim instrumentom. 

• Za rad u oknu treba osigurati propisno osvjetljenje odgovarajućim prijenosnim svjetiljkama. 
 
Na nacrtima koji su sastavni dio ovog projekta su naznačena i detaljno obrađena sva tehnička 
rješenja primjene propisa zaštite na radu i ona su sastavni dio ovog prikaza. 
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CRPNE STANICE 

Pri projektiranju crpne stanice primijenjene su sve potrebne mjere zaštite prema servisnom osoblju 

komunalnog poduzeća koje će nadgledati rad građevine i servisirati je. Također, predviđene su sve 

mjere zaštite od eventualnog štetnog djelovanja građevine spram okolišu, neposrednoj prirodnoj 

okolini i ljudima koji se zateknu u okolini građevine. 

U ovom projektu primijenjene su mjere zaštite glede građevinskog rješenja. Mjere zaštite ljudi, 

prirodne okoline i ostalih dobara od mogućeg djelovanja elektro i sličnih instalacija i opreme, te mjere 

zaštite kroz rješenje strojarske instalacije ventilacije, date su u sastavnim dijelovima ovog projekta. 

Temeljne odrednice građevine, a koje definiraju mjere zaštite su: 

• Građevina je tipa “vodne građevine”, namijenjena pumpanju otpadnih voda. Mora udovoljavati 
sanitarnim propisima i mora biti onemogućeno bilo kakvo namjerno ili nenamjerno zagađivanje 
okoliša. 

• U građevini neće biti stalno nastanjenih niti zaposlenih ljudi. Servisno osoblje komunalnog 
društva će povremeno u relativno kratkom trajanju boraviti u građevini. 

• Građevina je predviđena od potpuno negorivih materijala, a i sva oprema je negoriva. U njoj se 
neće koristiti nikakva oprema za zagrijavanje prostora. 

• Sva elektrooprema je smještena u odgovarajućim ormarima. 
• Osiguran je pristup vozilom na manipulativnu površinu oko objekta. 
• Sva otvori u  sklopu građevine su pokriveni standardnim kanalizacijskim poklopcima, odnosno 

vodotijesnim i plinotijesnim poklopcima s bravom. 
 

Na nacrtima koji su sastavni dio ovog projekta su naznačena i detaljno obrađena sva tehnička 
rješenja primjene propisa zaštite na radu i ona su sastavni dio ovog prikaza. 

 

Način na koji se otklanjaju opasnosti i štetnosti iz procesa rada 

U skladu s prethodnim, predviđena su sljedeća rješenja i mjere zaštite ljudi i okoline na projektiranom 

dijelu građevine: 

• Poklopci na otvorima okna, predviđaju se od kvalitetnog “inox”-čelika ili lijevano željezni. 
Poklopci su vodotijesni. 

• Za silazak u okna crpne stanice osoblje Održavatelja će koristiti odgovarajuće ljestve. 
• Objekt smiju otvarati i u njega ulaziti samo ovlaštene osobe KD-a. Osobe koje ulaze moraju biti 

propisno odjevene i upoznate sa svim opasnostima ulaska u crpnu stanicu 
• Prije silaska osoba u objekt mora se dobro prozračiti i ispitati koncentracija opasnih plinova 

odgovarajućim instrumentom. 
• Za potrebe izvanrednih situacija potpunog ispada iz pogona, koristit će se retencijski prostor u 

ulaznom oknu i dolaznom cjevovodu. 
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Predvidiv broj zaposlenika  
U dijelu građevine kanalizacijski kolektori fekalne kanalizacije i crpnih stanica nema stalno 

zaposlenog osoblja, pa nisu potrebne nikakve pomoćne prostorije. Pristup građevini ima isključivo 

servisno osoblje komunalnog društva, odgovarajuće opremljeno i obučeno. 

Čimbenici ergonomske prilagodbe objekta 

Nisu potrebne nikakve ergonomske prilagodbe građevine, jer u njemu neće raditi niti boraviti 

invalidno osoblje. 

Popis opasnih radnih tvari 
Obzirom na namjenu pojedinih dijelova građevine: 

 kanalizacijskih kolektora fekalne kanalizacije – prikupljanje i odvođenje u sustav javne 

kanalizacije standardnih fekalne i sličnih otpadnih voda; 

neće biti u njima nikakvih posebnih opasnih radnih tvari koje zahtjevaju poseban tretman bilo koje 

vrste. Ove otpadne tekućine i tvari ne spadaju u one za koje je potrebno posebno tehničko rješenje 

za njihovo zbrinjavanje, već sami po sebi kanalizacijski cjevovodi projektirani u skladu s pravilima 

struke i uzancama. 

 

6.2. ZAŠTITA OKOLIŠA, ZBRINJAVANJE OTPADA i ZAŠTITA OD BUKE 
 
Vodotoci i korita neimenovanih bujica 

Prilikom izvođenja radova zabranjeno je odlaganje materijala u korito vodotoka i u prostor uz korito. 

Radovima polaganja vodovoda na dionicama izvan prometnica ne smije se povećati erozija, pa sve 

zahvate treba izvoditi na način da tijekom gradnje ili nakon nje ne dođe do povećane površinske ili 

linijske erozije. Po završetku radova prostor oko korita vodotoka i propusta treba dovesti u prvobitno 

stanje i osloboditi svih materijala, privremenih građevna i sličnog da se omogući nesmetano tečenje. 

Zbrinjavanje otpada 

Materijal iz iskopa za zatrpavanje odlagati sa strane ili na privremeno odlagalište u blizini gradilišta, 

a višak iskopanog materijala odvozit će se na trajno odlagalište.   

Otpad koji nastane za vrijeme pripremnih radova i izgradnje zahvata prikupljati odvojeno ovisno o 

vrstama i svojstvima, te ga zbrinuti putem ovlaštene osobe. 

Buka 

Za vrijeme izvođenja radova neće se prelaziti dopuštene razine buke određene Zakonom i 

Pravilnikom navedenim u mjerama i normativima.  
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7. PRIKAZ MJERA I NORMATIVA ZAŠTITE OD POŽARA 

 
Kao sastavni dio Glavnog projekta SUSTAV PRIKUPLJANJA I ODVODNJE SANITARNIH 

OTPADNIH VODA S PODRUČJA PODSUSTAVA "ANTONCI", izrađen je ovaj prikaz tehničkih 

propisa, standarda i rješenja za primjenu pravila zaštite od požara, zaštite čovjekove okoline i druge 

propisane mjere zaštite kojima projektirani objekt mora udovoljavati. 

 

PRIMJENJENI ZAKONI: 

-  Zakonom gradnji  NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 

-  Zakonom o prostornom uređenju  NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23 

-  Zakon o zaštiti od požara  NN 92/10,114/22 

 

OSTALI ZAKONI I PRAVILNICI: 

- Pravilnik o razvrstavanju građevina u 

    skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od 

   požara        NN 56/12, 61/12 

-  Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja  NN 141/11    

-  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe   NN 35/94, 55/94, 142/03 

-  Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara   NN 08/06 

-  Ostali propisi, tehnički standardi 

   i normativi za ovu vrstu objekta i projekata 

 
Ovaj prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite od požara izrađen je u skladu sa Zakonom 

o zaštiti od požara (NN RH 92/10, 114/22). Za vrijeme izvođenja radova potrebno je provesti sve 

mjere zaštite sukladno Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11).  

 

TEHNIČKA RJEŠENJA U SMISLU PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA 

• sav lako zapaljivi materijal koji može izazvati požar potrebno je držati udaljen od izvora 

topline i opreme električnih instalacija 

• električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati 

važećim tehničkim propisima 

• zapaljive tekućine potrebno je čuvati u posebnim skladištima osiguranim od požara sukladno 

pozitivnim propisima, 

• omogućiti pristup vatrogasnoj službi i tehnici ugroženim objektima 
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• osigurati sigurnost svih osoba na gradilištu, omogućiti njihovo spašavanje u slučaju potrebe 

te osigurati zaštitu spasitelja, 

• spriječiti širenje vatre i dima te sprečavanje širenja vatre i dima na susjedne građevine, 

• na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne 

mjere prema Zakonu o zaštiti od požara. 

 
Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Kontrolu provedbe ovih mjera 

provodi rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer i ovlašteni organ Općine ili Republike. Nakon 

završetka izgradnje potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke građe i materijala. 

Pristupnom cestom osiguran je nesmetani pristup vatrogasnoj jedinici. 

Pri projektiranju vodovodnih cjevovoda primjenjene su sve potrebne mjere zaštite spram servisnog 

osoblja komunalnog društva, koje će ih nadgledati i servisirati. 

 

Projektom obuhvaćen zahvat u prostoru – građevina, sastoji se od: 

• fekalnih kolektora  

• crpnih stanica 

 

6.1. KANALIZACIJSKI KOLEKTORI  
 
Pri projektiranju kanalizacijskih kolektora fekalnih kolektora primjenjene su sve potrebne mjere 

zaštite spram servisnog osoblja komunalnog društva, koje će ih nadgledati i servisirati. 

 

Temeljne odrednice dijelova građevine fekalne kanalizacije, gravitacijskih kolektora a koje definiraju 

mjere zaštite su: 

• Kanalizacijski kolektori u sustavu fekalne javne kanalizacije su dijelovi građevine tipa podzemne 

cjevovodne instalacije, namijenjeni prikupljanju fekalne i sličnih otpadnih voda, i njihovom 

transportu prema nižim dijelovima - središnjoj točki sustava, gdje se obrađuju i ispuštaju u 

prijamnik. Kanali će većinom biti položeni ispod javnih prometnica. 

• U predmetnim dijelovima građevine ne može biti stalno nastanjenih niti zaposlenih ljudi.  

• Dijelovi građevine su predviđeni od potpuno negorivih materijala, a i sva oprema je negoriva. 

Primijenjena pravila zaštite električnih instalacija data su u elektro dijelu projekta. 

• Gotovo svi dijelovi građevine su ukopani, ispod razine terena, u pravilu nedostupni ljudima i 

životinjama. 
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Tehnički uvjeti zaštite od požara 

• Kolektori fekalne kanalizacije 
Projektirani kolektori fekalne kanalizacije će se položiti ispod glavnih i lokalnih prometnica, kolnih i 

pješačkih, u skladu sa svim zakonima i normativima za polaganje kanalizacijskih kolektora. 

Primijenjeni su standardi i uzance komunalnog društva definirani iskustvima na izgradnji cjelovitog 

sustava fekalne kanalizacije područja grada Poreča. 

U kanalizacijskim kolektorima odvija se tečenje fekalnihi sličnih otpadnih voda, sa slobodnim vodnim 

licem. Pri tome se iz njih izlučuju manje ili veće količine otpadnih plinova, koji nisu eksplozivni, već 

u pravilu neugodnog mirisa. Ova činjenica dokazana je ispitivanjima provedenim na sustavima javne 

kanalizacije gradova i naselja i navedena je u stručnoj literaturi. 

 
6.2. CRPNE STANICE 

Pri projektiranju ovog dijela zahvata, crpnih stanica primijenjene su sve potrebne protupožarne 

zaštitne mjere spram okoline i servisnog osoblja komunalnog poduzeća koje će nadgledati rad 

građevine i servisirati je. 

Prilikom projektiranja ove građevine vodilo se računa da projekt bude u skladu s Pravilnikom o 

uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH 35/94., 55/94., 142/03.). 

Temeljne odrednice građevine, a koje definiraju mjere protupožarne zaštite su: 

• Crpna stanica se izvodi kao ukopana građevina. Objekt služi za pročišćavanje sanitarnih 

otpadnih voda iz sustava javne sanitarne kanalizacije. Ove osobine građevine ukazuju da je 

građevina izgrađena od negorivih materijala, te da se u njoj drže potpuno negorive tvari. 

• Sva oprema u unutrašnjosti građevine i poklopci izrađeni su od metalnih profila i drugih negorivih 

materijala. 

• U predmetnoj građevini neće biti stalno nastanjenih niti zaposlenih ljudi. Iz istog razloga, u njoj 

nije potrebna niti je predviđena bilo kakva oprema za zagrijavanje prostora. 

 

Požar se eventualno može ograničeno javiti isključivo na ugrađenoj opremi s električnim napajanjem 

i instalacijama. Mjere protupožarne zaštite na električnim instalacijama su prikazane u projektu tih 

instalacija i opreme. 

Na nacrtima koji su sastavni dio ovog projekta su naznačena i detaljno obrađena sva tehnička 
rješenja primjene zaštite od požara i ona su sastavni dio ovog prikaza. 
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Tehnički uvjeti zaštite od požara 

Crpne stanice položiti će se na parcelu uz prometnu površinu. Objekt se gradi sukladno svim 

zakonima i normativima za ugradnju elektrostrojarske opreme za obradu otpadne vode. 

Kako je predmetna građevina svojim karakterom potpuno “vatro-neopasna” (bez ikakva 
“požarnog opterećenja”) nisu potrebne nikakve mjere i oprema za zaštitu od požara. 

Uređaj je projektiran na način da neće doći do stvaranja zapaljive smjese plinova zbog anaerobne 

razgradnje organske tvari. 

Previđena je zaštita od kratkog spoja, udara groma indirektnog napona. 

Izvoditelju el. instalacija nalaže se provedba svih mjera zaštite na radu i zaštite od požara, kao i 

pribavljanje CERTIFIKATA za svu elektro opremu da je u skladu sa važećim HRN normama. 

Investitor je dužan izvedbu el. instalacije povjeriti samo izvoditeljima ovlaštenim za ovu vrstu radova. 

Investitor je dužan osigurati nadzor nad izvođenjem el. instalacija i to po Zakonski registriranom 

subjektu i nadzornom inženjeru. 

Prema čl. 3, Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH 35/94., 55/94., 142/03.) definirani 

su vatrogasni pristupi. Kao vatrogasni pristup građevini koristit će se katstarski put koji će se urediti. 

 
ZAKLJUČAK: 

U svim dijelovima ovog glavnog projekta dokazano je ispunjenje temeljnog zahtjeva sigurnosti u 
slučaju požara. 
Prema Pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od 
požara (skupina 1 i skupina 2) Prilog 1, točka C.: kanalizacijska mreža i kolektori te crpne 
stanice spadaju u SKUPINU 1 – manje zahtjevne građevine, te prema Zakonu o zaštiti od požara 

nije potrebna izrada Elaborata zaštite od požara. 

Stoga sva poglavlja Elaborata zaštite od požara u ovom slučaju nisu primjenjiva. 
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8. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE MATERIJALA 
 

NAPOMENA PROJEKTANTA: 
 
UKOLIKO BILO KOJI SUDIONIK U GRAĐENJU PROJEKTIRANE GRAĐEVINE – ZAHVATA U 
PROSTORU, IMA BILO KAKVIH NEDOUMICA, NEPOZNANICA ILI BILO KAKVU DRUGU 
SITUACIJU ŠTO BI MOGLO IZAZAVATI NEKVALITETNO, NEFUNKCIONALNO ILI U BILO 
KOJEM POGLEDU MANJKAVO GRAĐENJE, OPREMANJE ILI FUNKCIONIRANJE BILO 
KOJEG DIJELA PREDMETNE GRAĐEVINE, MORA KONZULTIRATI PREKO NADZORNOG 
INŽENJERA PROJEKTANTA GLEDE PROJEKTNIH RJEŠENJA, ODREDBI TEHNIČKOG 
OPISA, OVOG PROGRAMA ODNOSNO BILO ČEGA DRUGOG. 
 
OVAJ GLAVNI PROJEKT IZRAĐEN JE U SKLADU S PRETHODNIM IDEJNIM PROJEKTOM I 
LOKACIJSKOM DOZVOLOM I DRUGIM UVJETIMA ZA GRADNJU PREDMETNE GRAĐEVINE. 
U PREDMETNU GRAĐEVINU POTREBNO JE UGRADITI VELIK DIO OPREME, MATERIJALA I 
DRUGOG KOJI SE ZA ISTU FUNKCIJU MOGU DOBAVITI OD VIŠE RENOMIRANIH SVJETSKIH 
PROIZVOĐAČA. DA BI SE TOČNO DEFINIRALI SVI PARAMETRI UGRADNJE TIH DIJELOVA 
GRAĐEVINE NUŽNO JE KONAČNO ODREDITI DOBAVLJAČA OPREMA – TOČAN MODEL 
OPREME, POSTUPKOM JAVNE NABAVE. NA TEMELJU STVARNO DOBAVLJENE OPREME, 
MATERIJALA I DR. MORA SE IZRADITI IZVEDBENI PROJEKT – DETALJNA IZVEDBENA 
RJEŠENJA U SVIM DIJELOVIMA GRAĐEVINE, NA TEMELJU KOJIH ĆE SE IZVESTI 
GRAĐEVINA, DA BI U SVAKOM DIJELU FUNKCIONIRALA NA PREDVIĐENI NAČIN. 
IZRAĐIVAČI IZVEDBENIH PROJEKTNIH RJEŠENJA MORAJU SE U SVEMU USUGLASITI S 
PROJEKTNIM POSTAVKAMA OVOG GLAVNOG PROJEKTA. OBVEZA IM JE DA O SVEMU 
KONTAKTIRAJU PROJEKTANTA G.P. I DA DOBIJU SUGLASNOST NA IZVEDBENA 
RJEŠENJA SA STVARNO PRIMIJENJENOM OPREMOM, MATERIJALIMA I DR.! 

 
8.1. OPĆENITO 

 
Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu sa Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13, 
20/17, 39/19, 125/19) i Zakonom o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN RH 
69/09., 128/10., 136/12., 76/13., 153/13). 

Svi sudionici u građenju, a to su Investitor, Projektant, Izvođač, Nadzorni inženjer i Revident, dužni 
su pridržavati se odredbi navedenih zakona. 

Investitor je dužan : 
• projektiranje, nadzor i građenje povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih 

djelatnosti, 
• osigurati stručni nadzor nad građenjem, 
• po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje 

uporabne dozvole, 
• pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu. 
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Izvođač radova je, prema zakonu, dužan : 
• graditi u skladu s građevinskom dozvolom, Zakonom o gradnji, tehničkim propisima, posebnim 

propisima, pravilima struke, te dokumentacijom koja je istoj prethodila - posebnim 
suglasnostima, lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom, 

• radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i 
stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi, zaštite korisnika od 
povreda, zaštite od buka i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te 
svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava, 

• ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, te osigurati 
dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze 
o sukladnosti ugrađene opreme prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih 
dijelova građevine sa temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete, a sve u skladu 
sa važećim propisima i normama, 

• osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i 
zakonom, 

• gospodariti građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima. 

 
Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati 
odgovarajuću dokumentaciju za građenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi :  
• građevinsku dozvolu s glavnim projektom i prethodnu dokumentaciju, 
• izvedbeni projekt ako je propisano zakonom ili ugovoreno, 
• građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, 
• rješenja o postavljenju odgovornih osoba, 
• elaborat organizacije gradilišta sa primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od požara, 
• elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjige montaže, 
• elaborat iskolčenja građevine ako nije sastavni dio glavnog projekta, odnosno idejnog, 
• izvršiti osiguranje iskolčenja građevina, 
• dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi, 
• izvještaj o ispitivanju kontrole betona od strane ovlaštene organizacije prema programu 

ispitivanja, 
• zapisnik o tlačnom ispitivanju cjevovoda i građevina, prema preporukama proizvođača i važećim 

propisima, 
• odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu, 
• potrebne dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne 

značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme, isprave o sukladnosti određenih dijelova 
građevine, te dokaze kvalitete, 

• zapisnike o montaži opreme, 
• jamstvene listove, 
• uputstva o pogonu i održavanju, 
• rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće ateste i uvjerenja, 
• izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.), 
• elaborat izvedenog stanja građevine i katastra instalacija, 
• sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete 

radova i ugrađenog materijala i opreme.  
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O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a koji su predmet ovog 
Programa potrebno je za cijelo vrijeme građenja voditi dokumentaciju te sačiniti izvješća o 
pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih materijala na način opisan u ovom Programu ili navedenim 
Normama. 

Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 
• naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, mjesto i 

vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i investitoru, 
podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje; 

• prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izviješće) 
odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu navedenim Normama; 

• ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na navedenoj 
građevini te rok do kojega vrijedi izviješće. 

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju 
(dnevnik, knjiga ili sl.). 

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih 
ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. 

Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema 
propisima. 

Izvješća odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlaštene 
organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvršile ispitivanje. 

Izvješća te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati Nadzornom inženjeru. 
 
 
8.2. PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI 

U prethodne i pripremne radove spada iskolčenje trase fekalnih kolektora i vodovodnih cjevovoda s 
pripadnim objektima na njima, prema ovom projektu, odnosno, geodetskom projektu iskolčenja ovog 
dijela građevine. 

Ispravna iskolčenja predaju se Izvođaču zapisnički i od tada ih je on obavezan održavati i po potrebi 
obnavljati o svom trošku. Prije početka iskopa Izvođač je dužan geodetski osigurati sve glavne točke 
iskolčenja, položajno i visinski, te odrediti privremene repere radi kontrole izvedenih dijelova 
građevine položajno i visinski. 

Prije početka iskopa Investitor mora od svih vlasnika podzemnih instalacija na projektiranoj trasi 
zatražiti izlazak na teren i obilježavanje njihovih postojećih instalacija na terenu. S time moraju biti 
upoznati svi sudionici u građenju, Nadzor, Izvođač radova i svi ostali. 

U pripremne radove spada primjena odgovarajućih prometnih rješenja na trasi, prema potrebama 
dinamike radova na pojedinim dionicama i u ovisnosti o rangu prometnice na kojoj se obavljaju 
radovi. 

Slijede radovi koji obuhvaćaju ograđivanje gradilišta, manipulativnih površina i odlagališta materijala, 
strojeva i opreme. Zatim osiguranje susjednih površina i prilaza za vrijeme izvođenja radova, od 
opasnosti gradilišta i po okolinu opasnih građevinskih i ostalih radova. 
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8.3. ZEMLJANI RADOVI I SLIČNI RADOVI 

Sve zemljane i slične radove izvesti točno prema projektnoj dokumentaciji i prema odobrenim 
izmjenama iste. Stranice iskopa zasijecati u projektiranom nagibu. Iskopani rov mora se osigurati od 
urušavanja odgovarajućom razupirućom oplatom. Oplata se postavlja usporedno s napredovanjem 
iskopavanja po dubini rova. Dno rova cjevovoda i kolektora isplanirati s traženom točnošću. 

Svi iskopi izvode se strojevima. U blizini postojećih podzemnih instalacija i za fine iskope manjih 
količina predviđen je pažljiv ručni iskop. Iskopani materijal iz svih iskopa odmah se mora utovarivati 
u vozilo i redom odvoziti na odlagalište. Predviđeno je razdvajanje zemljanog od kamenitog 
materijala odmah prilikom iskopa ukoliko ga ima, za kasniju upotrebu. Na privremene deponije 
odvozi se materijal koji je pogodan za ponovno zatrpavanje rova. 

Za iskope mješovitog ili potpuno kamenitog materijala primijeniti vibracijske pneumatske alate za 
iskop. Uporaba eksploziva za iskope nije dozvoljena. 

Ovisno o kategoriji terena i dubini iskopa, mora se izvesti pravilno podupiranje i razupiranje stranica 
iskopa da ne dođe do zarušavanja. Ukoliko pak dođe do zarušavanja iskopa radi nedovoljnog ili 
lošeg podupiranja, Izvođač je sve dužan sanirati o svom trošku. 

Za obavljanje predviđenih radova Izvođač po potrebi mora iscrpsti oborinsku vodu iz kanala ili 
građevne jame, bez posebne nadoknade. 

Svi radovi pa tako zemljani, asfalterski i slični za prometne površine propisani su “Općim tehničkim 
uvjetima za radove na cestama” (dalje: OTU). 

Zatrpavanje rova vršiti tehnološki (u slojevima), debljine slojeva u ovisnosti o materijalom kojim se 
zatrpava. Tražena veličina modula stišljivosti Ms i/ili stupnja zbijenosti prema projektu, zahtjevu 
nadležnog tijela/službe ili OTU-u, primijeniti strože zahtjeve. Ispitivanja prema zahtjevima OTU-a i 
nadzornog inženjera. 

Zatrpavanja kanala kamenitim sitnozrnim materijalom izvoditi u odgovarajućim slojevima uz vlaženje 
i zbijanje, strojno ili ručno, do tražene zbijenosti, koja se mora ispitati. Materijal za zatrpavanje mora 
biti odgovarajuće kvalitete i veličine. Ugrađivati ga u projektiranoj debljini uz strojno ili ručno zbijanje 
do tražene zbijenosti koja se mora ispitati. 

Pješčanu posteljicu za vodovodne cjevovode izvesti od kvalitetnog prirodnog ili drobljenog pijeska 
veličine zrna 0/8 mm, bez organskih i zemljanih primjesa. Sva zbijanja pijeska sa strane i iznad cijevi 
moraju se obaviti vrlo pažljivo, u pravilu ručno, a samo iznimno malim strojevima za zbijanje. 

Sva privremena odlagališta materijala iz iskopa, te kamenog agregata, potrebno je na kraju očistiti i 
potpuno dovesti u prvobitno stanje. 

Izrada posteljice prometne površine propisana je OTU gdje su definirani opis rada, kontrola kakvoće, 
propisi po kojima se kontrolira kvaliteta materijala za posteljicu, kontrola kvalitete i sva ispitivanja. 

Zbijeni nosivi slojevi kolničke konstrukcije  prometne površine od zrnatog kamenog materijala prema 
zahtjevima OTU-a. Tražena zbijenost mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala prema 
zahtjevu OTU-a ili uvjetima nadležnog tijela, usvojiti strože zahtjeve. OTU-om propisana kontrola 
kakvoće, proizvodnja, prijevoz i ugradnja, opis rada, uvjeti za podlogu, debljina sloja, propisi po 
kojima se kontrolira kvaliteta, …, materijali i sl.. 



FLUM-ING  d.o.o. RIJEKA                PROGRAM KONTROLE                               FL 191023/GP 

 

 

Fekalna kanalizacija dijela naselja Volme 
sa crpnom stanicom  
Rijeka, listopad 2023. B) TEHNIČKI DIO– PROGRAM KONTROLE - 5/32 

 

Ovaj sloj se može raditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih 
nagiba, pravilno izvedene odvodnje i uvjeta kvalitete. 

Prije dopreme materijala izvođač treba predati investitoru certifikat o pogodnosti predviđenog 
zrnatog kamenog materijala. Certifikat vrijedi najviše godinu dana. 

S obzirom na to da se prilikom gradnje kanalizacije radi uglavnom o manjim dionicama kanala 
ispitivanja treba obaviti na manjim udaljenostima/površinama, ako tako odredi nadzorni inženjer. 

Kao asfaltni sloj predviđena ugradnja AC 16 surf kao nosivo-habajućeg sloja. OTU-om propisani 
uvjeti kakvoće sastavnih materijala, uvjeti kakvoće BNHS-a, izrada, kontrola kakvoće, ocjena 
kakvoće izvedenog asfaltnog sloja AC 16 surf te norme i tehnički propisi. 

Bitumenizirani nosivo-habajući sloj (AC 16 surf) je nosivi bitumenizirani sloj, koji prema trajnoj 
namjeni služi kao habajući sloj, a izrađen je od mješavine kamenog brašna, kamenog materijala do 
najveće nazivne veličine zrna 22 mm i bitumena kao veziva, proizveden i ugrađen po vrućem 
postupku. 

Habajući sloj AC surf 16 50/70 je asfaltbetonska bitumenska mješavina agregata najvećeg zrna 16 
mm i cestrograđevnog bitumena tip 50/70 (penetracija na 25°C iznosi 50-70 x 0,1 mm). 

Kao asfaltni sloj predviđena je i ugradnja AC 22 surf kao nosivog sloja  i  ugradnja AC 11 surf kao 
habajućeg sloja.  OTU-om propisani uvjeti kakvoće sastavnih materijala, uvjeti kakvoće BNHS-a, 
izrada, kontrola kakvoće, ocjena kakvoće izvedenog asfaltnog sloja AC 16 surf te norme i tehnički 
propisi. 

Prije početka asfaltnih radova izvođač mora imati prethodni radni sastav za svaki tip asfaltne 
mješavine propisane u kolničkoj konstrukciji i dati ga nadzornom inženjeru na suglasnost. 

Dokazani radni sastav potvrđuje se pokusnim radom na asfaltnom postrojenju i pokusnim 
ugrađivanjem. Prethodni i dokazani radni sastav moraju sadržavati sve elemente po Općim 
tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU). 

Asfaltiranjem se može početi tek kad je nadzorni inženjer preuzeo i ispitao podlogu. Vremenski 
razmak između ispitivanja i ugradnje smije biti maks. 24 h. U to vrijeme je potrebno zabraniti gradilišni 
promet po ispitanoj podlozi. 

Polaganje asfaltnog sloja može početi tek sedam dana nakon ugradnje stabilizacije. Ukoliko je 
potrebno asfaltni sloj polagati ranije, mora se dobiti pismeno odobrenje nadzornog inženjera i 
investitora.  

Podloga mora biti suha i čista, te se površina prska ravnomjerno strojem bitumenskom emulzijom u 
količini ovisno o stanju površine, najkasnije 2-3 sata prije polaganja asfalta, tako da ispari voda iz 
emulzije. 

Ugradnja asfaltne mješavine po kiši i na mokru podlogu nije dopuštena. Prilikom ugradnje habajućeg 
sloja asfaltnog zastora temperatura podloge i zraka mora biti +10°C, a pri ugradnji veznog i nosivog 
sloja više od +5°C. 

Svi uzdužni, poprečni i radni spojevi moraju se propisno izvesti, asfalt na slojevima mora imati 
gustoću i svojstva kao i na ostalim dijelovima površine. 

Kontrola kvalitete asfaltne mješavine i ispitivanje ugrađenog asfalta  sve prema OTU. 
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Svi radovi pa tako i zemljani, asfalterski i slični za prometne površine propisani su “Općim 
tehničkim uvjetima za radove na cestama” (OTU) i u skladu s njima treba ih izvršiti. 
 
8.4. BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI I TESARSKI RADOVI 
OPĆENITO 

Svi se betonski i armirano betonski radovi moraju izvršiti prema Tehničkom propisu za građevinske 
konstrukcije (NN 17/17), Tehničkom propisu za građevinske proizvode (NN 35/18), te prema 
važećim tehničkim propisima, normativima i standardima. Ugrađeni materijali (agregati, cement, 
voda i armatura) moraju po kvaliteti, sastavu, dimenzijama te načinu ugradnje odgovarati, uz 
odgovarajuća certificiranja, važećim tehničkim propisima i standardima. 

Smije se koristiti samo drobljeni agregat koji mora biti potpuno čist i bez organskih primjesa. Cement 
mora nakon proizvodnje odležati 15 dana, a ne smije biti stariji od 3 mjeseca. Struktura mu mora biti 
brašnasta, bez ikakvih grudica. Voda ne smije sadržavati nikakve primjese. Može se koristiti voda iz 
gradske vodovodne mreže (proizvoljne tvrdoće). 

Prije početka radova na betoniranju sav materijal mora posjedovati certifikate sukladnosti ili izjave 
sukladnosti. U tijeku izvedbe je izvođač dužan uzimati probne betonske uzorke od svakog 
karakterističnog dijela konstrukcije prema važećim propisima, a isto tako prema traženju nadzornog 
inženjera te ih dostaviti na vrijeme na ispitivanje. Uzorci moraju biti izloženi istim uvjetima na 
gradilištu kao i sama konstrukcija u koju je isti beton ugrađen. 

Izvođač je dužan o svom trošku izraditi projekt betona prema kojem će se izvoditi sve betonske 
mješavine. Izvođač je prema projektu betona dužan napraviti i program betoniranja i uzimanja 
kontrolnih uzoraka da bi se mogli pratiti zadani zahtjevi za kvalitetu izvedbe. Kod betoniranja cjelovite 
betonske konstrukcije valja upotrijebiti samo jednu vrstu cementa i agregat odgovarajućeg sastava. 
U sve elemente građevina smije se ugraditi samo strojno miješani beton. Prilikom miješanja betona 
se mora uzeti u obzir zatečena vlažnost agregata. Vrlo male količine betona (za rigole, kanaliće i 
slično) se smiju miješati i ručno.  

Betonska mješavina ne smije prilikom ugrađivanja u oplatu slobodno padati s visine veće od 1,0 m. 
Ako to nije moguće postići, treba upotrijebiti odgovarajuće lijevke, cijevi ili pumpu za beton da ne 
dođe do segregacije betona. Ugrađivanje betonske mješavine mora biti u skladu s TPGK, a 
obavezna je ugradnja pervibratorom. Eventualni prekid betoniranja treba izvesti stepenasto radi 
boljeg vezivanja s novim slojem. 
 
VRSTE BETONA 

- prema konstruktivnim elementima koristit će se projektirani beton slijedećih razreda tlačne 
čvrstoće: 

KONSTRUKTIVNI ELEMENT RAZRED TLAČNE 
ČVRSTOĆE 

Podložni beton okana, uređaja, upojne građevine, temelji niša za smještaj R.O C 16/20 

Temelji ograde i zidova upojne građevine, gornja ploča upojne građevine, 
rasteretne ploče i vijenci revizijskih okana C 25/30 

Zidovi, temeljna i pokrovna ploča podzemnog dijela uređaja, plato uređaja C 30/37 
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TRAŽENA SVOJSTVA OČVRSNULOG BETONA INFRASTRUKTURE PREMA PROJEKTNIM 
ZAHTJEVIMA: 
 

Konstruktivni elementi 
Razred 
tlačne 

čvrstoće 

Najmanj
i razred 
izloženo

sti 

Najviši 
razred 

sadržaja 
klorida 

Najveće 
zrno 

agregat
a Dmax 

Najviši 
v/c 

omjer 

Ostali 
zahtjev

i 

Podložni beton okana, uređaja, 
upojne građevine, temelji niša za 
smještaj R.O 

C 16/20 XC0 Cl 0,2 31,5 0,65  

Temelji ograde i zidova upojne 
građevine, gornja ploča upojne 
građevine, rasteretne ploče i vijenci 
revizijskih okana 

C25/30 XC1 Cl 0,2 31,5 0,65  

Zidovi, temeljna i pokrovna ploča 
podzemnog dijela uređaja, plato 
uređaja 

C 30/37 XA1 Cl 0,2 31,5 0,50 VDP2 

 
Kriterij VDP2 je zahtjev određen normom HRN 1128 koji kao uvjet kvalitete postavlja zahtjev za 
prosječnim prodorom vode od najviše 30 mm, ispitanim prema normi HRN EN 12390-8. 
 
TEHNIČKI PROPISI I STANDARDI (HRN) 
Agregat za beton 

Agregat - rabit će se prirodni ili drobljeni separirani agregat deklariranih veličina frakcija: 
• sitni agregat GF85 CP 0-4, 
• krupni agregat GC 85/20 4-8, 8-16 i 16-31,5 mm HRN EN 12620 

Agregat može biti prirodni, umjetni (industrijski proizveden) ili recikliran od materijala prethodno 
upotrebljenih u građenju. 

 

Obični agregat -  gustoća čestica>2000 kg/m3 

Lagani agregat -  gustoća čestica<2000 kg/m3 
  nasipna gustoća <1200 kg/m3 

Granulometrijski sastav frakcije agregata d/D mora zadovoljavati razrede : 
• sitni agregat 

D4 i d=0   razred GF85 i CP ili MP (CF ili MF) 
• krupni agregat 

D/d2 ili D11,2  razred GC85/20 
D/d>2 ili D>11,2  razred GC90/15 
razred dopuštenog odstupanja na situ srednje veličine D/1,4:GT15 

• nefrakcionirani agregat 
D45 i d=0   razred GA90 
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Norme za agregat: 

HRN EN 12620 Agregati za beton 

HRN EN 13055 Lagani agregati 

HRN EN 206 Beton – Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost 

rpHRN CR 1901 Regionalne specifikacije i preporuke za izbjegavanje štetne alkalnosilikatne 
reakcije u betonu 

Primjenjivati pravila i propise iz navedenih normi, te normi na koje navedene upućuju. 
 
Cement 

Za spravljanje betona može se upotrijebiti portland cement tipa CEM I razreda, tlačne 
čvrstoće najmanje 42.5, specificiran prema normi HRN EN 197-1. 

27 proizvoda u skupini cementa opće namjene (uključeni u EN 197-1) razvrstani su u pet glavnih 
vrsta cementa: 
 CEM I  Portland cement 
 CEM II  Miješani portland cement 
 CEM III  Metalurški cement 
 CEM IV  Pucolanski cement 
 CEM V  Miješani cement 

Za proizvodnju betona se mogu upotrebljavati samo cementi čija su svojstva, uvjetovana propisima 
odgovarajućih standarda, prethodno dokazana. Prethodna ispitivanja i dokaze o podobnosti 
cementa za betonske radove obavlja organizacija ovlaštena za atestiranje cementa. 
Prethodni dokaz kvalitete cementa se mora pribaviti za svaku vrstu i klasu cementa pri čemu se pod 
vrstom cementa podrazumijeva cement određene oznake i određenog Proizvoditelja. 

Ugovoriti se može samo upotreba cementa prethodno dokazane kvalitete. 

Tehnička svojstva cementa specificiraju se u projektu betonske konstrukcije. 

Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za 
predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206. 

Kasnija ispitivanja, u slučaju sumnje, provode se odgovarajućom primjenom normi Tehničkog 
propisa za cement za betonske konstrukcije. 
 
Norme za cement: 

HRN CR 14245 Smjernice za primjenu EN 197-2 

HRN EN 197-1 Cement - 1. Dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa 
opće namjene 

HRN EN 197-2 Cement - 2. Dio: Vrednovanje sukladnosti 

HRN EN 14216 Cement – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za posebne vrste 
cemenata vrlo niske toplinske hidratacije 
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HRN EN 14647 Kalcijev aluminatni cement – Sastav, specifikacije i kriteriji 
sukladnosti 

HRN EN 196-2 Metode ispitivanja cementa - 2. dio: Kemijska analiza cementa 

 

Primjenjivati pravila i propise iz navedenih normi, te normi na koje navedene upućuju. 
 
Dodaci 

Smiju se rabiti dodaci sukladno normi HRN EN 934-2 Dodaci betonu, mortu i smjesi za 
injektiranje - 2. dio: Dodaci betonu - definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i 
obilježavanje. 
 
Voda za izradu betona 

Može se upotrijebiti voda iz vodovoda, sukladna normi HRN EN 1008. 

Norma određuje zahtjeve za sadržaj i granične količine štetnih stvari te zahtjeve za utjecaje štetnih 
tvari na svojstva betona i morta, tehničke uvjete i potrebna ispitivanja za ocjenu prikladnosti vode za 
proizvodnju betona za različite tipove vode (pitka voda, otpadna voda iz industrije betona, voda iz 
podzemnih izvora, površinska i otpadna voda iz drugih industrija, morska i bočata voda, te voda iz 
kanalizacije). 

Prema normi HRN EN 1008 pitka voda se može bez prethodnih ispitivanja upotrijebiti za pripremu 
betona ili morta, dok se voda iz kanalizacije ne smije uopće upotrijebiti. Morska i bočata voda smiju 
se koristiti samo za nearmirani beton, a za sve ostale vrste voda treba ispitivanjima potvrditi 
prikladnost za pripremu. 

Zahtjevi za vodu za pripremu betona, prema normi HRN EN 1008, odnose se na: 
• prethodnu ocjenu kvalitete (prisutnost ulja i masti, deterdženata, boja, otopljenih tvari, mirisa 

kiselina i gnojiva) 
• kemijski sastav (dane su granične vrijednosti pojedinih štetnih tvari čiji udio treba odrediti) 
• utjecaj vode na vezivanje i čvrstoću betona ili morta (usporedno ispitivanje vremena vezivanja i 

tlačne čvrstoće na uzorcima pripremljenim s destiliranom ili deioniziranom vodom i vodom koja 
se želi upotrebljavati. Razlike vremena početka i kraja vezivanja ne smije biti veća od 25% s time 
da vrijeme početka vezivanja nije manje od 1 sata, a kraj ne smije prelaziti 12 sati). 

Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), periodično 
tijekom vremena ovisno o kakvoj se vodi radi, a sve prema normi HRN EN 1008 i normama na koje 
ta norma upućuje. 
 
Čelik za armirani beton 

Potvrđivanje sukladnosti armature proizvedene prema tehničkoj specifikaciji provodi se prema 
odredbama te specifikaciji i odredbama TPGK. 
Može se upotrijebiti čelik B500B specificiran prema normi HRN EN 10080. 
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Armatura se izrađuje (proizvodi) kao: 
• armatura za armiranobetonske konstrukcije, od čelika za armiranje, 
• armatura za prednapete betonske konstrukcije, od čelika za prednapinjanje i čelika za armiranje. 

Odredbe norme HRN EN 10080 odnose se na tehnička svojstva i druge zahtjeve za armaturu, čelik 
za armiranje i čelik za prednapinjanje koji se ugrađuje u bet. konstrukciju. 

Čelik za armiranje svrstava se u tri razreda duktilnosti: A, B i C, a isporučuje se u obliku: 
• šipki i namota za izravnu upotrebu ili za proizvodnju zavarenih armaturnih mreža i zavarenih 

rešetki za gredice, 
• tvornički proizvedenih zavarenih armaturnih mreža, 
• zavarenih rešetki za gredice. 

Ispitivanje svojstava čelika za armiranje i za prednapinjanje provodi se prema nizovima normi, 
njihovo označavanje je za svaku grupu točno određeno (način i redoslijed). 

Dokaz uporabljivosti provodi se prema projektu betonske konstrukcije (uključujući: izdavačevu 
kontrolu izrade i ispitivanja, te nadzor proizvodnog pogona i izvođačeve kontrole izrade armature). 

Potvrđivanje sukladnosti armature provodi se prema odredbama teh. specifikacije i posebnog 
propisa. 

Ugradnja armature određena je normom HRN EN 13670. 

Kontrola armature prije betoniranja predviđa provođenje odgovarajućih normi HRN EN 13670 kao i 
druge kontrole. 
 
Norma za čelik za armiranje i čelik za prednapinjanje: 

HRN EN 10080 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – Općenito 

HRN 1130-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 1. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke čelika razreda A  

HRN 1130-2 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 2. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke čelika razreda B 

HRN 1130-3 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 3. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke čelika razreda C (prEN 10080-4:1999) 

HRN 1130-4 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 4. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke zavarenih mreža 

HRN 1130-5 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 5. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke rešetkastih nosača 

nHRN EN 10138-1 Čelik za prednapinjanje – 1. dio: Opći zahtjevi 

nHRN EN 10138-2 Čelik za prednapinjanje – 2. dio: Žica 

nHRN EN 10138-3 Čelik za prednapinjanje – 3. dio: Užad 

nHRN EN 10138-4 Čelik za prednapinjanje – 4. dio: Šipke 

nHRN CR 10260  Sustavi označivanja čelika – Dodatne oznake 
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Ostale norme koje se primjenjuju na čelik: 

HRN EN 10020 Definicije i razredba vrsta čelika 

HRN EN 10025-1 Toplovaljani proizvodi od konstrukcijskih čelika – 1. dio: Opći tehnički uvjeti 
isporuke 

HRN EN 10025-2 Toplovaljani proizvodi od konstrukcijskih čelika – 2. dio: Tehnički uvjeti 
isporuke za nelegirane konstrukcijske čelike 

HRN EN 10204 Metalni proizvodi – Vrste dokumenata o ispitivanju 

HRN EN 523 Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Nazivlje, zahtjevi, kontrola 
kvalitete 

HRN EN ISO 
17660-1 

Zavarivanje - Zavarivanje čelika za armiranje – 1. dio: Nosivi zavareni spojevi 

HRN EN ISO 
17660-2 

Zavarivanje - Zavarivanje čelika za armiranje – 1. dio: Nenosivi zavareni 
spojevi 

HRN EN 9606-1 Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici 

HRN EN ISO 4063 Zavarivanje i srodni postupci – Nomenklatura postupaka i referentni brojevi 

HRN EN 445 Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje – Metode ispitivanja 

HRN EN 446 Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje – Postupci injektiranja (EN 
446:2007) 

HRN EN 447 Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje – Osnovni zahtjevi (EN 
447:2007) 

HRN EN 6892-1 Metalni materijali – Vlačni pokus – 1. dio: Metoda ispitivanja (pri sobnoj 
temperaturi) 

HRN EN ISO 
15630-1 

Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Metode ispitivanja – 1. dio: 
Armaturne šipke, valjana žica i žica 

HRN EN ISO 
15630-2 

Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Metode ispitivanja – 2. dio: 
Zavarene mreže 

HRN EN ISO 
15630-3 

Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Metode ispitivanja – 3. dio: Čelik 
za prednapinjanje 

HRN EN 1992-1-1 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila i 
pravila za zgrade 

HRN EN 1992-1-2 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – 
Proračun konstrukcija na djelovanje požara 

Primjenjivati pravila i propise iz navedenih normi, te normi na koje navedene upućuju. 

Isprave o sukladnosti osnovnih materijala - za sve rabljene materijale izvoditelj je dužan priložiti 
izjave o sukladnosti ili certifikate sukladnosti. 
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Oplata 

Oplata mora biti izvedena točno po mjerama označenim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju i 
potrebnim podupiračima. Mora biti poduprta, otporna i ukrućena tako da se ne može izvrnuti, savinuti 
niti popustiti. 

Nakon izvedbe radova mora se skinuti tek nakon što očvrsli beton dobije punu čvrstoću, lako, bez 
oštećenja konstrukcije. Oplatu deponirati na za to određena mjesta na gradilištu. 

Sve prema normi HRN EN 13670. 

Primjenjeni standardi za oplatu: 

• G.C1.320 PVC podmetači za armaturu 
• D.A1.065 Blažujke za oplatu 
• D.C1.041 Grede jelove piljene za oplatu 
• D.C1.052 Daske jelove piljene za oplatu 
• D.C1.052 Letve jelove za oplatu 
• M.B4.102 Čavli tesarski vučeni za oplatu 
• C.B6.010 Žica za oplatu br. 32 
• G.S3.502 PVC cijevi za oplatu 
• M.B1.021 Tiranti za oplatu s maticom 
• C.U2.021 NP profili razni za oplatu 
• C.C4.120 
• C.C4.150 
• C.C4.160 

 
Beton 
Tehnička svojstva betona specificiraju se prema TPGK i normi HRN EN 206 

Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova ili su specificirana u projektu betonske 
konstrukcije 

Svojstva očvrsnulog betona specificiraju se u projektu betonske konstrukcije (Projekt betona) i to 
razred tlačne čvrstoće te ostala svojstva prema potrebi (vodonepropusnost, otpornost na smrzavanje 
i sl.). 

Prije početka betoniranja treba provjeriti položaj armature te dimenzije zaštitnih slojeva. Nakon 
pregleda ispravnosti, nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik odobrava početak betoniranja. 

Prije početka betoniranja izvođač mora izraditi detaljnu organizaciju, odnosno program betoniranja i 
predložiti iste na odobrenje nadzornom inženjeru. Iz programa mora biti vidljiv cjelokupan sustav 
rada, tj. priprema, manipulacije, transport i ugrađivanje betona. 

U programu mora biti pokazan: 
 • stvarni volumen ugrađivanja betona te dat računski dokaz da je kapacitet pogona betonare 

i ostale mehanizacije dovoljan obzirom na sve zahtjeve odnosno uvjete, koje određuju tražena brzina 
napredovanja ugradbe betona, 

 • brojčani i stručni sastav radnih grupa izvođača, 
 • projektirani sastav betona. 
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Tehnologiju betoniranja određuje izvoditelj radova te istu dostavlja nadzornom inženjeru na potvrdu. 
Prekidi betoniranja odnosno radne reške su isključivo određene projektom te ih se izvoditelj radova 
mora pridržavati bez obzira na tehnologiju. 

Sve kasnije utvrđene nepravilnosti, a kojima je uzrok odstupanje od projekta ili od nadzorom 
prihvaćenih planova, padaju na štetu izvoditelja radova. 

Strogo se pridržavati svih uvjeta za betone navedene u projektu betona. Naknadno dodavanje vode 
u beton ne dozvoljava se. U slučaju isplivavanja vode na površinu betona u toku betoniranja 
(vibriranja), betoniranje se prekida na štetu izvoditelje. 

Nepredviđeni prekid betoniranja unutar jednog elementa nije dozvoljen, pa izvođač mora uvijek imati 
u pripremi rezervnu mehanizaciju odnosno kapacitete. U slučaju nemogućnosti osiguranja istih prije 
početka betoniranja ne može se započeti sa betoniranjem. 

Treba izbjegavati betoniranje ljeti i za vrijeme velikih vrućina. Također u slučajevima najave 
eventualnih nepovoljnih vremenskih prilika (kiša - preveliko vlaženje, jaki vjetar - isušivanje, niske 
temperature zraka i sl.) ne smije se započeti sa betoniranjem kako ne bi došao u opasnost 
kontinuirani završetak betoniranja pojedinog elementa odnosno u njega ugrađenog betona do 
potrebnog očvršćivanja.  

U slučaju nagle promjene vremenskih prilika (nakon betoniranja) osigurati sredstva za zaštitu i njegu 
novog betona.  

Bez obzira na dob dana, po završetku betoniranja, izvođač mora osigurati ispravnu njegu betona u 
narednih minimalno sedam dana. Površina betona u tom periodu mora biti neprekidno vlažna. Nakon 
uklanjanja oplate betonsku površinu je potrebno zaštititi od direktnog djelovanja sunca (naglog 
isušivanja). 
 
PROGRAM UZIMANJA UZORAKA ZA DOKAZ SUKLADNOSTI S  PROPISANIM UVJETIMA 
KVALITETE BETONA NA MJESTU UGRADNJE 

U skladu s HRN EN 206 treba za svaku vrstu betona uzimati barem 1 uzorak za svaki dan 
betoniranja na 50 m3. Jedan uzorak se sastoji od tri (3) ispitna tijela, kocke brida 15 cm. 1/3 uzoraka 
za ispitivanje uzetih od strane izvođača, moraju se ispitati od strane neovisne ovlaštene institucije. 
Odabir uzoraka za takvo ispitivanje vrši nadzorni inženjer. 

Program uzimanja uzoraka za dokaz tlačne čvrstoće i sukladnosti posebnih svojstava izvođač mora 
uskladiti – dopuniti s planom izvođenja betonskih radova, tj. plan kvalitete izvedbe betonske 
konstrukcije. 
 
NAPUTAK ZA IZRADU BETONSKIH UZORAKA (KOCKE) 

Uzorak se izrađuje uporabom vibratorske igle φ 35 mm ili zbijanjem šipkom u tri sloja po 25 udaraca 
(kao slump). Zatim se kalup sa uzorkom dobro protrese (udaranjem u pod), te poravna površina. 
Ako se radi s velikim vibratorom, uzorak se može zbiti naslanjanjem vibratora na kalup. Uzorak se 
drži u kalupu min. 24 sata, a slobodna površina njeguje vlažnom jutenom vrećom. Kada se uzorak 
izvadi iz kalupa, stavlja se u bačvu s vodom te se nakon tri dana može transportirati u laboratorij, 
gdje će se njegovati do kraja ispitivanja. 
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Norme za beton: 

HRN EN 206 Beton – Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost 

HRN 1128 Beton – Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1 

HRN EN 196-21 Metoda ispitivanja cementa - 21. dio: Određivanje sadržaja klorida, 
ugljičnog dioksida i alkalija u cementu (EN 196-21:1989) 

HRN EN 480-10 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 10. dio: 
Određivanje udjela u vodi topljivih klorida 

HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 11. dio: 
Određivanje značajka zračnih pora u očvrslom betonu 

HRN EN 1062-3 Boje i lakovi – Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za vanjske zidove 
i betone – 3. dio: Određivanje propusnosti tekuće vode 

HRN EN 1097-1 Ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio: 
Određivanje otpornosti na habanje (micro-Deval) 

HRN EN 1338 Betonski blokovi za popločivanje – Zahtjevi i ispitne metode  

HRN EN 1339 Betonske ploče za popločivanje – Zahtjevi i ispitne metode 

HRN U.M1.016  Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje smrzavanja 

HRN EN 1744-1 Ispitivanja kemijskih svojstva agregata – 1.dio: Kemijska analiza  

HRN EN 12350-1 Ispitivanje svježega betona – 1. dio: Uzorkovanje  

HRN EN 12350-2 Ispitivanje svježega betona – 2. dio: Ispitivanje slijeganjem 

HRN EN 12350-3 Ispitivanje svježega betona – 3. dio: Vebe ispitivanje 

HRN EN 12350-4 Ispitivanje svježega betona – 4. dio: Stupanj zbijenosti 

HRN EN 12350-5 Ispitivanje svježega betona – 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem 

HRN EN 12350-6 Ispitivanje svježega betona – 6. dio: Gustoća 

HRN EN 12350-7 Ispitivanje svježega betona – 7. dio: Sadržaj pora - Tlačne metode 

HRN EN 12390-1 Ispitivanje očvrsnuloga betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi 
za uzorke i kalupe 

HRN EN 12390-2 Ispitivanje očvrsnuloga betona – 2. dio: Izrada i njega ispitnih uzoraka 
za ispitivanje čvrstoća 

HRN EN 12390-3 Ispitivanje očvrsnuloga betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća ispitanih 
uzoraka 

HRN EN 12390-
3/Ispr. 1 

Ispitivanja očvrsnuloga betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća ispitanih 
uzoraka 

HRN EN 12390-5 Ispitivanje očvrsnuloga betona – 5. dio: Čvrstoća ispitanih uzoraka na 
savijanje 

HRN EN 12390-6 Ispitivanje očvrsnuloga betona – 6. dio: Vlačna čvrstoća cijepanjem 
ispitnih uzoraka 

HRN EN 12390-7 Ispitivanje očvrsnuloga betona – 7. dio: Gustoća očvrslog betona 
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HRN EN 12390-8 Ispitivanje očvrsnuloga betona – 8. dio: Dubina prodora vode pod 
tlakom 

HRN CEN/TS 12390-
9 

Ispitivanje očvrsloga betona – 9. dio: Otpornost na smrzavanje i 
odmrzavanje – Ljuštenje 

HRN ISO 2859-1 Plan uzorkovanja pri pregledima po obilježjima – 1. dio: Sheme 
uzorkovanja razvrstane prema prihvatljivim razinama kvalitete za „lot-
by-lot“ pregled 

ISO 3951 Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti 

HRN EN 12504-1 Ispitivanja betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni ispitni uzorci – 
Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće 

HRN EN 12504-2 Ispitivanja betona u konstrukcijama – 2. dio: Nerazorno ispitivanje – 
Određivanje indeksa sklerometra 

HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 3. dio: Određivanje sile čupanja 
(pull-out) 
 

HRN EN 12504-4 Ispitivanja betona u konstrukcijama – 4. dio: Određivanje brzine 
ultrazvučnog impulsa 

prEN 1314 Određivanje tlačnog modula elastičnosti 

HRN EN 13057 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne 
metode – Određivanje otpornosti na kapilarno upijanje 

HRN EN 13369 Opća pravila za predgotovljene betonske elemente 

HRN EN 13396 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne 
metode – Mjerenje prodora iona klorida 

HRN EN 12617-4 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne 
metode – 4 dio.: Određivanje skupljanja i bubrenja 

HRN EN 13584 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne 
metode – Određivanje tlačnog puzanja proizvoda za popravak 

HRN EN 14068 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne 
metode – Određivanje vodonepropusnosti injektiranih pukotina bez 
pomaka u betonu 

HRN EN 13791 
 

Ocjena in-situ tlačne čvrstoće u konstrukcijama i predgotovljenim 
betonskim dijelovima 

HRN CEN/TR 15177 Ispitivanja otpornosti betona na smrzavanje i odmrzavanje – Oštećenje 
unutarnje strukture 

HRN ISO 9297 Kakvoća vode – Određivanje klorida – Volumetrijska metoda sa 
srebrnim nitratom uz kromatni indikator (Mohrova metoda) 

HRN ISO 15686-1 Zgrade i druge građevine - Planiranje vijeka uporabe – 1. dio: Opća 
načela i okviri  
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HRN ISO 15686-2 Zgrade i druge građevine - Planiranje vijeka uporabe – 2. dio: Postupci 
predviđanja vijeka uporabe  

HRN ISO 15686-3 Zgrade i druge građevine - Planiranje vijeka uporabe – 3. dio: Neovisne 
ocjene (aduti) i pregledi svojstava 

HRN EN ISO 787-13 Opće metode ispitivanja pigmenata i punila – 13. dio: Određivanje u 
vodi topljivih sulfata, klorida i nitrata 

HRN EN ISO 15148  Značajke građevnih materijala i proizvoda s obzirom na toplinu i vlagu 
-- Određivanje koeficijenta vodoupojnosti pri djelomičnom uranjanju 

BS 1881  Part 5, ISAT, Početno površinsko upijanje vode 

Primjenjivati pravila i propise iz navedenih normi, te normi na koje navedene upućuju. 
 

Vrste betona - Rabit će se beton C16/20, C25/30, C30/37 kao projektirani beton. 
 
Program kontrole kvalitete 
 

Kontrola proizvodnje betona 
Unutarnja kontrola proizvodnje betona provodit će se prema normi HRN EN 206 i mora obuhvatiti 
sve mjere nužne za održavanje i osiguranje svojstava betona sukladno zahtjevima norme HRN EN 
206. 

 
Kontrolni postupci kod ugradnje betona 

Izvođač mora prema normi HRN EN 13670 prije početka ugradnje provjeriti da li je beton u skladu 
sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te da li je tijekom transporta došlo do promjene 
njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 
Kontrola sukladnosti s propisanim uvjetima kvalitete betona na mjestu ugradnje će se obavljati u 
skladu s kriterijem za ocjenu identičnosti tlačne čvrstoće, i to na uzorcima uzetim na gradilištu 
suglasno programu uzimanja uzoraka koji se nalazi u prilogu ovog projekta betona. 

 
Svježi beton 

Kontrolu svježeg betona izvoditelj treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom 
konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem 
konzistencije prema normi HRN EN 12350-2 (ispitivanje svježeg betona slijeganjem) o čemu treba 
voditi evidenciju. 
Ispitivanje svježeg betona – sva ispitivanja se izvode prema navedenim normama. 
 

Očvrsli beton 
Ispitivanje očvrsnulog betona će se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvođenja radova, a u 
opsegu određenom ovim programom. 1/3 uzoraka za ispitivanje uzetih od strane izvođača, moraju 
se ispitati od strane neovisne ovlaštene institucije. Odabir uzoraka za takvo ispitivanje vrši nadzorni 
inženjer. 
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Ispitivanje očvrsnulog betona se sastoji od:  
• ispitivanja tlačne čvrstoće prema HRN EN 12390-3. 
• ispitivanja vodonepropusnosti betona prema HRN EN 12390-8, sa najvećim dozvoljenim 
prodorom vode od 5 cm. 
• ispitivanja otpornosti na djelovanje smrzavanja i soli za odmrzavanje prema prCEN/TS 
12390-9 
Uzorci će se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2. 
Rezultati ispitivanja će se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati će se 
grupirati u grupe betona. 
Grupe betona su definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih uzoraka. Ispitivanje tlačne 
čvrstoće će se obavljati u laboratoriju. 
Program ispitivanja očvrsnulog betona je izrađen na temelju od izvoditelja: 
• dostavljenih količina radova - troškovnika i prateće tehničke dokumentacije 
• predviđenog plana betoniranja 
• predviđene dinamike radova i 
• odredba odgovarajućih tehničkih propisa i normi  
Kod izrade programa su poštivani propisani kriteriji i to : 
 

ISPITIVANJE IDENTIČNOSTI  
tlačne čvrstoće nakon 28 dana za dokaz sukladnosti betona projektiranog sastava 

Potvrđivanje sukladnosti tlačne čvrstoće projektiranog betona provodi se prema kriterijima iz norme 
HRN EN 206 i norme, te prema uvjetima iz TPGK. 

Tlačne čvrstoće betona se ispituju za svaku vrstu betona na kockama brida 15 cm. Učestalost 
uzimanja uzoraka prema uvjetima iz norme HRN EN 206 je: 

 
• jedan uzorak za svaki dan betoniranja 
• jedan uzorak na svakih 50 m3 betona 
• jedan uzorak od svake isporučene količine betona za konstrukcijske elemente koji su značajni za 
sigurnost konstrukcije, a u koje se ugrađuju i manje količine betona 

Rezultati ispitivanja će se evidentirati za svaku vrstu betona posebno, onim redom kako su uzimani. 
Niti jedan se rezultat neće odbaciti. 

Evidentirani rezultati ispitivanja tlačne čvrstoće će se grupirati. Osnovni uvjeti za određivanje grupe 
su: 
- period ugradnje betona ne može biti duži od sedam dana ili količina od 400 m3 betona 
- istovrsni elementi 
- provjera sukladnosti pojedinih mješavina betona 
- najmanje tri uzorka za jednu grupu 
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Vodonepropusnost betona nakon 28 dana 

Vodonepropusnost betona ispituje se na uzorcima brida 15*15*15 cm. Vodonepropusnost je 
potrebno specificirati prema HRN 1128, a ispitivanje vodonepropusnosti će se ispitivati prema normi 
HRN EN 12390-8 uz kriterij najvećeg dozvoljenog prodora vode od 5 cm. 

Otpornost na djelovanje smrzavanja i soli za odmrzavanje 

Ispituje se na uzorcima brida 15*15*15 cm, kroz 28 ciklusa, a sve prema propisima. 
 
Izvođenje betonskih radova 
 

Radovi prije betoniranja 
Za projektirani beton se prije početka izvedbe mora provesti i dokumentirati početno ispitivanje. 

Svi se pripremni radovi moraju nadzirati i dokumentirati prije početka ugradnje. Potrebno je izvesti 
podložni beton tamo gdje je to projektom predviđeno i gdje je moguće miješanje svježeg betona s 
tlom.  

Ako se predviđa visoka temperature okoliša u vrijeme betoniranja ili u vrijeme njege, moraju se 
planirati mjere zaštite betona od tih štetnih učinaka. 

 
Izvođenje betonskih radova 

Vršit će se sukladno TPGK. 
 

Dinamički plan i tehnologija izvođenja betonskih radova 
Radovi će se vršiti prema dinamičkim planovima i opisu tehnologije izvođenja izrađenih od strane 
izvoditelja. 

 
Transport betona 

Transport projektiranog betona će se vršiti automiješalicama, pri čemu moraju biti zadovoljeni svi 
zahtjevi iz tehničkih uvjeta projekta. 

Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske smjese tijekom vožnje od mjesta 
proizvodnje do mjesta ugradnje. 

Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svježim betonom mora biti u neposrednoj vezi s 
vremenom početka vezivanja cementa prema zahtjevima HRN EN 206. 

 
Ugrađivanje betona (prema normi HRN EN 13670) 

S betoniranjem se može početi samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, armature 
i odobrenju betoniranja od strane nadzornog inženjera. 

Beton se mora ugrađivati sistematski i programirano prema određenom planu i odabranoj tehnologiji 
(kran-beton, pumpani beton).  

Zabranjeno je korigiranje vode u svježem betonu bez prisutstva tehnologa betona. 
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Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tijeku betoniranja treba voditi računa 
da voda ne uđe u betonsku masu. 

Dozvoljenu visinu slobodnog pada betona (1,0 m) treba osigurati dovoljnim brojem vertikalnih 
lijevaka. Nije dozvoljeno transportiranje betona po kosinama ("riža"). 

Beton treba ubacivati što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji da bi se izbjegla 
segregacija. Nije dozvoljeno transportirati beton pomoću pervibratora. 

Svaki započeti konstruktivni dio ili element mora biti izbetoniran neprekinuto u započetom opsegu, 
kako to predviđa program betoniranja, bez obzira na radno vrijeme, brze vremenske promjene ili 
isključenje pojedinih uređaja mehanizacije iz pogona. 

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i 
osigura zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te da beton postigne predviđenu čvrstoću i 
trajnost. Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, 
suženja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja.  

Oplata u koju se ugrađuje beton mora biti čvrsto učvršćena kako ne bi došlo do pomicanja iste i 
prosipanja betona. Izbjegavati da beton direktno udara u oplatu. Maksimalna visina padanja betona 
na mjesto ugradnje ne smije biti veća od 1,5 m što je naročito važno pri ugradnji vertikalnih 
elemenata, pa će se stoga pri ugradnji takvih elemenata crijevo betonske pumpe maksimalno 
približiti i polako izvlačiti kako betoniranje napreduje. Ugrađivanje betona će se vršiti u oplati u 
jednakim slojevima od maksimalno 0,5 m, novi sloj se ne smije nanositi prije nego što se izvibrira 
prethodni sloj, slojevi moraju u cijelosti biti kompaktirani, odnosno, monolitizirani. 

Prekidi, kod duže stanke, moraju se nastaviti odgovarajućim tehnološkim postupkom (ispiranjem 
ploha, čišćenjem i uporabom nekog sredstva za nastavak betoniranja). 
Ukoliko eventualno dođe do prekida betoniranja pojedinih konstrukcijskih elemenata predmetnog 
objekta treba postupiti na sljedeći način: 

Kod betonskih pločastih elemenata treba očistiti svježi beton, da se dobije vertikalna ploha. Nakon 
oko 1 sat isprati budući spoj s mlazom vode da se odstrani sav cement i sitna frakcija. Prije nastavka 
betoniranja prekid obraditi s cementnim mortom, koji je modificiran polimerno disperzivnom vezom 
(ili nekim drugim adekvatnim dodatkom). Prekid betoniranja, ako bude nužno potreban, predvidjeti 
na području najmanjih statičkih momenata u konstrukciji.  

Kod vertikalnih elemenata (stupova, zidova) treba postupiti na isti način. Nastavci betoniranja moraju 
biti kod ravnih ploha i elemenata vertikalni, a kod uspravnih elemenata horizontalni. 

U svakom slučaju izvođač radova je dužan dati pisani prijedlog nastavka betoniranja nadzornom 
inženjeru na objektu, a tek po odobrenju može pristupiti daljnjem betoniranju. 

Isto vrijedi za bilo kakve sanacije pogrešaka i oštećenja na konstrukcijskim elementima građevine. 

 
Ugrađivanje betona u posebnim uvjetima 

Ugrađivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5ºC ili +30ºC se smatra 
betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima se moraju osigurati posebne 
mjere zaštite betona. 

 



FLUM-ING  d.o.o. RIJEKA                PROGRAM KONTROLE                               FL 191023/GP 

 

 

Fekalna kanalizacija dijela naselja Volme 
sa crpnom stanicom  
Rijeka, listopad 2023. B) TEHNIČKI DIO– PROGRAM KONTROLE - 20/32 

 

Pri vanjskim temperaturama ispod +5ºC agregat mora biti otporan na mraz i ne smije sadržati 
organske primjese koje usporavaju hidrataciju cementa. 

Kod izbora cementa prednost imaju visokoaktivni cementi.  

Kod betoniranja u posebnim uvjetima treba rabiti dodatke protiv smrzavanja betona.  
Prije prvog smrzavanja beton mora imati najmanje 50% zahtijevane čvrstoće. 

Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije doći do naglog hlađenja betona te se vanjske 
površine betona moraju zaštititi. 

Pri betoniranju na visokim temperaturama početnu obradivost treba odrediti prema prethodno 
utvrđenom gubitku obradivosti prilikom transporta i ugradnje, u slučaju dužeg transporta ili spore 
ugradnje betona treba rabiti dodatke - usporivače vezivanja.  

Cement i sastav betona koji se ugrađuju u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom slučaju 
temperatura betona ugrađenog u masu elementa ne bude iznad +65 ºC. U protivnom se poduzimaju 
mjere za hlađenje komponenata betona ili hlađenje betona u samom elementu. 

 

Njegovanje ugrađenog betona 

Beton se u ranom razdoblju mora njegovati i zaštiti da bi se: skupljanje svelo na najmanju mjeru, 
postigla potrebna površinska čvrstoća, osigurala prikladna trajnost površinskog sloja i od 
smrzavanja, od štetnih vibracija, udara ili oštećivanja. 

Neposredno nakon betoniranja beton treba biti zaštićen od prebrzog isušivanja, od brze izmjene 
topline između betona i zraka, od oborina i tekuće vode, od visokih i niskih temperatura, od vibracija 
i drugih mehaničkih oštećenja u vrijeme vezivanja i početnog očvršćivanja. 

Njegovanje i zaštitu betona treba provoditi istovremeno, jer će se na taj način osigurati normalan 
proces hidratacije, minimalizirati evaporaciju vode iz betona, te beton zaštiti od vjetra.  

Zaštita i njegovanje imaju bitan učinak na konačnu kakvoću betona, a posebice na kakvoću 
površinskih slojeva betona, koji štite armaturu i jezgru betona od prodora vode i agresivnih utjecaja, 
kao i na smanjenje skupljanja betona.  

Njegovanje i zaštitu betona vršiti u ovisnosti o klimatskim uvjetima pri kojima se izvodi betoniranje. 
Za vrućeg vremena primjenjuju se sljedeće radnje: 
- višekratno dnevno polijevanje vodom 
- pokrivanje mokrim jutenim vrećama ili drugim prekrivačima koji zadržavaju vlagu, te ih stalni 
polijevanjem održavati vlažnima 
- dužim držanjem u oplati  

Ako se betoniranje odvija zimi pri niskim temperaturama, zaštita betona se zasniva na zaštiti 
betonskog elementa od gubitka topline. Beton se ugrađuje s temperaturom, koja će mu zajedno s 
oslobođenom toplinom hidratacije i primjerenom izolacijom pri određenim vanjskim uvjetima 
osigurati dovoljnu temperaturu da se u predviđenom vremenskom periodu njegovanja dostigne 
potrebna otpornost na smrzavanje. 

U prijelaznom razdoblju prvih noćnih mrazeva i pozitivnih dnevnih temperatura dovoljno je pokrivanje 
PVC folijom uzdignutom oko 5 cm iznad betona, koja štiti beton slojem zarobljenog toplog zraka. 
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Kod dužih trajanja niskih temperatura nužna je pojačana zaštita termoizolacijskih materijala (filcom, 
jutom, stiroporom, mineralnom vunom i sl.). 

Za beton koji će u uporabi biti izložen uvjetima izloženosti razreda X0 ili XC1 najmanje razdoblje 
njege treba biti 12 sati pod uvjetom da vrijeme vezivanja ne potraje više od 5 sati i da je temperatura 
jednaka ili viša od 5°C. 

Beton u okolini s razredima izloženosti različitim od X0 ili XC1 mora se njegovati sve dok površinska 
čvrstoća ne dosegne najmanje 50 % specificirane tlačne čvrstoće ili ovisno od razvoja čvrstoće u 
skladu sa sljedećom tablicom. 
 

Površinska 
temperatura 
betona t (°C) 

Minimalno razdoblje njege u danima 
Razvoj čvrstoće betona (fcm2/fcm28)=r** 
Brz 
r≥0,5 

Srednje brz 
r=0,3 

Spor 
r=0,15 

Jako spor 
r<0,15 

t≥25 1 1,5 2 3 
25>t≥15 1 2 3 5 
15>t≥10 2 4 7 10 
10>t≥5* 3 6 10 15 
Prihvatljiva je linearna interpolacija između vrijednosti u redovima 
*Za temperature ispod 5°C, trajanje treba produljiti za razdoblje jednako trajanju ispod 5°C. 
**Omjer čvrstoće kao indikator razvoja čvrstoće je omjer srednje vrijednosti tlačne čvrstoće 
nakon 2 dana(fcm2) i srednje vrijednosti tlačne čvrstoće nakon 28 dana (fcm,28) određen početnim 
ispitivanjima ili zasnovan na poznatim svojstvima betona usporedivog sastava. Razvoj čvrstoće 
mora deklarirati proizvođač betona za svaki pojedini sastav, na tehničkom listu ili u otpremnici. 

 
Površinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C sve dok površina betona ne dostigne 
čvrstoću pri kojoj se smrzavanje može podnijeti bez oštećenja (obično kada je fc>5 N/mm2). 
Najviša temperatura betona u elementu ne smije prijeći 65°C, osim ako su osigurani podaci koji 
potvrđuju da u kombinaciji upotrijebljenih materijala više temperature neće imati znatan nepovoljni 
učinak na uporabna svojstva betona. 
 
U tablici koja slijedi prikazani su način njegovanja betona kod različitih uvjeta kojih se treba 
pridržavati. 
 
Načini i mjere zaštite i njege betona nakon ugradnje 

Vrsta štetnog 

djelovanja 
Utjecaj na beton Mjera zaštite 

Nagli gubitak vlage 

-pojava pukotina na 

površinskom sloju 

-pad homogenosti i gustoće 

betona 

-prekrivanje površine betona vlažnim 

pokrivačima koji se održavaju u 

vlažnom stanju 

-vlaženje i vidljivo vlažno održavanje 

površine betona 
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-prskanje zaštitnim sredstvima (curing) 

Padaline 

-smanjenje površinske 

čvrstoće i  

 njezine trajnosti 

-pokrivanje ceradama 

Smrzavanje 

-produžava se proces 

hidratacije 

-pad čvrstoće 

-održavanje optimalne mikroklime  

 gradilišta 

Visoke 

temperature 

-pad čvrstoće- 

-povećanje poroznosti 

-održavanje optimalne mikroklime  

 gradilišta 

Prevelike razlike 

vanjske i unutarnje 

temperature 

betona 

Dt > 30°C 

-pad čvrstoće 

-pojava pukotina 
-uporaba cementa koji razvijaju nisku 

temperaturu hidratacije 

-betoniranje manjih segmenata 

Vibracije 

-promjena unutarnje strukture 

-smanjenje prionjivosti 

betona i  

 armature 

-održavanje optimalnih uvjeta na 

 gradilištu 

 

Radovi nakon betoniranja 
Nakon uklanjanja oplate sve se površine moraju pregledati u skladu s razredom nadzora zbog 

provjere nesukladnosti sa zahtjevima. 

Tijekom gradnje površine se moraju zaštititi od oštećivanja i promjene oblika.  

U slučaju pojave uobičajenih pogrešaka i nedostataka u izvedbi, kao npr. veza starog i novog betona, 

segregacije, neravnine, šupljine od vezanja oplate i sl. preporuka je da se ovakva oštećenja saniraju 

na način da se obrade sanacijskim mortom sa dodatkom sredstva za povećanje prionjivosti starog i 

novog betona. Sanacijski mort mora biti sličnih mehaničkih svojstava i boje kao podloga na koju se 

nanosi. 

Oštećena mjesta treba očistiti čeličnim četkama, te ukloniti sve slobodne komade betona ili 

cementne skrame koji nisu čvrsto povezani s podlogom. Tako očišćena mjesta treba navlažiti vodom 

i oštećenja premazati sredstvom za nastavak betoniranja (SN veza) na način da se u suho izmiješa 

smjesa pijesak:cement=2:1 (u suhom stanju) te se uz miješanje dodaje prethodno pripremljena 

smjesa SN-veza:voda=3:1.  
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Pijesak može biti granulacije 0-2 ili 0-4 mm u ovisnosti o površini i dubini oštećenja. 

Najbolji se rezultati postižu ako se sanacija obavlja odmah pri skidanju oplate, odnosno dok je beton 

mlad. Ako se obrađuju dublja oštećenja, u smjesu se dodaju polipropilenska vlakna. Sanirane 

površine se njeguju 2-3 dana. 

 

Plan nadzora, uzorkovanja i ispitivanja 
Nadzorne radnje tijekom betoniranja mora provoditi izvođač betonskih radova primjenjujući odredbe 

Smjernica za nadzor iz Dodatka G norme HRN EN 13670. 

Kontrolni postupci utvrđivanja svojstava betona propisani u normi HRN EN 13670: 
− preglede podataka na dostavnici,  
− vizualni pregled isporučenog betona i ovjera dostavnice, neposredno prije ugradnje, 
− uzorkovanja i ispitivanja potrebna za utvrđivanje svojstava svježeg betona na mjestu 
ugradnje,  
− uzorkovanja na mjestu ugradnje potrebna za utvrđivanje svojstava očvrsnulog betona,  
− laboratorijska ispitivanja tlačne čvrstoće i vodonepropusnosti očvrsnulog betona. 

Kontrolne postupke utvrđivanja svojstava betona na gradilištu (na mjestu ugradnje) mora provoditi 
odgovorna stručna osoba izvođača radova imenovana od strane inženjera gradilišta odnosno 
voditelja betonskih radova, pod nadzorom nadzornog inženjera ili od njega imenovane osobe. O 
provedenim kontrolnim postupcima prema zahtjevima norme HRN EN 13670 moraju se voditi zapisi 
kao i odgovarajuća evidencija zapisa u građevinskom dnevniku. 

Rezultati provedenih ispitivanja moraju se dokumentirati Izvještajima o ispitivanju koji čine sastavni 
dio gradilišne dokumentacije o provedenim kontrolnim radnjama izvođača radova.  

Svi kontrolni postupci utvrđivanja svojstava betona moraju se provoditi najmanje u opsegu 
određenom ovim Planom nadzora, uzorkovanja i ispitivanja, a nadzorni inženjer u slučaju sumnje i/ili 
po narudžbi investitora ima pravo odrediti i dodatna kontrolna ispitivanja. 

U slučaju kada se kontrolnim postupcima na gradilištu utvrdi da svojstva dopremljenog betona nisu 
u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, beton se ne smije ugraditi u konstrukciju. 

Prije početka građenja sve obrasce koji će se rabiti pri dokumentiranju treba prihvatiti nadzorni 
inženjer. 

 
Kontrolni postupci utvrđivanja svojstava svježeg betona 

Odgovorna osoba Izvođača betonskih radova dužna je prije svakog početka ugradnje betona, za 
svako vozilo auto-miješalicu provjeriti jesu li na dostavnici deklarirana svojstva betona dopremljenog 
na gradilište u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te provjeriti da li je tijekom 
transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva 
betonske konstrukcije (pregled dostavnice, vizualni pregled konzistencije betona i ovjera dostavnice 
potpisom odgovorne osobe). 

 



FLUM-ING  d.o.o. RIJEKA                PROGRAM KONTROLE                               FL 191023/GP 

 

 

Fekalna kanalizacija dijela naselja Volme 
sa crpnom stanicom  
Rijeka, listopad 2023. B) TEHNIČKI DIO– PROGRAM KONTROLE - 24/32 

 

U slučaju da se vizualnim pregledom betona dopremljenog na gradilište ustanovi sumnja u svojstva 
svježeg betona, potrebno je neposredno prije ugradnje provesti ispitivanje konzistencije betona istim 
postupkom kojim je, prema podatku o razredu konzistencije na dostavnici, ispitana u proizvodnji.  

Uzorkovanja i ispitivanja svježeg betona na mjestu ugradnje betona treba provesti prema slijedećim 
normiranim postupcima: 
- HRN EN 12350-1, Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje 
- HRN EN 12350-2, Ispitivanje svježeg betona – 2. dio: Ispitivanje slijeganjem* 
 

* NAPOMENA: Vebe ispitivanje (HRN EN 12350-3), stupanj zbijenosti (HRN EN 12350-4) ili 
ispitivanje rasprostiranjem (HRN EN 12350-5) je potrebno koristiti na gradilištu samo kada su istim 
postupkom ispitivanja provedena u proizvodnji betona na betonari. 

Izvođač radova dužan je kod svake narudžbe betona specificirati proizvođaču betona potrebnu 
konzistenciju betona u vrijeme isporuke na gradilište. Konzistencija se specificira prema HRN EN 
206, uvjetovanjem odgovarajućeg razreda konzistencije (npr. Razred S3: slijeganje od 100 do 150 
mm) ili uvjetovanjem zadane vrijednosti konzistencije uz relevantnu toleranciju (npr. S 110±30 mm). 
Uvjetovanje konzistencije izvođač radova određuje u skladu s planiranom vlastitom tehnologijom 
ugradnje i zbijanja betona, ovisno o obliku i dimenzijama konstrukcijskog elementa, te o količini i 
rasporedu armature u elementu. 

Maksimalno dopušteno odstupanje pojedinačnog rezultata ispitivanja konzistencije na gradilištu od 
granica uvjetovanog razreda ili od tolerancija specificirane zadane vrijednosti određeno je u Tablici 
21 iz HRN EN 206 (npr. dopušteno odstupanje za slijeganje prema HRN EN 12350-2, za mjerenje 
iz početne količine pražnjenja kamiona miješalice: donja vrijednost = -20 mm, gornja vrijednost = 
+30 mm od granica razreda konzistencije). 

U slučaju da se ispitivanjem neposredno prije ugradnje na gradilištu ustanovi odstupanje 
konzistencije betona iznad gornje vrijednosti dopuštenog odstupanja (rjeđi beton), beton se ne smije 
ugraditi. 

U slučaju da se ispitivanjem neposredno prije ugradnje na gradilištu ustanovi odstupanje 
konzistencije betona ispod donje vrijednosti dopuštenog odstupanja (gušći beton), konzistencija 
betona može se korigirati naknadnim dodavanjem superplastifikatora samo u skladu s pisanim 
uputama proizvođača betona. U tom slučaju obavezno se mora na dostavnicu betona zapisati 
količina naknadno dodanog superplastifikatora uz potpis odgovorne osobe koja je korekciju izvršila. 

 
Kontrolni postupci utvrđivanja tlačne čvrstoće betona 

Za utvrđivanje tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ispitivanjima prema HRN EN 12390-3 propisano 
je uzeti najmanje jedan uzorak na svakih 100 m3 za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji 
se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona jednakih iskazanih svojstava 
(odnosno betona jednakog sastava, recepture) i od istog proizvođača. 

Za pojedinačno ispitivanje tlačne čvrstoće izrađuje se po jedan uzorak (kocka).  

Minimalni propisani broj uzoraka za ispitivanja tlačne čvrstoće i svojstava trajnosti očvrsnulog betona 
prikazan je Tablici u programu uzimanja uzoraka (točki 4 ovog programa kontrole i osiguranja 
kvalitete). 
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Podaci o uzimanju uzorka betona evidentiraju se u Zapisniku o uzorkovanju i ispitivanju betona na 
gradilištu (obrazac u prilogu) uz obvezno navođenje pojedinačnog elementa betonske konstrukcije 
(oznaka pozicije prema projektu) i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem se beton 
ugrađivao u trenutku uzimanja uzorka. Uzorci se označavaju u zapisniku i na samom uzorku 
pojedinačno jedinstvenim brojem za pojedino gradilište, kronološkim redom kako su uzimani. 
Neposredno nakon ugradnje betona u kalup, u sami uzorak se na gornju stranu ugradi navlažena 
papirnata etiketa s gradilišnom oznakom uzorka, na način da se kutovi etikete presaviju i urone u 
svježi beton). Točnost podataka o uzimanju uzorka potvrđuju potpisima zapisnika inženjer gradilišta 
(ili voditelj betonskih radova) za izvođača i nadzorni inženjer.  

Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije (oznake pozicije prema projektu i količine 
ugrađenog betona) koji se izvedu od betona istoga sastava i istog proizvođača, bez prekida 
betoniranja unutar 24 sata obvezno se evidentiraju uz navođenje podataka iz otpremnice betona 
ugrađenog u svaki pojedinačni element betonske konstrukcije. 

 

Kriteriji identičnosti tlačne čvrstoće: 

Sukladnost za beton certificirane kvalitete proizvodnje 

Smatra se da je beton ugrađen u elemente konstrukcije sukladan sa uvjetima projekta ako „n“ 
rezultata dobivenih ispitivanjem tlačne čvrstoće uzoraka betona uzetih iz definirane količine betona 
zadovoljava oba kriterija dolje navedene tablice. 

 

Broj „n“ rezultata ispitivanja tlačne 
čvrstoće definirane količine betona 

Kriterij 1 Kriterij 2 
Srednja vrijednost od „n“ 
rezultata (fcm) N/mm2 

Svaki pojedini rezultat (fci) 
N/mm2 

1 Nije primjenjiv ≥fck - 4 

2 – 4 ≥fck + 1 ≥fck - 4 

5 – 6 ≥fck + 2 ≥fck - 4 

 
Kontrolni postupci utvrđivanja svojstva trajnosti betona 

Za utvrđivanje projektom zahtijevane vodonepropusnosti očvrsnulog betona (HRN EN 12390-8) 
minimalni broj uzoraka po elementima betonske konstrukcije prikazan je u Tablici. Za jedno 
ispitivanje vodonepropusnosti betona izrađuju se odjednom tri uzorka (kocke).  

Podaci o uzimanju uzoraka za ispitivanje vodonepropusnosti betona evidentiraju se u Zapisniku o 
uzorkovanju i ispitivanju betona na gradilištu na isti način kao i kod uzimanja uzoraka za tlačnu 
čvrstoću. Uvjet kvalitete je prema zahtjevu norme HRN 1128 prosječni (od 3 pojedinačna rezultata 
iz jedne serije) prodor vode od najviše 30 mm, ispitano prema normi HRN EN 12390-8. 

Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti će se prihvaćati prema pojedinačnim izvještajima za svako 
pojedino svojstvo. 
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OCJENA POSTIGNUTE KVALITETE 

U skladu s TPGK, temeljem rezultata svih provedenih ispitivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona 
na uzorcima uzetim na gradilištu, potrebno je ocjenom preko dokaza karakteristične tlačne čvrstoće 
betona dokazati sukladnost betona ugrađenog u konstrukciju s uvjetima projekta betonske 
konstrukcije. 

Na temelju ocjena rezultata ispitivanja odgovarajućom primjenom, Završnim izvještajem o 
sukladnosti betona s uvjetima projekta dat će se jedan od dokaza uporabljivosti betonske 
konstrukcije koje izvođač radova osigurava tijekom gradnje. 

 

ZAVRŠNA OCJENA KVALITETE BETONA U KONSTRUKCIJI – UPORABLJIVOST BETONSKE 
KONSTRUKCIJE 

U skladu s TPGK, temeljem rezultata svih provedenih ispitivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona 
na uzorcima uzetim na gradilištu, potrebno je ocjenom preko dokaza karakteristične tlačne čvrstoće 
betona dokazati sukladnost betona ugrađenog u konstrukciju s uvjetima projekta betonske 
konstrukcije.  

Na temelju ocjena rezultata ispitivanja odgovarajućom primjenom kriterija norme HRN EN 206 
«Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće», Završnim izvještajem o sukladnosti betona s uvjetima 
projekta dati će se jedan od dokaza uporabljivosti betonske konstrukcije koje izvođač radova 
osigurava tijekom gradnje. 

Za ugrađeni beton će se dati Završna ocjena kvalitete betona koja obuhvaća: 
• dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama – rezultate nadzornih radnji i kontrolnih 
postupaka koji se sukladno propisu TPGK obavezno provode prije ugradnje građevnih proizvoda u 
betonsku konstrukciju, 
• dokaze upotrebljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvođač 
osigurao tijekom građenja betonske konstrukcije, 
• rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem betonske konstrukcije i njezini dijelova. 
• mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda konstrukcije, 
pregleda dokumentacije u tijeku izvođenja, 
• Uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju 
izvođač mora imati na gradilištu, te dokumentaciju koju mora imati proizvođač građevinskog 
proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

Završnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji će dati zadužena stručna osoba naručitelja (nadzorni 
inženjer) ili po njemu angažirana pravna osoba za djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete betona. 

Na osnovu ove ocjene se dokazuje uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana projektom 
konstrukcije i važećim propisima, ili se traži naknadni dokaz kvalitete betona. 
 
ZAKLJUČAK 
Da bi se osigurala zadovoljavajuća kontrola kvalitete i u konačnosti postigla tražena kvaliteta 
betona, potrebno je u svemu postupati sukladno odredbama definiranim projektom betona. 
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8.5. OPLATA 

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je pravovremeno izraditi, 
postaviti i učvrstiti odgovarajuću drvenu, metalnu ili sličnu oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama 
građevinskih nacrta, detalja i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem oplate mora se osigurati 
njezina stabilnost i nedeformabilnost pod teretom ugrađene mješavine. Unutarnje površine moraju 
biti ravne i glatke, bilo da su vertikalne, horizontalne ili kose. Postavljena oplata mora se lako i 
jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe pomoćnih alata i sredstava čime bi se "mlada" 
konstrukcija izložila štetnim vibracijama. Ako se nakon skidanja oplate ustanovi da izvedena 
konstrukcija dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu Izvođač je obavezan istu srušiti i ponovo 
izvesti prema projektu. Prije ugradnje svježe mješavine betona u oplatu istu, ako je drvena, potrebno 
je dobro navlažiti, a ako je metalna mora se premazati odgovarajućim premazom. 

Izvođač ne može započeti betoniranje dok Nadzor ne izvrši pregled postavljene oplate i pismeno je 
ne odobri. 

 
8.6. ZIDARSKI I SLIČNI RADOVI 
Sva zidanja moraju se obaviti točno prema građevinskim nacrtima i detaljima. Za izvedbu žbukanja 
i ugradnje različite opreme i uređaja mora se dobaviti prvoklasan materijal, tj. pijesak, cement, vapno, 
voda i manje količine ostalih materijala potrebnih za zidarske i slične radove. 

Unutarnja i vanjska žbukanja mora se i izvoditi u povoljnim vremenskim uvjetima. Za žbukanje se 
koriste vapneni, produžni i cementni mort potrebnog omjera. Žbuka ne smije "pregorjeti" od prevelike 
vrućine, ne smije se smrznuti, niti biti izložena prejakom propuhu da ne ispuca. Agregat za žbukanje 
mora biti kvalitetan i prosijan, bez ikakvih primjesa. 

Prilikom ugradnje metalne opreme vodovodnih okana mora se sve zaštititi od oštećenja i zaprljanja. 
Radom je obuhvaćeno dubljenje potrebnih rupa za ugradnju, eventualno potrebno proširivanje 
premalih ostavljenih otvora ili zazidavanje prevelikih otvora, te popravak susjednih ožbukanih 
površina. 

Izolaterski radovi se izvode prema pravilima struke i građevnim normativima. Za izradu izolacijskih 
slojeva smije se primijeniti samo atestirani materijal. Nadzoru se moraju predati odgovarajući atesti. 
 

8.7. DOBAVA I UGRADNJA KANALIZACIJSKOG CIJEVNOG MATERIJALA 
Transport i skladištenje kanalizacijskih cijevi 

Cijevi od kojih će se izvoditi gravitacijski kolektori su standardne kanalizacijske cijevi izrađene od 
kvalitetnih suvremenih materijala (na pr. PE, PP, PVC ili PES), odgovarajuće nosivosti za ugradnju 
ispod prometnica. Standardno su izrađene za spajanje naglavkom, ili odgovarajućim spojnicama. 
Dijele se u klase prema debljini stijenke. U tehničkom opisu ovog projekta su date predviđene 
karakteristike, a u troškovniku minimalni tehnički zahtjevi projektanta obzirom na karakteristike i 
specifičnosti projekta. 

Vrsta cijevi koja će se ugrađivati mora odgovarati definiranim hrvatskim standardima, ispitane i 
atestirane. 
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Prilikom preuzimanja od proizvođača/dobavljača na svakom komadu kontrolirati dimenzije, kvalitetu 
vanjske i unutarnje izolacije, dimenzije spojnih dijelova, točnost bušenja rupa na prirubnicama, 
mehanička oštećenja, kvalitetu brtvljenja, traženi radni pritisak i dr. 

Prilikom manipuliranja cijevima dizalicom voditi računa da se ne oštete. Cijevi pri prijevozu i 
skladištenju moraju cijelom duljinom nalijegati na podlogu, a slaganje u visinu prema uputama 
Proizvođača. Potrebno je voditi računa da su cijevi za cijelo vrijeme skladištenja na deponiji izvođača 
(do vremena ugradnje) skladištene ispravno, po svim propisima i uputama proizvođača. 
 
Ugradnja kanalizacijskih cijevi 

Cijevi se spajaju utiskivanjem kraja cijevi u naglavak, odnosno, posebnu spojnicu, u čiji utor je 
postavljena jedna ili više gumenih brtvi. Brtva se umeće u prethodno očišćeni žlijeb naglavka, tako 
da zupci brtve budu usmjereni prema unutrašnjosti cijevi. Prije utiskivanja cijevi kraj premazati 
odgovarajućim mazivom. 

Za vrijeme izvođenja radova u kanalu otvoreni kraj cijevi mora uvijek biti zatvoren poklopcem. Kada 
se ugradi dionica određene duljine izvodi se bočno posteljica i iznad. 

Posebnu pažnju posvetiti spajanju cijevi na revizijska okna. 
 
Tehnički zahtjevi u fazi gradnje za građevinu odvodnje, odnosno u svezi toga potrebni dokazi 
o ispravnosti građevina odvodnje koje su predmet ovog projekta 
 
Navedeni zahtjevi su u skladu sa važećim Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje 
otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda (N.N. 03/11) i Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja 
vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (N.N. 09/20). Ovime se 
naglašavaju pojedini važni segmenti iz Pravilnika i dopunjuje sa posebnim zahtjevima komunalnog 
društva, koji kasnije to preuzima na upravljanje i održavanje.  
 
Sustav za odvodnju otpadnih voda mora ispunjavati tri osnovna uvjeta, a to su: 

a) vodonepropusnost 
b) strukturalna stabilnost 
c) osiguranje funkcionalnosti 

 
i u tom smislu obvezno je u fazi gradnje predmetne građevine provoditi kontrolu ispravnosti u fazi 
gradnje sukladno navedenim Pravilnicima i ovim posebnim zahtjevima KD-a te postavkama 
troškovnika u sklopu ovog glavnog projekta, na način: 
Obzirom na obuhvat predmetnog projekta odnosi se na: 

- cjevovode sa slobodnim vodnim licem uključujući okna i inspekcijske otvore 
- građevine za odvodnju otpadnih voda: uređaju za pročišćavanje otpadnih voda i slične 

građevine 
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Obveze izvođača 

• Izvođač radova mora izvoditi radove na kanalizacijskim cjevovodima sukladno normi Polaganje i 
ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610 

• Izvođač radova kod izvođenja radova mora provoditi kontrolu ispravnosti  „sustava za odvodnju 
otpadnih voda“  u smislu zadovoljenja sva tri osnovna uvjeta: vodonepropusnost, te strukturalna 
stabilnost i osiguranje funkcionalnosti te dostaviti dokaze o istom. Ispitivanja i dokazi o 
ispravnosti moraju biti u skladu s Privitkom ove točke. 

• Izvođač radova mora napraviti snimak izvedenog stanja svih cjevovoda sa svim priključcima i 
svim pratećim instalacijama u funkciji sustava odvodnje (optički kabeli i sl) prema naputku i 
traženoj formi KD-a. 

• Izvođač radova neće moći izvršiti primopredaju građevine Investitoru niti će se moći izvršiti 
primopredaja na održavanje i upravljanje nadležnom Upravitelju javne odvodnje ukoliko nije 
ispunio zahtjev po točki 2 i točki 3. navedenih obveza. 

Provođenje kontrole ispravnosti i dostavljeni dokazi moraju biti na način: 

• za vodonepropusnost: 
- Ispitivanje vodonepropusnosti svih cjevovoda sa slobodnim vodnim licem (tu su 

obuhvaćena i sva okna i svi inspekcijski otvori) mora se u smislu kontrole kvalitete provoditi 
sukladno Poglavlju 13. norme za Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala 
HRN EN 1610. 

- Ispitivanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda mora se u smislu kontrole kvalitete 
provoditi sukladno normi Opskrba vodom – zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu 
vode HRN EN 1508. 

- Ispitivanje separatora mora se u smislu kontrole kvalitete provoditi sukladno normi Opskrba 
vodom – zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode HRN EN 1508. 

- Dokazivanja zahtjeva vodonepropusnosti provoditi na način da je obvezno kontrolno 
ispitivanje u fazi gradnje po dionicama i to nakon zatrpavanja, a prije asfaltiranja. 

- Sva kontrolna ispitivanja na vodonepropusnost mora obavljati akreditirani laboratorij 
osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. Osim toga, laboratorij koji 
vrši ispitivanja na vodonepropusnost mora zadovoljavati i sve ostale posebne uvjete 
propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja 
vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (N.N. 09/20), 
odnosno mora imati Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta sukladno zahtjevu istog 
Pravilnika. 

- Kao osnovna podloga za provedbu ispitivanja na vodonepropusnost je baza podataka sa 
preglednom situacijom/nacrtima/detaljima izvedenog stanja koju Izvođač prethodno treba 
pripremiti kako bi se mogla i izvršiti kvalitetna priprema za ispitivanja. 

- Nakon izvršenih ispitivanja na vodonepropusnost mora se dostaviti završno izvješće o 
ispitivanju uz koji mora biti predana i pregledna situacija/nacrt osnovom koje je ispitivanje 
vršeno. 

- Za vrijeme ispitivanja na vodonepropusnost mora biti prisutan ovlašteni predstavnik Izvođača 
radova koji ima pravo upisa u Građevinski dnevnik i nadzorni inženjer, sve iz razloga kako bi 
se po izvršenom ispitivanju, odnosno dostavljenom izvješću izvršio upis u Građevinski 
dnevnik po svakom pojedinačno izvršenom ispitivanju po dionicama. Rezultat ispitivanja 
mora biti upisan i potpisan od izvoditelja radova, nadzornog inženjera i osobe koja je od 
strane ispitivača vršila ispitivanje. 
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• strukturalnu stabilnost i osiguranje funkcionalnosti: 

- Izvođač radova u obvezi je izraditi katastar podataka o svim izvedenim cjevovodima 
uključujući izvedene priključke i sve prateće instalacije koje su u funkciji sustava odvodnje, a 
koji mora obavezno sadržavati profil, tip/funkcija, materijal, nagib i godina izgradnje sve 
prema traženoj formi nadležnog Upravitelja sustavom javne odvodnje  

- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i slične građevine mora se tijekom uporabe 
kontrolirati na ispravnost strukturne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti vizualnim 
pregledom. Vizualni pregled uključuje pregled svih vidljivih oštećenja i vidljivih poremećaja 
funkcionalnosti. 

- Dokazivanje ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti za cjevovode sa 
slobodnim vodnim licem dokazuje se na način da je obvezno kontrolno snimanje CCTV 
inspekcijom u fazi gradnje po dionicama i to nakon zatrpavanja, a prije asfaltiranja. To 
kontrolno snimanje CCTV inspekcijom vrši izvođač, odnosno u ime njega specijalizirana 
tvrtka koju angažira izvođač. 

- CCTV inspekcija mora uključivati kontrolu pravca i nivelete, spojeva cijevi, oštećenja ili 
deformacije, spojeva priključaka, obloge i premaze, te procjenu odstupanja od projektiranog 
hidrauličkog profila cjevovoda. 

- CCTV inspekcija se mora vršiti prema normi Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada- 2. dio: 
Sustav kodiranja optičkog nadzora, HRN EN 13508-2/AC. 

- Prilikom kontrole/snimanja, cjevovod i okna moraju biti čista, te ukoliko se prilikom snimanja 
uoči da u cjevovodu ima materijala, snimanje treba ponoviti nakon što se cjevovod očisti, sve 
kako bi se sva eventualna oštećenja, deformacije i neispravnosti na izvedenom cjevovodu 
mogle uočiti snimanjem i evidentirati izvješćem. 

- CCTV inspekcija ne smije se vršiti brzinom većom od 15 cm/s. Minimalna rezolucija snimke 
CCTV inspekcije mora biti 768x576 pixela. Robot kamera kojom se vrši CCTV inspekcija 
mora posjedovati pan&tilt opciju za mjerenje stvarnog pada kanala. Stvarni pad kanala za 
svaku dionicu/sekciju kolektora mora biti sastavni dio izvještaja. 

- Kao osnovna podloga za provedbu CCTV inspekcije je pregledna situacija sa svim poznatim 
podacima (geodetski snimak izvedenog stanja) koju Izvođač prethodno treba pripremiti kako 
bi se mogla i izvršiti kvalitetna priprema za snimanje/inspekciju. 

- Nakon izvršenih kontrolnih snimanja CCTV inspekcijom potrebno je dostaviti izvješća 
o inspekciji u skladu s normom Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada- 2. dio: Sustav 
kodiranja optičkog nadzora, HRN EN 13508-2/AC. 

- Za vrijeme kontrolnih snimanja CCTV inspekcijom mora biti prisutan ovlašteni predstavnik 
Izvođača radova koji ima pravo upisa u Građevinski dnevnik i nadzorni inženjer, sve iz 
razloga kako bi se po izvršenom snimku, odnosno dostavljenom izvješću izvršio upis u 
Građevinski dnevnik potpisan od izvoditelja radova i nadzornog inženjera. U tom smislu 
izvješće je potrebno proanalizirati i pregledati zajedno sa nadzornim inženjerom i ako postoje 
nepravilnosti koje je potrebno sanirati, odnosno ako su izvješćem evidentirani kodovi prema 
normi HRN EN 13508 koji opisuju neispravnosti po uvjetu vodonepropusnosti, strukturalne 
stabilnosti ili osiguranja funkcionalnosti koje treba sanirati, upisom u Građevinski dnevnik te 
nedostatke treba i taksativno navesti. Izvođač je dužan sanirati cjevovod, a po izvršenoj 
sanaciji potrebno je  ispravnost saniranog cjevovoda dokazati ponovnom CCTV inspekcijom 
i izvješćem prema normi HRN EN 13508-2/AC. 

- Dokaz da je kontrolno ispitivanje i završno izvješće provedene CCTV inspekcije za cjevovode 
sa slobodnim vodnim licem ispravno u smislu kontrole ispravnosti strukturalne stabilnosti i 
osiguranja funkcionalnosti je ako to izvješće ne sadrži niti jedan kod prema normi Uvjeti za 
sustave odvodnje izvan zgrada- 2. dio: Sustav kodiranja optičkog nadzora, HRN EN 13508-
2/AC koji opisuje neispravnosti po  sva tri osnovna uvjeta (vodonepropusnost cjevovoda sa 
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slobodnim vodnim licem gdje su obuhvaćena i okna i inspekcijski otvori, te strukturalna 
stabilnost i osiguranje funkcionalnosti). 

- Dokaz da je kontrolno ispitivanje po dionicama i završno izvješće provedene CCTV inspekcije 
za cjevovoda sa slobodnim vodnim licem ispravno u smislu kontrole ispravnosti strukturalne 
stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti je ako to izvješće ne sadrži evidentirano oštećenje na 
cijevima, kontra padove između okana, progibe između spojeva cijevi, neispravno izvedene 
spojeve gdje se kasnije može zadržavati otpadna voda i taložiti otpadne tvari, nagle promjene 
padova nivelete veće od dozvoljenih lomova na spojevima cijevi koje je proizvođač cijevi 
propisao i sl. 

- Dokaz da je kontrolno ispitivanje po dionicama i završno izvješće provedene CCTV inspekcije 
za cjevovoda sa slobodnim vodnim licem ispravno u smislu kontrole ispravnosti strukturalne 
stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti je ako  to izvješće ne sadrži odstupanja od 
projektiranog hidrauličkog profila cjevovoda veće od 5 %. 

 

Obveze nadzornog inženjera 
(1) Nadzorni inženjer kod kontrole izvedenih radova dužan je pratiti postupak kontrole 

ispravnosti „Sustava za odvodnju otpadnih voda“ u smislu zadovoljenja sva tri osnovna 
uvjeta: vodonepropusnost , te strukturalna stabilnost i osiguranje funkcionalnosti u skladu sa 
definiranom kontrolom, te potvrditi ispravnost dostavljenih dokaza o istom prije odobravanja 
završetka pojedine faze radova. 

(2) Za vrijeme ispitivanja na vodonepropusnost mora biti prisutan ovlašteni predstavnik Izvođača 
radova koji ima pravo upisa u Građevinski dnevnik i nadzorni inženjer, sve iz razloga kako bi 
se po izvršenom ispitivanju, odnosno dostavljenom izvješću izvršio upis u Građevinski 
dnevnik po svakom pojedinačno izvršenom ispitivanju po dionicama. Rezultat ispitivanja 
mora biti upisan i potpisan od izvoditelja radova, nadzornog inženjera i osobe koja je od 
strane ispitivača vršila ispitivanje. 

(3) Za vrijeme kontrolnih snimanja CCTV inspekcijom mora biti prisutan ovlašteni predstavnik 
Izvođača radova koji ima pravo upisa u Građevinski dnevnik i nadzorni inženjer, sve iz 
razloga kako bi se po izvršenom snimku, odnosno dostavljenom izvješću izvršio upis u 
Građevinski dnevnik potpisan od izvoditelja radova i nadzornog inženjera. U tom smislu 
izvješće je potrebno proanalizirati i pregledati zajedno sa izvođačem radova i ako postoje 
nepravilnosti koje je potrebno sanirati, odnosno ako su izvješćem evidentirani kodovi prema 
normi HRN EN 13508 koji opisuju neispravnosti po uvjetu vodonepropusnosti, strukturalne 
stabilnosti ili osiguranja funkcionalnosti koje treba sanirati, upisom u Građevinski dnevnik te 
nedostatke treba taksativno i navesti. Nakon što izvođač sanira cjevovod i nakon toga snimi, 
ponovno se treba analizirati snimak i utvrditi ispravnost saniranog cjevovoda. 

(4) Nadzorni inženjer mora kontrolirati da se radovi na kanalizacijskim cjevovodima izvode 
sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610:2002. 

(5) Nadzorni inženjer mora kontrolirati da je Izvođač radova izradio ispravan katastar podataka 
o svim izvedenim cjevovodima uključujući izvedene priključke i sve prateće instalacije (optički 
kabeli i sl.) koje su u funkciji sustava odvodnje, a koji mora obavezno sadržavati profil, 
tip/funkcija, materijal, nagib i godina izgradnje sve prema traženoj formi nadležnog 
Upravitelja sustavom javne odvodnje. 
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• Pregled prije primopredaje na upravljanje i održavanje – vrši komunalno 
društvo 

- KD koji preuzima na upravljanje i održavanje izvedene i kolektore, odnosno unosi u svoj GIS 
izvedeno stanje, može izvršiti i vlastitu kontrolu ispravnosti izvedenog kolektora prije same 
primopredaje (završno snimanje nakon svih završenih radova) u svrhu provjere da su svi novi 
cjevovodi koje preuzima izvedeni potpuno ispravno i kvalitetno, te da se utvrde sva stanja 
izvedenih cjevovoda koja se evidentiraju i unose u GIS kanalizacije. Ujedno vrši i potrebnu 
vizualni pregled izvedenog UPOV-a koje preuzima. 

- Ukoliko se tim pregledom ustanovi da postoje nepravilnosti koje je potrebno sanirati, po 
pitanju vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti ili osiguranja funkcionalnosti, Izvođač je 
dužan na zahtjev komunalnog društva sanirati cjevovod i UPOV kao preduvjet za 
primopredaju. Po izvršenoj sanaciji potrebno je ponovno obavijestiti komunalno društvo kako 
bi se ponovnim pregledom dokazalo da je saniran cjevovod odnosno UPOV ispravan. 
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9. SANACIJA OKOLIŠA GRADILIŠTA 
Predmet ove projektne dokumentacije zahvat u prostoru koji se sastoji od: 

• Fekalnih gravitacijskih kolektora  

• Crpne stanice 

Radovi će se izvoditi   po javnim prometnim i pješačkim površinama. 

Za potrebe izvođenja radova temeljem ovog glavnog projekta potrebno je izraditi propisani Izvedbeni 

projekt, sa svim potrebnim sastavnim projektima, na temelju stvarno dobavljene opreme, dobavljenih 

materijala za kolektore – kanale i cjevovode, tehnologije izvođenja radova na kanalima. Izrađeni 

izvedbeni projekt također mora dati rješenje sanacije okoliša gradilišta tijekom i po završetku svih 

radova, a usklađeno s prethodno navedenim. 

 

9.1. KANALIZACIJSKI KOLEKTORI  

Zahvati koje Izvođač radova mora obavljati za vrijeme izvođenja radova na kolektorima 
(gravitacijskim kanalima), a u cilju konačnog uređenja okoliša gradilišta po izvedenim radovima : 

• Za potrebe izvođenja radova i skladištenja kanalizacijskog i ostalih materijala i opreme Izvođač 
radova mora formirati odgovarajuća odlagališta i zatvorena skladišta duž mjesta izvođenja. 

• Iskop kanala za polaganje kanalizacijskih kolektora i svih ostalih dijelova instalacija, obavit će se 
prema projektnom rješenju. Duž cijele trase sav materijal iz iskopa mora se odmah utovarivati u 
vozila i odvoziti na privremenu ili trajnu deponiju.  

• Za potrebe konačnog zatrpavanja kanala nakon ugradnje kolektora, do kanala se mora dopremiti 
odgovarajući drobljeni kameniti materijal s privremenog odlagališta ili pozajmišta. 

• Iskopani otvorene kanale mora se odgovarajuće zaštititi-ograditi od upada ljudi i vozila. 

• Za prijelaze ljudi i vozila preko otvorenih kanala Izvođač radova mora postaviti privremene 
mostove i mostiće, odgovarajuće nosivosti s propisanim ogradama.  

• Višak zemljanog i kamenog materijala iz svih iskopa mora se odvesti na odgovarajuće trajno 
odlagalište i rasplanirati na njoj prema zahtjevima vlasnika odlagališta. 

• Prilikom izvođenja radova voditi računa o postojećim podzemnim instalacijama i dr. na trasi 
kolektora. 

• Pri izvođenju radova na kolektorima voditi računa o okolnim građevinama i objektima da na njima 
ne nastanu štete. Na susjednim površinama uz cestu ne smije se odlagati nikakav materijal iz iskopa 
niti otpadni materijal. 

• Sve postojeće građevine, nadzemne i podzemne instalacije Izvođač radova mora na odgovarajući 
način zaštititi od oštećenja. Po završetku radova privremena zaštita se mora trajno ukloniti. 
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Nakon završetka izgradnje potrebno je izvršiti sanaciju okoliša gradilišta u skladu sa projektom, i 

prema sljedećem: 

• Ukloniti sve privremeno izgrađene objekte koji su služili za skladištenje materijala, alata i opreme, 
kao i sve objekate koji su izgrađeni i korišteni za smještaj i boravak ljudi, za potrebe vođenja 
gradilišta, ishrane radnika, garderobe i sl. 

• Ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne instalacije, kao i privremene 
elektroenergetske priključke, te mjesto radova urediti, očistiti i dovesti u stanje ispravnosti kakvo je 
bilo prije početka izvođenja radova. 

• Sve površine koje su se koristile kao privremeno odlagalište materijala, alata, opreme i strojeva, 
kao i površine koje su oštećene radi privremenog odlaganja materijala iz iskopa, potrebno je u 
potpunosti očistiti i sanirati sva oštećenja nastala na tim površinama. 

• Nakon završenih radova i pojedinih etapa radova potrebno je gradilište potpuno očistiti od sveg 
otpadnog građevinskog materijala i ostalih otpadaka. Isto tako potrebno je ukloniti sve privremene 
mostove i mostiće, skele, prepreke i zaštitne ograde i preostale građevinske alate, opremu i strojeve.  

• Sva oštećenja na privatnim posjedima uz rub gradilišta kao što su prilazi, ograde i zidići i sl. 
potrebno je sanirati u dogovoru s vlasnikom.  

Svi navedeni radovi predviđeni za izvođenje kanalizacijskih kolektora u području zahvata i ostali 
eventualno potrebni radovi na sanaciji okoliša, ne obračunavaju se kao posebne stavke troškovnika, 
već se smatraju troškovima koje Izvođač treba uračunati u jedinične cijene radova. 

 

9.2. CRPNA STANICA 

Crpne stanice locirane su na zasebnoj katastarskoj čestici uz put s kojeg ima prilaz. 

Zahvati koje Izvođač radova mora obavljati za vrijeme izvođenja radova, a u cilju konačnog uređenja 

okoliša gradilišta po izvedenim radovima: 

• Za potrebe izvođenja radova i skladištenja građevnog, kanalizacijskog i svih ostalih materijala i 

opreme Izvođač radova mora formirati odgovarajuća zatvorena skladišta. 

• Iskop građevne jame za podzemne dijelove građevina obavit će se prema projektnom rješenju. 

U izvedbenom projektu izvedbe građevinskih jama mora biti detaljno razrađen način iskopa, 

ovisno o tehnologiji za takvu vrstu radova kojom će raspolagati izabrani Izvođač radova, ovisno 

o iskopnom materijalu na lokaciji i drugim bitnim čimbenicima. Materijal iz iskopa se mora odmah 

odvoziti na odgovarajuću legalnu privremenu, odnosno trajnu deponiju. 

• Za potrebe konačnog zatrpavanja podzemnih dijelova građevina, u cilju ponovne uporabe 

materijala iz iskopa, treba koristiti isključivo kameniti materijal iz iskopa koji će se samljeti u 

traženu frakciju. 

• Višak iskopnog materijala mora se odvesti na odgovarajuću legalnu trajnu deponiju i isti planirati 

na njoj prema zahtjevima vlasnika deponije. 
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• Pri izvođenju radova na građevini i kompletnom uređenju crpnih stanica, voditi računa o okolnim 

površinama da na njima ne nastanu štete. Na okolnim površinama se ne smije odlagati niti kakav 

materijal iz iskopa niti otpadni materijal, niti privremeno, niti trajno. 

• Sve postojeće okolne građevine, nadzemne i podzemne instalacije Izvođač radova mora na 

odgovarajući način zaštititi od eventualnog oštećenja za vrijeme izvođenja radova na 

predmetnoj građevini. Po završetku radova privremena zaštita se mora trajno ukloniti. 

 

Nakon završetka izgradnje potrebno je izvršiti sanaciju okoliša gradilišta u skladu s Glavnim i 

Izvedbenim projektom, i prema sljedećem: 

• Ukloniti sve privremeno izgrađene objekte koji su služili za skladištenje materijala, alata i 

opreme, za potrebe vođenja gradilišta, ishrane radnika, garderobe i sl. 

• Ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne instalacije, kao i privremene 

elektroenergetske priključke, te mjesto radova urediti, očistiti i dovesti u stanje ispravnosti kakvo 

je bilo prije početka izvođenja radova. 

• Sve površine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme i strojeva, kao 

i površine koje su oštećene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa, potrebno je u 

potpunosti očistiti i sanirati sva oštećenja nastala na tim površinama. 

• Nakon završenih radova i pojedinih etapa radova potrebno je gradilište potpuno očistiti od sveg 

otpadnog građevinskog materijala, drvene građe, armature, oplate i ostalih otpadaka. Isto tako 

potrebno je ukloniti sve privremene skele, prepreke i zaštitne ograde i preostale građevinske 

alate, opremu i strojeve. 

• Zemljane površine oko crpne stanice zasijat će se smjesom autohtone trave.  

 

Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okoliša, ne obračunavaju se 

kao posebne stavke troškovnika (osim ako tako izričito nije navedeno), već se smatraju troškovima 

koje Izvođač treba uračunati u jedinične cijene radova. 
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9.  ANALITIČKI ISKAZ MJERA GRAĐEVINE 
 
 
Temeljem Uredbe o visini vodnoga doprinosa (N.N. 78/2010, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19, 

73/20) i Pravilnika o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (N.N. 107/14) daje se analitički iskaz 

obračuna mjera građevine. 

 
ANALITIČKI ISKAZ MJERA ZA DIO GRAĐEVINE U OBRAČUNSKOJ ZONI B 
 
 
MJERODAVNI PODACI O GRAĐEVINI 
 

a) građevina se nalazi u obračunskoj zoni B; 
b) dijelovi predmetne građevine u smislu članka 4. Uredbe o visini vodnog doprinosa koji 

spadaju u produktovode: 

c) dijelovi predmetne građevine u smislu članka 4. Uredbe o visini vodnog doprinosa koji 

spadaju u proizvodne građevine – crpne stanice 

 

ANALITIČKI ISKAZ MJERA - PRODUKTOVODI 

FAZA I –  

Vrsta cjevovoda Dužina  Profil(mm) 
Kolektor K-1-1.dio 37,37 250/300 

Tlačni cjevovod TL-1.dio 39,04 100 

Ukupno: L=76,41 m 
 
FAZA II –  

Vrsta cjevovoda Dužina  Profil(mm) 
Kolektor K-3 83,46 300 

Tlačni cjevovod TL-2.dio 199,18 100 

Ukupno: L=282,64 m 
FAZA III –  

Vrsta cjevovoda Dužina  Profil(mm) 
Kolektor K-1-2. dio 210,86 250 

Kolektor K-2 220,22 250 

Ukupno: L=431,08 m 
 
 
ANALITIČKI ISKAZ MJERA – PRODUKTOVODI:  
Ukupna duljina produktovoda: L = 790,13 m  
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ANALITIČKI ISKAZ MJERA – PROIZVODNE GRAĐEVINE 
CRPNA STANICA „VOLME“:  kom.1   Q=6,38 l/s 

Crpna stanica 
Volumen crpne stanice se izračunava prema izrazu 
 

𝐷𝐷2𝜋𝜋
4

∙ ℎ 

gdje su: 
D - unutarnji promjer crpne stanice 
h - dubina crpne stanice  
            
 CS "Volme“  :  (13,52x 2,30) + (1,4x1,4x2,45) + (3,50x3,50x3,29)= 76,15 m3 

 

ANALITIČKI ISKAZ MJERA – PROIZVODNE GRAĐEVINE:  
Volumen crpne stanice Volme: V= 76,15 m3
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LEGENDA:

FAZA I

GRAVITACIJSKI KOLEKTORI

TLAČNI CJEVOVOD

CRPNA STANICA "VOLME"

FAZA II

GRAVITACIJSKI KOLEKTORI

TLAČNI CJEVOVOD

FAZA III

GRAVITACIJSKI KOLEKTORI

NIJE DIO OVOG PROJEKTA:

GRAVITACIJSKI KOLEKTORI IZ PROJEKTA

"FEKALNA KANALIZACIJA DIJELA NASELJA VOLME"

FL 188622/GP, izrađen u Flum-ing d.o.o. Rijeka

POSTOJEĆE STANJE:

KAN

GRAVITACIJSKI KOLEKTORI

PROJEKTIRANO:

TK TK

NN NN

V V VODOVOD

ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

ELEKTROKOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

REVIZIJSKO OKNO

PRIPREMA ZA KUĆNI PRIKLJUČAK - GRAVITACIJA

PVC DN 160 mm

(strelica označava budući kućni priključak vlasnika

vlasnika parcele)



STACIONAŽA TERENA

VERTIKALNI KUT

HORIZONTALNI KUT

DUBINA ISKOPA ROVA [m]

KOTA DNA ROVA [m n.m.]

DUBINA NIVELETE [m]

KOTA NIVELETE [m n.m.]

KOTA TERENA [m n.m.]

NAGIB NIVELETE

MATERIJAL I PROFIL CIJEVI

OZNAKA I RAZMAK TOČAKA

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

-2.0

OB.KANAL

K
-
1
-
2
.
d
i
o
,
 
D

N
 
2
5
0
 
m

m

K
-
1
,
 
D

N
 
3
1
5
 
m

m

0
+

0
0

0
.
0

0

0
+

0
0

2
.
6

8

0
+

0
0

6
.
6

7

0
+

0
1

3
.
4

6

0
+

0
1

5
.
4

7

0
+

0
1

7
.
5

8

0
+

0
2

0
.
0

6

0
+

0
2

8
.
3

7

0
+

0
3

7
.
3

7

3
.
3

6
°

-
0

.
0

0
°

0
.
0

0
°

-
0

.
0

0
°

-
0

.
0

0
°

-
0

.
0

0
°

-
0

.
0

0
°

-
3

9
.
1

7
°

0
.
7

6
°

0
.
0

0
°

-
0

.
0

0
°

0
.
0

0
°

-
0

.
4

0
°

-
1

.
0

7
°

1
.
4

0

1
.
6

0

1
.
7

1

1
.
8

3

0
.
7

4

1
.
7

8

1
.
9

3

2
.
0

7

1
.
9

5

3
.
4

8

3
.
2

1

3
.
0

4

2
.
7

6

2
.
6

8

2
.
5

9

2
.
4

9

2
.
1

4

1
.
7

6

100.63 ‰ 41.68 ‰

PVC

DN 250 mm

PVC

DN 315 mm

K
1

8

2.68

R
O

1
6

3.98

K
1

6.79

K
1

a

2.01

K
2

2.12

K
3

2.48

K
4

8.30

K
5

9.00

C
.
S

.

R
O

1
6

C
.
S

.

1
.
5

1

1
.
7

1

1
.
8

2

1
.
9

4

0
.
8

5

1
.
8

9

2
.
0

4

2
.
1

8

2
.
0

6

3
.
3

7

3
.
1

0

2
.
9

3

2
.
6

5

2
.
5

7

2
.
4

8

2
.
3

8

2
.
0

3

1
.
6

5

4
.
8

8

4
.
8

1

4
.
7

5

4
.
5

9

3
.
4

2

4
.
3

7

4
.
4

2

4
.
2

1

3
.
7

1

v
o

d
o

v
o

d
 
p

o
s
t
o

j
e

ć
i

v
o

d
o

v
o

d
 
p

o
s
t
o

j
e

ć
i

E
E

 
i
n

s
t
a

l
a

c
i
j
a

ASFALT

TEREN

ASFALT

ŽC 5136

TEREN

PRVA FAZA

U
L
A

Z
 
U

 
C

.
S

.

S
P

O
J
 
N

A
 
D

R
U

G
U

 
F

A
Z

U

STRUKA PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

RAZINA PROJEKTA :

FL 191023/GP
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

10.2023.
MJERILO: BROJ NACRTA:

SADRŽAJ NACRTA:

BROJ PROJEKTA: MAPA:

ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR
U GRAĐEVINARSTVU d.o.o.
ŽRTAVA FAŠIZMA 2
HR - 51000 RIJEKA

Pomer 1, 52100 Pula

GLAVNI PROJEKT

 ALBANEŽ d.o.o. za javnu odvodnju

DATUM:

FEKALNA KANALIZACIJA DIJELA NASELJA VOLME
SA CRPNOM STANICOM

A. VERTEL, mag.ing.aedif.

OIB: 18426902929

1:1000/100 3.1

NAPOMENA:

U nacrtnoj dokumentaciji prikazane su postojeće instalacije prema podlogama i podacima dobivenim od

vlasnika pojedinih instalacija (vodovod, kanalizacija, elektroenergetske instalacije, telekomunikacijske

instalacije,  …).

Na temelju prikupljenih podataka određen je položaj i dubina nivelete, te položaj okana na projektiranim

cjevovodima.

S obzirom da postoji mogućnost da podaci o postojećim instalacijama nisu u potpunosti točni, prije početka

radova potrebno je pozvati nadležne stručne službe vlasnika instalacija radi točnog obilježavanja trase

postojećih instalacija na terenu (izvedba probnih šliceva radi utvrđivanja dubina) koje se nalaze duž čitave

trase projektiranih cjevovoda, te radi davanja pismenih uputa i nadzora kod izvedbe radova u blizini postojećih

instalacija.

Ukoliko se na terenu pokaže potreba za prelaganjem pojedinih postojećih instalacija, Izvođač je dužan uz

prethodnan dogovor s Nadzornim inženjerom i nadležnom stručnom službom vlasnika instalacija izvesti

prelaganje, a sve u skladu s posebnim uvjetima, rješenjima danim u ovoj projektnoj dokumentaciji, zakonima i

pravilnicima, te pravilima struke!

Na mjestima križanja i paralelnog vođenja potreban je pažljivi ručni iskop, uz nadzor i upute vlasnika

instalacija.
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GLAVNI PROJEKT
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DATUM:

FEKALNA KANALIZACIJA DIJELA NASELJA VOLME
SA CRPNOM STANICOM

A. VERTEL, mag.ing.aedif.

OIB: 18426902929

1:1000/100 3.2

NAPOMENA:

U nacrtnoj dokumentaciji prikazane su postojeće instalacije prema podlogama i podacima dobivenim od

vlasnika pojedinih instalacija (vodovod, kanalizacija, elektroenergetske instalacije, telekomunikacijske

instalacije,  …).

Na temelju prikupljenih podataka određen je položaj i dubina nivelete, te položaj okana na projektiranim

cjevovodima.

S obzirom da postoji mogućnost da podaci o postojećim instalacijama nisu u potpunosti točni, prije početka

radova potrebno je pozvati nadležne stručne službe vlasnika instalacija radi točnog obilježavanja trase

postojećih instalacija na terenu (izvedba probnih šliceva radi utvrđivanja dubina) koje se nalaze duž čitave

trase projektiranih cjevovoda, te radi davanja pismenih uputa i nadzora kod izvedbe radova u blizini postojećih

instalacija.

Ukoliko se na terenu pokaže potreba za prelaganjem pojedinih postojećih instalacija, Izvođač je dužan uz

prethodnan dogovor s Nadzornim inženjerom i nadležnom stručnom službom vlasnika instalacija izvesti

prelaganje, a sve u skladu s posebnim uvjetima, rješenjima danim u ovoj projektnoj dokumentaciji, zakonima i

pravilnicima, te pravilima struke!

Na mjestima križanja i paralelnog vođenja potreban je pažljivi ručni iskop, uz nadzor i upute vlasnika

instalacija.
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SA CRPNOM STANICOM

A. VERTEL, mag.ing.aedif.

OIB: 18426902929
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NAPOMENA:

U nacrtnoj dokumentaciji prikazane su postojeće instalacije prema podlogama i podacima dobivenim od

vlasnika pojedinih instalacija (vodovod, kanalizacija, elektroenergetske instalacije, telekomunikacijske

instalacije,  …).

Na temelju prikupljenih podataka određen je položaj i dubina nivelete, te položaj okana na projektiranim

cjevovodima.

S obzirom da postoji mogućnost da podaci o postojećim instalacijama nisu u potpunosti točni, prije početka

radova potrebno je pozvati nadležne stručne službe vlasnika instalacija radi točnog obilježavanja trase

postojećih instalacija na terenu (izvedba probnih šliceva radi utvrđivanja dubina) koje se nalaze duž čitave

trase projektiranih cjevovoda, te radi davanja pismenih uputa i nadzora kod izvedbe radova u blizini postojećih

instalacija.

Ukoliko se na terenu pokaže potreba za prelaganjem pojedinih postojećih instalacija, Izvođač je dužan uz

prethodnan dogovor s Nadzornim inženjerom i nadležnom stručnom službom vlasnika instalacija izvesti

prelaganje, a sve u skladu s posebnim uvjetima, rješenjima danim u ovoj projektnoj dokumentaciji, zakonima i

pravilnicima, te pravilima struke!

Na mjestima križanja i paralelnog vođenja potreban je pažljivi ručni iskop, uz nadzor i upute vlasnika

instalacija.
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DATUM:

FEKALNA KANALIZACIJA DIJELA NASELJA VOLME
SA CRPNOM STANICOM

A. VERTEL, mag.ing.aedif.

OIB: 18426902929

1:1000/100 3.4

NAPOMENA:

U nacrtnoj dokumentaciji prikazane su postojeće instalacije prema podlogama i podacima dobivenim od

vlasnika pojedinih instalacija (vodovod, kanalizacija, elektroenergetske instalacije, telekomunikacijske

instalacije,  …).

Na temelju prikupljenih podataka određen je položaj i dubina nivelete, te položaj okana na projektiranim

cjevovodima.

S obzirom da postoji mogućnost da podaci o postojećim instalacijama nisu u potpunosti točni, prije početka

radova potrebno je pozvati nadležne stručne službe vlasnika instalacija radi točnog obilježavanja trase

postojećih instalacija na terenu (izvedba probnih šliceva radi utvrđivanja dubina) koje se nalaze duž čitave

trase projektiranih cjevovoda, te radi davanja pismenih uputa i nadzora kod izvedbe radova u blizini postojećih

instalacija.

Ukoliko se na terenu pokaže potreba za prelaganjem pojedinih postojećih instalacija, Izvođač je dužan uz

prethodnan dogovor s Nadzornim inženjerom i nadležnom stručnom službom vlasnika instalacija izvesti

prelaganje, a sve u skladu s posebnim uvjetima, rješenjima danim u ovoj projektnoj dokumentaciji, zakonima i

pravilnicima, te pravilima struke!

Na mjestima križanja i paralelnog vođenja potreban je pažljivi ručni iskop, uz nadzor i upute vlasnika

instalacija.
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NAPOMENA:

U nacrtnoj dokumentaciji prikazane su postojeće instalacije prema podlogama i podacima dobivenim od

vlasnika pojedinih instalacija (vodovod, kanalizacija, elektroenergetske instalacije, telekomunikacijske

instalacije,  …).

Na temelju prikupljenih podataka određen je položaj i dubina nivelete, te položaj okana na projektiranim

cjevovodima.

S obzirom da postoji mogućnost da podaci o postojećim instalacijama nisu u potpunosti točni, prije početka

radova potrebno je pozvati nadležne stručne službe vlasnika instalacija radi točnog obilježavanja trase

postojećih instalacija na terenu (izvedba probnih šliceva radi utvrđivanja dubina) koje se nalaze duž čitave

trase projektiranih cjevovoda, te radi davanja pismenih uputa i nadzora kod izvedbe radova u blizini postojećih

instalacija.

Ukoliko se na terenu pokaže potreba za prelaganjem pojedinih postojećih instalacija, Izvođač je dužan uz

prethodnan dogovor s Nadzornim inženjerom i nadležnom stručnom službom vlasnika instalacija izvesti

prelaganje, a sve u skladu s posebnim uvjetima, rješenjima danim u ovoj projektnoj dokumentaciji, zakonima i

pravilnicima, te pravilima struke!

Na mjestima križanja i paralelnog vođenja potreban je pažljivi ručni iskop, uz nadzor i upute vlasnika

instalacija.
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DETALJ MONTAŽNOG PP OKNA

PP REVIZIJSKO OKNO NA DUBINAMA H>1.75 m  - 2.50 m

DN 800 mm

PP REVIZIJSKO OKNO NA DUBINAMA H>2.50 m

DN 1000 mm

PP REVIZIJSKO OKNO NA DUBINAMA H do 1.75 m

DN 630 mm
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DETALJ UGRADNJE MONTAŽNOG PP OKNA

NAPOMENA:

Spojeve cijevi na okno izvesti po uputama proizvođača.

Okno se zasipava u slojevima od 30 cm s:  - LOMLJENIM KAMENOM frakcije 0-16 ILI

                                                                     - OKRUGLOZRNATIM KAMENOM frakcije 0-32

H1 - visina okna iz uzdužnog profila (razlika između kote terena i kote nivelete cijevi)

H - ugradbana visina okna

Okna moraju imati tvornički izrađene priključke za spoj dovodne tj. izlazne PP korugirane cijevi

DETALJ UGRADNJE PP OKNA NA NERAZVRSTANOJ CESTI

ASFALT

DETALJ UGRADNJE PP OKNA IZVAN PROMETNICE (TEREN)
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LEGENDA

PROJEKTIRANO STANJE:

FEKALNI KOLEKTOR

TLAČNI CJEVOVOD

CIJEV ZA FILTRACIJU ZRAKA

CIJEV ZA KABELE ELEKTROINSTALACIJE
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NAPOMENA:

- OVAKAV DETALJ KRIŽANJA IZVODI SE SAMO KADA NE POSTOJI

MOGUĆNOST IZRADE TEHNIČKOG RJEŠENJA U SKLADU S POSEBNIM

UVJETIMA I IZVODI SE SAMO UZ ODOBRENJE PREDSTAVNIKA ISTARSKOG

VODOVODA I NADZORNOG INŽENJERA.

VODOVODNA

CIJEV

- vertikalni razmak > 40 cm -  bez zaštite
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- vertikalni razmak < 40 cm -  sa betonskom zaštitom kanalizacijske cijevi
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DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG VOĐENJA

FEKALNOG KOLEKTORA SA VODOVODNIM CJEVOVODOM

7.1



100 - vodovod 100 - vodovod

S DODATNOM ZAŠTITOM - kabel iznad cjevovoda

PROJEKTIRANI

CJEVOVOD

SPOJNICA

SPOJNICA
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NAPOMENA:

- KRIŽANJA IZVESTI POD PRAVIM KUTEM,

IZNIMNO POD KUTEM NE MANJIM OD 60°

BEZ DODATNE ZAŠTITE

EK KABEL

KAZALO:

1. EK KABEL

2. PIJESAK 0-8 mm

3. UZEMLJIVAČ

4. UPOZORAVAJUĆA TRAKA (ŠTITNIK)

5. SITNI MATERIJAL IZ ISKOPA

6. PROJEKTIRANI CJEVOVOD

7a. h > 80 cm - TPE CIJEV Ø 160 mm

7b. h < 80 cm - LJEVANO ŽELJEZNA CIJEV Ø 150 mm

8. BETON C20/25, cca 5-10 cm

R

150 - kanalizacija 150 - kanalizacija

DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG VOĐENJA CJEVOVODA S

ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJSKIM (EK) VODOVIMA
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100 - vodovod 100 - vodovod

S DODATNOM ZAŠTITOM - kabel iznad cjevovoda

PROJEKTIRANI

CJEVOVOD

SPOJNICA

SPOJNICA

d

ELEKTRO KABEL
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NAPOMENA:

- KRIŽANJA IZVESTI POD PRAVIM KUTEM,

IZNIMNO POD KUTEM NE MANJIM OD 60°

BEZ DODATNE ZAŠTITE

ELEKTRO KABEL

KAZALO:

1. ELEKTRO KABEL

2. PIJESAK 0-8 mm

3. UZEMLJIVAČ

4. UPOZORAVAJUĆA TRAKA (ŠTITNIK)

5. SITNI MATERIJAL IZ ISKOPA

6. PROJEKTIRANI CJEVOVOD

7a. h > 80 cm - TPE CIJEV Ø 160 mm

7b. h < 80 cm - LJEVANO ŽELJEZNA CIJEV Ø 150 mm

8. BETON C20/25, cca 5-10 cm

R

150 - kanalizacija 150 - kanalizacija

DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG VOĐENJA CJEVOVODA S

ELEKTROENERGETSKIM (EE) KABELOM

7.3
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