PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE | KONZALTING

Investitor : YVODOVOD PULA d.o.o.
Radiéeva 9, 52 100 Pula, OIB: 19798348108

Gradevina - |IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU

NASELJA KRNICA - KRASE — RAKALJ:
- ogranak Krase -

Lokacija gradevine : k.€. 2288/3 k.o. Rakalj

Broj projekta : 1992-2/20
Razina projekta : glavniiizvedbeni projekt
Strukovna

odrednica projekta : gradevinski projekt

ZAGREBACKA BANKA D.D. IBAN HR 2123600001101251565
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=) . . Digitalno potpisao:

g Projektant vodovodne mreze: g Hatska koo PREDRAG MIHOVILOVIC
5 Predrag Mihovilovi¢, mag. ing. aedif. =22 eneagedeinastia 4 5021.10.19

S br. ovlastenja: G 4489 12:39:32 +02'00'

>
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s z Ovlasteni inZenjer geodezije: Fj ||p g:?;f;'if;glfémp'sa°~

o 2 Filip Nikoli¢, dipl. ing. geod. . .7 Datum:2021.10.19

= Ni kOI IC 09:34:31 +02'00'

br. ovlastenja: Geo 210

Projektant zastite od pozara: noigitally signed by JADRANKA MIKSA
ile & H H H DN: c=HR, o=HRIDCA, ou=Signature,
Ja_dra_nka _Mlksa' dlpl Ing. sig. sn=MIKSA, givenName=JADRANKA,
upisni broj: 164 serialNumber=PNOHR-36250853693,
cn=JADRANKA MIKSA

2 Mijesto i datum: Direktor:

=2 Pula, rujan 2021. Igor Habensus, dipl. ing. grad.

58 = Digitalno potpisao:
S E < IGORHABENSUS
553 IGOR HABENSUS p1ym: 20211019
2% & 12:35:37 +02'00'




‘ &AT"g d.o.0. Poduzece za projektiranje i konzalting, Dobricheva 30, 52100 PULA

Investitor : VODOVOD PULA d.o.o.
Radiéeva 9, 52 100 Pula

Naziv gradevine : IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ:

Ogranak Krase

Broj projekta : 1992-2/20
Razina projekta : Glavni i izvedbeni projekt
SADRZAJ

A — OPCA DOKUMENTACIJA

A.1 - Popis svih projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi projekta
A.2 - lzjava projektanta
A.3 - Posebni uvjeti gradenja

B — TEHNICKI OPIS

C — HIDRAULICKI PRORACUN

D — STATICKI PRORACUN SIDRENIH BLOKOVA

E — PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

F — PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

G — POSEBNI TEHNICKI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM

H — PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA
| — ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

J — GRAFICKI PRIKAZI:

1 Pregledna karta m;j. 1:10.000
2 Pregledna karta - veza listova m;j. 1:10.000
3 Situacija vodovodne mreze — List 1 m;j. 1:500
4 Situacija vodovodne mreze — List 2 mj. 1:500

Pula, rujan 2021. list. 1



VIA ING d.o.o. Pula IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU Broj projekta:
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ: 1992-2/20
ogranak Krase

5 Uzduzni profil kanala mj. 1:1000/100
6 Normalni poprecni presjeci kanala m;j. 1:20
7-14 Monterske sheme &vorova m;j. 1:20
15 Detalj betonskih uporisnih blokova m;j: 1: --
16 Detalj ugradnje kape ventila m;j: 1: 10
17 Detalj ugradnje nadzemnog hidranta m;j: 1: 25
18 Detalj ku¢nog prikljucka m;j: 1: --
19 Detalj vodomjerne nise m;j: 1: --
20 Detalj vrataSca vodomjerne nise m;j: 1: --
21 Detalj krizanja i paralelnog vodenja sa

elektronickim komunikacijskim kabelom mj: 1:--
22 Detalj krizanja i paralelnog vodenja sa

elektroenergetskim kabelom mj: 1:--

K — GEODETSKI DIO

K.1 Potvrda geodetskog elaborata

K.2 Popis koordinata lomnih to¢aka zahvata

K.3 Popis vlasnika i drugih stvarnih prava

K.4 Geodetska situacija stvarnog stanja sa ucrtanim

obuhvatom zahvata

sastavio:
Predrag Mihovilovi¢, mag. ing. aedif.

Pula, rujan 2021. list A.2.



‘ &AT"g d.o.0. Poduzece za projektiranje i konzalting, Dobricheva 30, 52100 PULA

Investitor : VODOVOD PULA d.o.o.
Radiéeva 9, 52 100 Pula

Naziv gradevine : IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ:

Ogranak Krase

Broj projekta : 1992-2/20

Razina projekta : Glavni i izvedbeni projekt

A — OPCA DOKUMENTACIJA

Pula, rujan 2021.



‘ &AT"g d.o.0. Poduzece za projektiranje i konzalting, Dobricheva 30, 52100 PULA

Investitor : VODOVOD PULA d.o.o.
Radiéeva 9, 52 100 Pula

Naziv gradevine : IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ:

Ogranak Krase

Broj projekta : 1992-2/20

Razina projekta : Glavni i izvedbeni projekt

A.1 - POPIS SVIH PROJEKTANATA | SURADNIKA KOJI SU SUDJELOVALI U
IZRADI PROJEKTA

Projektant gradevinskog Predrag Mihovilovié¢, mag. ing. aedif., Via Ing d.o.o., Pula
dijela projekta: br. ovlastenja: G 4489
Izradiva€ geodetskog Filip Nikoli¢ dipl. ing. geod., AGG d.o.0., Pula
dijela projekta: br. ovlastenja: Geo 210
Projektant mjera zastite Jadranka Miksa, dipl. ing. sig., TGl d.o.o., Pula
od pozara: upisni broj: 164
sastavio:

Predrag Mihovilovi¢, mag. ing. aedif.

Pula, rujan 2021. list A.1.



‘ &AT"g d.o.0. Poduzece za projektiranje i konzalting, Dobricheva 30, 52100 PULA

Investitor : VODOVOD PULA d.o.o.
Radiéeva 9, 52 100 Pula

Naziv gradevine : IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ:

Ogranak Krase

Broj projekta : 1992-2/20

Razina projekta : Glavni i izvedbeni projekt

A.2 - 1ZJAVA PROJEKTANTA

Sukladno ¢lanku 70. Zakona o gradnju kao projektant predmetne gradevine izdajem ovu izjavu
kojom potvrdujem da je ovaj glavni projekt izraden u skladu sa :

- Prostornim planom Opc¢ine Mar€ana (S.n.O. Mar&ana 09/09, 07/20)

- UrbanistiCkim planom uredenja Krase (S.n.O. Mar¢ana 09/12, 02/17)

- Izdanim posebnim uvjetima gradenja javnopravnih tijela

- Zakonom o prostornom uredenju, NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19
- Zakonom o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

- Zakonom o zastiti od pozara NN 92/10

- Zakonom o zastiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18

- Zakonom o vodama NN 66/19

- Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/2013, 64/15, 104/17, 115/18)

- Zakonom o zastiti okoliSa NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19
- | odredbama drugih zakona i propisa koji se odnose na ovaj projekt.

Projektant : Predrag Mihovilovi¢, mag. ing. aedif.
Rjesenje o upisu u imenik Klasa: UP/I-360-01/10-01/4489
ovlastenih inzenjera gradevinarstva Ur. broj: 500-03-10-1

Hrvatske komore arhitekata Zagreb, 19. ozujka 2010.

i inZenjera u graditeljstvu

Pula, rujan 2021. list A.2.



‘ &AT"g d.o.0. Poduzece za projektiranje i konzalting, Dobricheva 30, 52100 PULA

Investitor : VODOVOD PULA d.o.o.
Radiéeva 9, 52 100 Pula

Naziv gradevine : IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ:

Ogranak Krase

Broj projekta : 1992-2/20

Razina projekta : Glavni i izvedbeni projekt

A.3 - POSEBNI UVJETI GRADENJA

Pula, rujan 2021. list A.3.



YODOVOD PULA d.o.o.

za javnu vodoopskrbu

52100 Pula, Radic¢eva 9
r —I & 052/529-900
REPUBLIKA HRVATSKA & fax: 052/211-554
ISTARSKA ZUPANIJA 04 postanski pretinac: 188
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO e-mail: protokol@vodovod-pula.hr
UREDENJE I GRADNJU web stranica; www.vodovod-pula.hr
ODSJEK ZA PROSTORNO UREDENJE I OIB: 19798348108

GRADNJU PULA IBAN: HR3924020061100387696
(@) 1¢) (@)
2 i e SGS SGS * SGS

Nas broj: 1664 /21-100/ATV Vas broj;  KLLASA: 350-05/21-28/000078 Pula,  (01.03.2021.

URBROJ: 2163/1-18-06/8-21-0003

PREDMET: Posebni uvjeti gradenja

U vezi Vaseg zahtjeva od 24.02.2021. godine, po pitanju dobivanja posebnih uvjeta gradenja za zahvat u
prostoru prema dostavljenom Idejnom rje$enju, broj projekta: 1992/20_IR, "IZGRADNJA VODOVODNE
MREZE NA PODRUCJU NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ" izraden u sijeénju 2021.g. od VIAing d.o.o.
iz Pule, dostavljamo Vam situaciju predmetnog podrudja s ucrtanom vodovodnom mrezom i obavjestavamo Vas
sljedece:

- Dijelovima predmetnog podrudja postavljena je vodovodna mreZa razli¢itih profila i materijala, kao i
prikljucci potrosaca.

- Potrebno je za svaku dionicu izraditi sintetsku situaciju postojece infrastrukture s uzduZnim profilom
trase.

- Projektant je duzZan projektirati novu vodovodnu mreZu , kao i projekt izmjestanja ili rekonstrukcije
postojece vodovodne mreZe sukladno sa Opcim i tehnickim uvjetima Vodovoda Pula d.o.o.
(www.vodovod-pula.hr)

- Na krajnjim to¢kama cjevovoda potrebno je ugraditi armaturu za ispiranje cjevovoda, ukoliko krajnja
tocka nije hidrant.

- Potrebno je predvidjeti izgradnju priklju¢aka do granica ¢estica u vlasniStvu, te prespajanje postojecih
potrosaca, te opskrbu postojec¢ih potrosaca tijekom izvodenja radova

- Projektirana vodovodna mreZa mora osiguravati protupoZarnu i sanitarnu koli¢inu vode uz minimalni
tlak od 2.5 bara.

Koridor vodovodne mreZe projektirati u trupu prometnice, sukladno prostorno planskoj dokumentaciji, te vazecoj
zakonskoj regulativi u svezi protupozarne zastite naselja, a u skladu sa Opéim i tehnickim uvjetima Vodovoda Pula
d.o.o. (www.vodovod-pula.hr), prema sljedecem:

- Udaljenost cijevi vodovodne mreze od iviénjaka je min. 100 cm.

- Sirina koridora postoje¢e vodovodne mreze iznosi min. 70 cm.

- Niveleta prometnice/$etnice mora osiguravati pokrice tjemena postojece cijevi sa minimalno 100 cm nadsloja.

- Ukoliko se kod rekonstrukcije prometnice mijenja niveleta terena tako da je pokrice cjevovoda manje od 100
cm, u sklopu projekta potrebno je predvidjeti i spustanje cjevovoda, te spustanje 1 dizanje ovalnih kapa
hidranata i okruglih kapa zasuna.

- Razmak izmedu vodovodne mrezZe i elektricnog kabela u uzduznom pravcu mora iznositi najmanje 100 cm.

- Kod poprecnog krizanja vodovodne mrezZe i elektricnog kabela, elektri¢ni kabel se postavlja ispod vodovodne
mreze na razmaku od najmanje 30 cm 1 to u zastitnu cijev.

- Vodovodna mreza ne smije biti postavljena ispod kanalizacione cijevi ili kroz reviziono okno kanalizacije.

Uprava: Temeljni kapital: Trgovacki
Dean Starcic, dipl.ing. - direktor 143.800.000,00 kn sud u Rijeci
uplaéen u cijelosti MBS: 040004738



YODOVOD PULA d.o.o.

za javnu vodoopskrbu
52100 Pula, Radic¢eva 9

- Tjeme kanalizacione cijevi oborinskih i fekalnih voda treba biti udaljeno od tjemena cjevovoda pitke vode
najmanje 50 cm, a kod popre¢nog krizanja, kanalizaciona cijev se postavlja ispod cjevovoda pitke vode.

- Minimalni razmak TK kabela i vodovodne mreze u uzduZnom pravcu mora iznositi najmanje 50 cm.

- Kod popreénog krizanja vodovodne mreze i TK kabela, TK kabel se polaZe ispod vodovodne mreze i to u
zastitnu cijev.

- Razmak izmedu vodovodne mreZe i plinovoda mora biti u uzduznom praveu najmanje 50 cm.

- Kod popreénog krizanja vodovodne mreZe i plinovoda, plinovod se polaze ispod vodovodne mreze na
primjerenom razmaku uz oznacavanje trakom.

- Priizradi projekta potrebno je dostaviti karakteristi¢ni presjek prometnice s kompletnom planiranom i
postoje¢om infrastrukturom i naznac¢enim kotidorom buduce vodovodne mreze (na podrucju gdje nije
postavljena), kao i detalje krizanja projektiranih instalacija s vodovodnom mrezom.

- Priizradi projektne dokumentacije, potrebno je postivati vazece zakonske propise, uredbe 1 norme.

Pri izgradnji, rekonstrukciji ili odrzavanju vodovodne mreZe, Vodovod Pula d.o.o0. ne odgovara za $tete nastale
poduzetim radnjama u projektiranom koridoru, ukoliko se investitori, odnosno korisnici ostalih podzemnih instalactja
nisu pridrzavali ovih tehnickih uvjeta.

Izgradnjom, odrzavanjem ili rekonstrukcijom objekta smjestenog u blizini javnog vodovoda, kao i rekonstrukeijom
ceste, ne smije se dovesti u pitanje normalna vodoopskrba, a ni ometati normalno koristenje 1 odrzavanje vodovodne

mreZe i ostalih objekata vodoopskrbe.

Prije pocetka izvodenja radova na komunalnoj infrastrukturi u trupu prometnice, izvodaé radova duzan je Vodovodu
Pula d.o.o0. dostaviti pismeni zahtjev za oznacavanje postojeéih vodovodnih instalacija na potezu izgradnje
infrastrukture. Vodovod Pula d.o.0. duzan je u roku od dva dana izaci na teren i oznaciti polozaj vodovodne mreZe i
prikljuaka, te isto dostaviti izvodacu radova u grafickom obliku. Prilikom primopredaje zapisnicki se utvrduje da je
zatrazena instalacija oznacena na terenu i dostavljena u grafickom obliku. Za navedene radove Vodovod Pula d.o.o.
naplacuje prema cjeniku usluga.

Na projekt izraden prema ovim posebnim uvjetima, potrebno je u postupku ishodenja akta kojim se odobrava gradenje
predmetnog zahvata ishodovati Potvrdu o suglasnosti sa posebnim uvjetima od strane Vodovoda Pula d.o.o. a sukladno
vazeéem Zakonu o vodama (N.N. 153/09, 63/11, 56/13).

Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a u slucaju isteka roka duzni ste podnijeti novi zahtjev.

S postovanjem,

v.d. Rukovoditelj Odjela tehnike 1
vODROVOD T1LA d.0.0ehnicke op_Fr#tive:

# 5.

£4 jRyiu s v At
Puls, Rudtéeva® MRDER ZARJQL, dipling grad.

Uprava: Temeljni kapital: Trgovacki
Dean Star¢i¢, dipl.ing. - direktor 143.800.000,00 kn sud u Rijeci
uplacen u cijelosti MBS: 040004738
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Vodovod Pula d.o.o.

W, Radiceva 9, 52100 Pula
¥~ Hrvatska

ODGOVORNE OSOBE

Br. protokola: 1664/21

Izradio: Alen Jovanovié - Verbanac
Odgovorna osoba: -
Datum: 01.03.2021
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Polozaj vodovodne mreZe ucrtan je priblizno.




Vodovod Pula d.o.o.

Radiceva 9, 52100 Pula
" Hrvatska
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HRVATSKE VODE
VODNOCO3PODARSKA ISPOSTAVA
ZA MALI 5LV ,RASA-BOLIUNCICA" Telefon: 052-856-190
52220 LABIN, Zelenice 18 Telefax: 052-856-820

(R e SR
[ e

KLASA: 325-01/21-18/0001756
URBROJ: 374-3302-1-2"-2
Datum: 26.02.2021
BEPUBLIKA MRVATSKA
Istarska fupanija
Uprawni odjel za prostomno uredenje | gradnju
Odsjek za prostomo uredane | gradnju Pula
Riva 8
52100 Pula
- aKonferencija

Predmet; Zahijev za lzdavenjem Vodopravnih uvjets — izgradnjs nove | rekonatre kella dijela postojele vodovodna

meele na padruZju naselja Krnics, Krase | Rakafj, k.£. 2743, k.o. Kenlea, § k.2 231411, 2314/2, 1531/3, 228813,

231771, 231072 231671, k.o, Rahal)

Obavijest, dostavija se
Podnositelj zahtjeva REPUBLIA HRVATSKA, isterske fupenija, Upravni odjel 2a grostorno uredenje | gradnju, Ddsjek za
prostorno uredenje | gradnju Pala, Riva 8, 52100 Puls, eonferenclla za investitara, VODOVCD PULA d.o.o., Radiéeva 9,
52100 Pula podnio je zahtjev, 1aprimijen 24.02.2020. god. za izdavanje vodoarasnih uvieta za izgradnja nove )
rekanstrukciju dijela postojete vodovodne mrele na podrutju naselja Krnica, krase | Rakalj, k.&. 2743, k.o. Krnica, i
k£ 231441, 2314/2, 153173, 2238/3, 2317/1, 2310/2 1 2310/1, k.o. Rakal
Uz 2ahtiev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljedeca dokumentacije:
o ldejno rjefenje — gradevinskl projeke, br.pro).; 1892720 1R, VIA ING d.o.0., Dobricheva 30, 52100 Pula,

projektant : Gabrijel lli¢, mag.ing.aedif, sijelanj 2021,
Uvidom u raspolofivy dokumentacijy, te sukladno Elanku 159 Zakona o vocama (NN 66/2019.) utvrdeno je kako planirani
zahvat u prostoru ne utjede na isaunjenje ciljeva iz Zlanka 5. stavak 2§ tlanka 46 Zakcna o vadama (NN 66/2019) te Hrvaiske vode,
Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jladrana, Bure Sporera 3, 51000 Rijzka izdaju
OBAVIIESTY

ojomn se obavjeltavate kako za predmetnl zahvat u prostoru nisu potrebni vedopravni uvjeti, te za Isti nije potrebno
ishoditi vadopravnu potvrdu,
Sukladng ,Odluci 0 20nama sanitarne zadtite lzvorista vode za pice u istarskoj Fupani]i (NN 12/05, 2/11)" predmetno podruje
nalazi se fzvan zone sanitarne zabtite,
Zahvat se ne odvija uz registrirani vodotok.
Postupanje s otpadnom vodom treba bitl u skladu 5 adredbama adiuke o odvod il otpadne vode na podrudju jedinice
lokalne samauprave odnosno Jripadajuce aglomeracije te prema uvjetima i w2 suglasnost upravitelja javnim sustavom
odvodnje,
Dispoziciju oborinskih voda rijeditl sukladno Zakona o vodama {MN 66/2019

fzdane vodopraviu cbavijest potrabno Je uvezati u glavni projekt

¥ el RELOr:
n Galfarolds, dipling.grad.

¥
S v /_. ’_/? /

Dostaviti: K 40 f,‘/

1. Sluiba zaftite voda - Spis ¢ redmeta

IV AR B B

076082438




e HRVATSKE
MW—
drustvo s ograni¢enom odgovornoScu 10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1
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KLASA:BU/21-01/353
URBROJ:00-02-03/04-21-03 Zagreb, 3. ozujka 2021.

Istarska Zupanija

Upravni odjel za prostorno
uredenje i gradnju

Riva 8

52 100 Pula

Predmet: Posebni uvjeti gradenja vodovodne mreZe na podrucju naselja Krnica-Krase-Rakalj

Temeljem vaseg zahtjeva (KLASA:350-05/21-28/000078;URBROJ:2163/1-18-06/8-
21-0003 od 24. veljade 2021.) za izdavanjem posebnih uvjeta gradenja vezano na gore navedeni
zahvat u prostoru, obavjestavamo vas slijedece:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i osnovu gospodarenja utvrdili smo da se
predmetni zahvat planira na k&.br. 1531/3, k.o. Rakalj koja je obuhvacena gj. ,,Magran-
Cuf*, odsjek 2d kojim gospodare HS d.o.0., Uprava Suma PodruZnica Buzet, Sumarija
Pula.

Predmetni zahvat planira se i na udaljenosti manjoj od 50m od ruba drzavne Sume
koja je obuhvacena g.j. ,,Magran—Cuf“ odsjek 2d, 18e kojima gospodare HS d.o.0., Uprava
$uma PodruZnica Buzet, Sumarija Pula.

Slijedom navedenog i shodno ¢l. 40. Zakona o Sumama, dostavljamo vam slijedece:

Posebne uvjete gradenja

sy

U podrudju gradnje vidljivo obiljeziti granice zahvata u skladu s projektnom

dokumentacijom.

2. Imovinskopravne odnose rijesiti s vlasnikom.

O pocetkuradova plsmeno obavijestiti nadleZznu Sumarlju Pula, najmanje 8 dana ranije.

4. Uspostaviti suradnju i nadzor izmedu predstavnika HS d.o.o0., izvodada radova i

investitora, kako bi se sprijecile i smanjile Stete na Sumskom zemljlstu iu Sumi.

Tijekom izvodenja radova zabranjuje se bilo kakva sje¢a i oSte¢ivanje okolnih stabala.

6. Tijekom izvodenja radova zabranjeno je odlaganje viska materijala, bacanje otpada i
ispustanje otpadnog ulja na Sumsko zemljiste i u Sumu.

7. Susjedno Sumsko zemljiste nije dozvoljeno koristiti za deponiranje materijala

potrebnog za izgradnju objekta.

W
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8. Prilikom izvodenja radova potrebno je nadleZnoj Sumariji Pula omoguéiti nesmetano
gospodarenje okolnom Sumom.

9. Tijekom izvodenja radova potrebno se pridrzavati mjera zastite od poZara.

10. Sve eventualne $tete nastale na Sumi i Sumskom zemljistu kao posljedica izgradnje,
investitor je duZan sanirati, a §tetu nadoknaditi HS d.o.o.

11. Sve troskove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta snosi investitor.

Napomena:

Temeljem Zakona o gradnji potvrdu glavnog projekta i obavljanje tehnickih pregleda
potrebno je zatraziti od Uprave Suma Podruznica Buzet.

S postovanjem, V

Predsjednik Uprave HS d.o.o.

Dostaviti:
1. Uprava Suma Podruznica Buzet
2. Sumarija Pula
3. Sluzba za ekologiju i zastitu Suma
4. Pismohrana




HAKOM

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA, REGIONE ISTRIANA, Upravni
odjel za prostorno uredenje i gradnju, Odsjek za
prostorno uredenje i gradnju Pula-Pola

Primljeno: 09.03.2021
Klasif. oznaka: 350-05/21-28/000078
Urudzbeni broj: 376-21-0008
KLASA 361-03/21-01/3089 Org.jed.: Broj priloga: | Vrij.:
URBROJ: 376-05-3-21-02
Zagreb, 09.03.2021. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ZUPANIJA, REGIONE
ISTRIANA, Upravni odjel za prostorno
uredenje i gradnju, Odsjek za prostorno

uredenje i gradnju Pula-Pola

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
= GABRIEL ILIC, HR-52100 Pula, AUGUSTOV PROLAZ 3

Gradevina/zahvat u prostoru:

= zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, skupina
neodredena - izgradnja nove i rekonstrukcija dijela postoje¢e vodovodne mreze na
podrucju naselja Krnica, Krase i Rakalj

Lokacija:
= k.C.br. 2743 k.o. Krnica
= k.C.br. 2314/1, 2314/2, 1531/3, 2288/3, 2317/1, 2310/2,2310/1 k.o. Rakalj

Veza: KLASA: 350-05/21-28/000078, URBROJ: 376-21-0008 od 09.03.2021. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedeée uvjete

1. Zastita postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi iz ¢I.
26. Zakona o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14 1 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o nainu i uvjetima odredivanja zone
elektronic¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zaStitu EKI ili eventualno potrebno premjesStanje
navedene infrastrukture, a postoje¢a EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom troSku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trosak njezine

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI

Roberta Frangesa Mihanovica g, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hakom.hr



zastite ili premjeStanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi Clanka 6.
stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe izmicanja ili zaStite postojece
EKI ili elektronickog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razliCite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zaStitu predmetne

EKI/EKYV,
e Sve troSkove izrade tehniCkog rjeSenja zaStite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjesenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zaStitu
predmetne  EKI ili EKV,

e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora i ostalog nuznog =za realizaciju tehniCkog rjeSenja snosi
infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zaStita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehnicko rjeSenje izmicanja ili zastite EKI koje mora
biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehni¢kog rjeSenja zastite,
tada jedna ili druga strana moze zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operatori su obvezani u
odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloZiti uporabnu dozvolu za predmetnu
EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema poloZene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za projektiranje kabelske kanalizacije 1 svjetlovodne distribucijske mreze projektant je
obvezan pridrzavati se odredbi Pravilnika o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju
(NN br. 114/10 1 29/13) 1 Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrezama (NN
57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troSkova postavljanja elektroni¢kih komunikacijskih
mreza velikih brzina (NN br. 121/16) propisana je obveza mreznih operatora koji planiraju
1zvoditi gradevinske radove da obavijest o izvodenju tih radova objave na svojim internetskim
stranicama te da istu dostave srediSnjem tijelu drZzavne uprave nadleZznom za katastarsko-
geodetske poslove (Drzavna geodetska uprava), najmanje Sest mjeseci prije podnoSenja
urednog zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole nadleZznom tijelu graditeljstva, odnosno
60 dana prije podetka izvodenja radova ako je gradevinska dozvola ve¢ izdana (Clanak 8.
stavak 1.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekrSaj za koji se moZze izre¢i kazna od
100.000,00 do 1.000.000,00 kn.



S postovanjem,
REFERENT
Zdenka Menalo
Privitak
1. Izjave operatora
Dostaviti:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)

2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. U spis



Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al.hr

HAKOM - 361-03/21-01/3089

Datum: 05.03.2021.

PREDMET: IZJAVA O POLOZA]JU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA

- odgovor - dostavlja se;
Postovani,
nastavno na Va$ upit vezano za polozaj infrastrukture drustva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu:
Al Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje gradevine: na Krnica, 2743; Rakalj, 2314/1, 2314/2, 1531/3,
2288/3, 2317/1, 2310/2, 2310/1, istice se kako Al Hrvatska u zoni zahvata nema poloZenu

infrastrukturu.

S postovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

012

Al ”Nﬂlﬂkn d.o.o
Vrtni puat 1 - 10 000 Zagre!

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +3851 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@Al.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, zZiro ra¢un: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jiti Dvorjanc¢ansky, ¢lan Uprave / Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplaéen u cijelosti
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Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektronicku
komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: HarambasSi¢eva 39, Zagreb
Telefon: +385 1 4918 658
Telefaks: +385 1 4917 118

HAKOM

Odjel infrastrukture

Ulica Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9
10000 Zagreb

oznaka T43-60380753-21
Kontakt osoba Kosta Luki¢

Telefon +385 52 621 477

pawum 06.03.2021.

Nastavio na- Polozaj EKI - 361-03/21-01/3089 na k.€. 2743, k.o. Krnica, Krnica; k.€. 2314/1, 2314/2,
1531/3, 2288/3, 2317/1, 2310/2 i 2310/1, k.o. Rakalj, Rakalj
INVESTITOR:

Temeljem VaSeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postoje¢e EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT) u prilogu
dostavljamo izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru.
Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Potrebno je utvrditi mjesta kolizije EKI i predmetnog zahvata u prostoru te osigurati zastitu
sukladno Pravilniku o naéinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (dalje: Pravilnik)). Mjesta kolizije potrebno je utvrditi i dokumentirati na
nacin da se opseg predmetnog zahvata prikaze rieSenjima zastite i/ili izmjestanja s tehnicko-
tehnolo$kog aspekta.

3. Sve dodatne podatke o EKI za izradu tehnic¢ko-tehnoloskog rjeSenja zastite i/ili izmjestanja
potrebno je zatraziti od HT-a.

4. Na rjeSenje zastite i/ili izmjeStanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost, a koje
rieSenje sa suglasnoScu mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni
zahvat u prostoru. Zastita i izmjeStanje EKI moraju biti realizirani prije poCetka radova na
predmetnom zahvatu.

Hrvatski Telekom d.d.

Radni¢ka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa
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5. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k.¢., HT ¢e s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ¢e se definirati medusobna prava i obveze.

6. Ukoliko EKI nije potrebno izmijestiti, izvoda¢ radova/investitor obvezan je pravodobno, a
najmanje 10 radnih dana prije pocetka radova u blizini EKI podnijeti zahtjev za iskolCenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr.

7. Nakon zavrSetka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrsine ili
asfaltiranja HT moze zatraziti kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde
osteéenja, HT ¢e odmah pokrenuti sanaciju istih na trosak investitora, a troSak kalibracije
cijevi i utvrdivanja stanja DTK teretit ¢e investitora.

8. Tro8kovi zastite i izmjestanja raspodjeljuju se sukladno ¢&1.26. Zakona o elektroni¢kim
komunikacijama i ¢l.6. Pravilnika.

9. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do osteéenja EKI izvodal
radovalinvestitor je duzan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na
tel: 08009000.

10. lzvodac€ radovalinvestitor je duzan pravovremeno, odnosno najmanje 7 kalendarskih dana
prije poCetka radova dostaviti HT-u obavijest o poCetku izvodenja radova na e-mail adresu
t536.mreza@t.ht.hr, kako bi se osigurala nazo&nost ovlastenih osoba HT-a.

11. Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nacin da se glavnim projektom
ne obuhvate svi tehniCko-tehnoloSki aspekti zastite i/ili izmjeStanja EKI te se time zbog
nepravovremenog ishodenja potrebnih dozvola/suglasnosti za zastitu i/ili izmicanje EKI HT-
u prouzrodi Steta, investitor ¢e biti obvezan takvu Stetu naknaditi. Takoder, ako se na bilo
koji nacin prouzroCi Steta investitoru ili tre¢oj osobi zbog nepravovremenog ishodenja
potrebnih dozvola/suglasnosti za zastitu i/ili izmicanje EKI HT-a, kao posljedica ne
obuhvaéanja EKI u glavni projekt investitora, HT za istu nece biti odgovoran.

12. Ukoliko izvoda¢ radoval/investitor ne obavijeste/nepravodobno obavijeste HT sukladno
to€.6., 9. i 10. ove lIzjave te se time HT-u prouzro€i Steta, izvodac radova/investitor ¢e biti
obvezan takvu Stetu naknaditi.

13. Skrecemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, oStecenje ili ometanje u
radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi ¢€1.216. Kaznenog zakona.
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Ova lzjava o polozZaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 06.03.2023. godine.

S postovanjem,

Odjel za elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandi¢, dipl.iur.

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA



Hrvatski Telekom d.d.

Odijel za elektronicku komunikacijsku infrastrukturu

Komutacija: 52_KRNICA
HT_EKI_KK:
HT_EKI_KABEL:

HT_EKI_ZRACNA:

UCRTAO: Marijo Stajduhar. Datum: 27.08.2021.

Spis broj:  T43-60380753-21




HHEP 5 us0s
QUSTAV d.o.o.

ELEKTROISTRA PULA

52100 Pula, Vergerijeva 6
REPUBLIKA HRVATSKA

SluZba za realizaciju investcijskih projekata i pristup mreZi ISTARSKA ZUPANIJA

Odijel za pristup mrezi REGIONE ISTRIANA
Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju
Odsjek za prostorno uredenje i gradnju

TELEFON - 0800 300 411 - Pula-Pola
EMAIL - info.dppula@hep.hr -
POSTA = Pula - SERVIS

IBAN - HR4624020061400273449

NAS BROJ | ZNAK 401100102/1947/21AV vAa$ BROJ I ZNAK KLASA: 350-05/21-28/000078
URBROJ: 2163/1-18-06/8-21-0003
Pula, 24.02.2021.

prepmer POSEBNI UVJETI GRADENJA DATUM 05.03.2021.

U vezi Vadeg zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta gradenja potrebnih za - IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA
PODRUCJU NASELJA KRNICA - KRASE - RAKAL, na k.¢.br. 2743 k.o. Krnica i k.&.br. 2314/1, 2314/2, 1531/3, 2288/3,
2317/1, 2310/2 i 2310/1 k.o. Rakalj, za investitora Vodovod Pula d.o.0. Radi¢eva 9, Pula, dostavljamo vam situaciju s
ucrtanim pribliznim poloZajem nasih elektroinstalacija. Za navedene radove imamo sljedeée uvjete:

a) Zastita postojecih elektroenergetskih kabela

1. Iznad nasih kabela nije dozvoljeno skidanje ili nasipavanje debljeg sloja materijala.

2. Krizanje i paralelno vodenje vodovodne mreie s nasim instalacijama treba izvesti u skladu s vazedim
propisima o pribliZavanju i krizanju vodovoda s elektroenergetskim kabelima.

3. Mijesta kriZanja i priblizavanja instalacija s vodovodnom mrezom kao i detalji zatite trebaju biti posebno
oznaceni u projektu.

Sve radove treba izvoditi stru¢no i kvalitetno prema ,Tehni¢kim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih
kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kv - Bilten broj 130 od 31. prosinca 2003. god. izdan od HEP-Distribucija d.o.o.
Svi radovi u blizini na3ih kabela trebaju se vr3iti ruéno, bez upotrebe mehanizacije.

Prije pocetka radova duini ste obavijestiti HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula, Sluibu za realizaciju investicijskih
projekata — Odjel za pristup mreZi (info.dppula@hep.hr ; Oznaka: DP Tehnitka dokumentacija) kako bi se
dogovorili o uvjetima izvodenja radova i struénom nadzoru nad izvodenjem radova.

4. Za eventualna odtecenja nasih instalacija prilikom radova duZni ste obavijestiti HEP ODS d.o.0. Elektroistra
Pula, SluZbu za vodenje pogona (tel 0800 300 411). Svi popravci oiteéenja naih instalacija izvode se o
troSku investitora radova.

b) Premjestaj postojecih elektroenergetskih kabela

1. Premjestaj postojecih elektroenergetskih kabela vr3i se u dogovoru s HEP ODS d.o.0. Elektroistra Pula,
SluZba za terenske aktivnosti — Terenska jedinica Pula (info.dppula@hep.hr ; Oznaka: DP Terenska
jedinica Pula). Kada premjestaj podrazumijeva izradu projektne dokumentacije za dobivanje gradevinske
dozvole prema Zakonu o gradnji — NN153/13, NN20/17 i NN39/19 projektni zadatak izraduje HEP ODS d.0.0
Elektroistra Pula, SluZba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mrezi.

2. Na projektnu dokumentaciju potrebno je ishodovati suglasnost HEP ODS d.0.0. Elektroistra Pula — Sluibe za
realizaciju investicijskih projekata i pristup mreZi. Prema tro3kovniku iz projektne dokumentacije sklopit ¢e
se ugovor o financiranju premjestaja elektroenergetskih kabela sa Sluzbom za realizaciju investicijskih
projekata i pristup mrezi.

3. Prije dobivanja gradevinske dozvole za premjestaj kabela, potrebno je sklopiti ugovor o ustanovljenju
pravosluZnosti s HEP ODS d.o.0. Sektorom za pravne poslove i upravljanje ljudskim potencijalima - Odjel
za pravne poslove ZAPAD (info.dppula@hep.hr ; Oznaka: DP Pravna).

Eventualni premjestaji se izvode u dogovoru s HEP ODS d.o.0. Elektroistra Pula, Sluzbom za terenske aktivnosti —
Terenska jedinica Pula kako bi se odredilo da li se premjestaji trebaju izvesti prije ili u toku radova. Ukoliko je
neophodno zbog sigurnosti radova po potrebi treba dogovoriti iskljuéenje kabela.

CLAN HEP GRUPE

= UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR = NIKOLA $ULENTIC -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 « MB 1643991
= OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699,436,000,00 HRK -
= www.hep.hr -



¢) Premjestaj ili kabliranje postojece zraéne elektroenergetske mree

Na navedenoj parceli se nalazi zratna mreZa 0,4 kV pa za navedene radove imamo sljedeée uvjete:

Radove na lokaciji izvoditi tako da se poStuju vaZeéi propisi o sigurnosnim visinama i udaljenostima iz granske norme
Direkcije za distribuciju Hrvatske elektroprivrede, oznake N.020.07 kl.br. 4.06/92 , Tehni¢ki uvjeti i upute za izgradnju
NN mreZe sa samonosivim kabelskim snopom*, te da navedena mreZa bude stalno dostupna za odrzavanje i
intervencije. Ukoliko nije moguce zadovoljiti navedene uvjete onda je potrebno dogovoriti premjestaj ili kabliranje
navedene mreZe u dogovoru s HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula, Sluzba za terenske aktivnosti- Terenska jedinica
Pula (info.dppula@hep.hr ; Oznaka: DP Terenska jedinica Pula)..

1.

Kada premje3taj ili kabliranje podrazumijeva izradu projektne dokumentacije za dobivanje gradevinske
dozvole prema Zakonu o gradnji — NN153/13, NN20/17 i NN39/19 projektni zadatak izraduje HEP ODS d.0.0
Elektroistra Pula, SluZba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mreZi.

Na projektnu dokumentaciju potrebno je ishodovati suglasnost HEP ODS d.o.0.Elektroistra Pula — Sluzbe za
realizaciju investicijskih projekata i pristup mrezi. Prema troskovniku iz projektne dokumentacije sklopiti ¢e
se ugovor o financiranju premjestaja elektroenergetske mreze s HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula, Sluzba za
realizaciju investicijskih projekata i pristup mre?i.

Prije dobivanje gradevinske dozvole za premjestaj mreze, potrebno je sklopiti ugovor o ustanovljenju
pravosluZnosti sa HEP ODS d.0.0. Sektorom za pravne poslove i upravljanje ljudskim potencijalima - Odjel
za pravne poslove ZAPAD (info.dppula@hep.hr ; Oznaka: DP Pravna).

Eventualni premjestaj ili kabliranje mreZe treba izvrsiti prije poéetka radova na objektu. Ukoliko je neophodno, zbog
sigurnosti radova po potrebi treba dogovoriti iskljuéenje dalekovoda.
Ova suglasnost vrijedi dvije godine od dana izdavanja i u slu¢aju isteka ovog roka duzni ste podnijeti novi zahtjev.

S postovanjem

Pregledala:

Hana Pete ipl.ing.politehn.

PRILOG: situacije x3

Direktor:

Liovi¢ dipl.oec

Ukoliko se gradevina ne prikljucuje na elektroenergetsku mre3u potrebno je unutar arhitektonskog projekt priloZiti posebne uvjete
gradenja, te se oCitovati o postupanju pri gradnji objekta. Ako se gradevina prikljuéuje na elektroenergetsku mrezu, na potvrdu
dostavljati glavni projekt koji mora sadrzavati mapu elektrotehni¢kog projekta. Obavezni sadriaj glavnog projekta je elektroenergetska
suglasnost, te ofitovanje o postupanju pri gradnji objekta prema izdanim posebnim uvjetima na lokaciju i uvjeta prikljugenja.

Radi brzeg i jednostavnijeg rjelavanja predmeta molimo vas da nam projektnu dokumentaciju (arhitektonski projekt, projekt
elektroinstalacija, geodetski elaborat) dostavljate u elektronskom obliku (pdf, dwg ili dxf format).

CLAN HEP GRUPE

= UPRAVADRUSTVA = DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -

= TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991
« OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699,436,000,00 HRK -
= www.hep.hr -
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MANDALENA d.o.o.

KLASA: 363-02/21-01/18
URBROJ: 2168/05-07-21-02
Marc¢ana, 08. oZujka 2021.

Gabriel lli¢
AUGUSTOV PROLAZ 3
52100 Pula
(putem elektroni¢kog sustava
e Konferencija)

Predmet. Gradevinska dozvola - posebni
uvjeti prikljuéenja za zahvat u
prostoru - izgradnja vodovodne
mreze na podrucju naselja
KRNICA - KRASE - RAKALJ -
utvrduju se

Sukladno odredbama ¢lanka 81. Zakona o gradnji (,Narodne novine"“, broj:
153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.), a nakon uvida u idejno rjesenje broj projekta
1992/20_IR, izradenog od tvrtke Via ing. d.o.0. sa sjediStem u Puli, Dobricheva 30,
za izgradnju vodovodne mreZze na podruju naselja KRNICA — KRASE - RAKALJ,
(na k.€.br. 2743 K.O. Krnica, te na k.¢.br. 2314/1, 2314/2, 1531/3, 2288/3, 2317/1,
2310/2 i 2310/1, sve K.O. Rakalj), investitora Vodovod Pula d.o.o0. za javnu opskrbu
sa sjedistem u Puli, Radi¢eva 9, obavjeStavamo vas da nemamo posebnih uvjeta u
svezi predmetnog zahvata u prostoru.

S osobitim postovanjem, Pa

PO OVLASTENJU
DIREKTORA

~MANDALENA®“ d.o.o. upisano u registar Trgovackog suda u Pazinu MBS 040208739; Poslovni racun
HR5423900011100939878 kod Hrvatske poStanske banke d.d. Zagreb, BIC code: HPBZHR2X: Sjediste Mar¢ana 158,
52206 Marcana. Temeljm kapital 302.300,00 kn wuplacen u cijelosn, MB 01909789, OIB 30689183966, Uprava:
direktor B. Petric




ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ZUPANIJE
52000 Pazin, M.B.Rasana 2/4

KLASA: 340-01/21-04/147

URBROJ: 2163/1-12/02-10-21-4

Pazin, 07.10.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju
Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Pula
52100 PULA

Povodom zahtjeva klasa:350-05/21-28/000078 urbroj:2163/1-18-06/8-21-
0015, Zupanijska uprava za ceste temeljem ¢l. 55 Zakona o cestama (Narodne Novine
84/11,8/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) u predmetu utvrdivanja uvjeta za izgradnju
objekata i instalacija donosi:

CESTOVNE UVJETE GRADENIJA

za izgradnju gradevine ,,Izgradnja vodovodne mreZe napodrucju naselja Krnica- Krase-
Rakalj“, a kojim je obuhvacdena zupanijska cesta ZC 5123. Investitor je Vodovod Pula
d.o.o.

1. Uvidom u dostavljeni idejni projekat br: 1992/20 IR izraden od Via Ing d.o.o.,
utvrdeno je da je trasu planiranog cjevovoda (cca 2500 m) potrebno poloZiti u desnu
stranu tupa kolnika Zupanijske ceste ZC 5123 (smjer, Krnica- Rakalj). Glavnim
projektom potrebno je predvidjeti izradu svih kuénih prikljudaka kako ne bi doglo
do naknadnih prekopavanja kolnika.

2. Kod uzduznog iskopa na Zupanijskoj cesti, materijal iz iskopa ne smije se odlagati
na kolnik ve¢ se mora odvoziti. Zatrpavanje kanala vriiti zamjenskim materijalom
(0-63 mm) te zavrdni sloj tamponom (0-32 mm) debljine 30 cm, uz propisno
zbijanje u slojevima te vrsiti kontrolu zbijenosti svakog sloja sukladno vazeéim teh.
propisima. Dubina kanala mora iznositi min. 80 cm ragunajuéi od gornje stjenke
poloZene cijevi. Asfaltiranje izvesti strojno u dva sloja asfaltnom masom BNS 22,
debljine 6 cm (AC 22 base 50/70 AG6 M2-E) i AB11E (AC 11 surf 50/70 AG5 M2-
E) debljine 4cm. Asfaltiranje izvesti u Sirini jedne prometne trake. Ukoliko je
oStecenje vece od polovice ukupne Sirine kolnika, potrebno je asfaltirati cijelu $irinu
kolnika.

3. Kod izvodenja popre¢nog prekopa na javnoj cesti, asfaltnu povrsinu potrebno je
zapiliti, a matrijal iz iskopa ne smije se odlagati na kolnik veé se mora odvoziti.
Zatrpavanje kanala vrsiti zamjenskim matrijalom (tucanik 0-63 mm) uz propisno
zbijanje u slojevima te vrsiti kontrolu zbijenosti svakog sloja sukladno vaZeéim teh.
propisima. Posljednjih 20 cm poprecnog prekopa potrebno je betonirati
brzovezujuéim betonom s tim da zadnjih 4 cm polaZe na PVC foliju. Asfaltiranje
kanala izvesti u irini min. 0,50 m vecoj od rubova kanala strojno u jednom sloju
asfaltnom masom AB11E, debljine 4 cm (AC 16 surf 50/70 AG3 M3-E).

4. Nadzemne hidrante (protupoZarni) potrebno je udaljiti na min. 1,00 m od ruba
kolnika do ruba hidranta.



5. Nakon izvrSenih asfalterskih radova potrebno je izraditi bankine u irini 1,00 m.
Bankinu izvesti od sitnozrnog kamenog materijala (OTU II. 2-16), uz planiranje i
zbijanje.

6. Prije podnoSenja zahtjeva za izvodenje radova potrebno je izraditi elaborat
privremene regulacije prometa i dostaviti Zupanij skoj upravi za ceste na uvid.

7 Zupanijskoj upravi za ceste Istarske Zupanije potrebno je dostaviti tehnicku
dokumentaciju, kako bi mogli izdali potvrdu o uskladenosti sa izdatim uvjetima.

8. Zupanijskoj upravi za ceste potrebno je dostaviti gradevinsku dozvolu te zatraziti
suglasnost za izvodenje radova, temeljem ¢&l. 57. Zakona o cestama (Narodne
Novine 84/11, 8/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14).

9. Prije pocetka radova, investitor je duzan sa Zupanijskom upravom za ceste sklopiti
Ugovor o osnivanju prava sluznosti na cestovnom zemljistu, sukladno ¢1.25.
Zakona o cestama (Narodne novine 84/11,8/13, 22/13, 54/13, 148/13 1 92/14).

Dostavlja se:

1. Naslovniku

2. ZUC-e tehnicka sl.
3. Pismohrana
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE RIJEKA
SLUZBA CIVILNE ZASTITE PAZIN
ODJEL INSPEKCIJE

TSR

KLASA: 214-02/21-03/9122
URBROJ: 511-01-378-21-2 R.C.
Pula, 8. listopada 2021.

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrugni ured civilne
zadtite Rijeka, Sluzba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije, po zahtjevu Istarske
#upanije, Upravnog odjela za prostorno uredenje i gradnju, Odsjeka za prostorno
uredenje i gradnju Puia - Pola, za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podrugja
zastite od poZara, temeliem &lanka 136. stavak 3. Zakona o prostornom uredenju
(,Narodne novine*, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), odnosno ¢lanka 82. stavak
3. Zakona o gradniji (,Narodne novine, br. 153/13, 20/17 i 39/19), odreduije:

POSEBNE UVJETE GRAPENJA

iz podrudja zastite od poZara, u svrhu izrade glavnog projekta za zahvat u
prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, skupina neodredena —
izgradnja nove i rekonstrukcija dijela postoje¢e vodovodne mreze na podruéju naselja
Krnica, Krase i Rakalj, na katastarskim &esticama k.&.br. 2743 k.o. Krnica i k.¢.br.
2314/1, 2314/2, 1531/3, 2288/3, 2317/1, 2310/2 i 2310/1 k.o. Rakalj, investitor Vodovod
Pula d.0.0. Pula, Radiceva 9

1. Predvidjeti sve mjere zastite od poZara u skladu sa vaZe¢im hrvatskim propisima i
normama koji reguliraju ovu problematiku, a osobito:
1.1.Predvidjeti i projektirati vanjsku hidrantsku mreZu za gasenje poZara sukladno
Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gadenje pozara (NN br. 8/06).
1.1.1. Na cjevovodu hidrantske mreZe predvidjeti nadzemne hidrante.

2. Izraditi Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozara, kao sastavni dio prve mape
glavnog projekta, koja minimalno mora sadrZavati odredbe kao Elaborat zastite od
pozara.

3. Za predmetnu gradevinu izraditi Etaborat zastite od poZara sukladno odredbama
élanka 28. Zakona o za$titi od pozara i Pravilnika o sadrZaju elaborata zastite od
pozara (NN br. 51/12).



ObrazloZenje

Istarska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju, Odsjek za
prostorno uredenje i gradnju Pula - Pola, podnio je zahtjev za utvrdivanje posebnih
uvjeta gradenja iz podrugja zastite od pozara za zahvat u prostoru infrastrukturne
namjene vodnogospodarskog sustava, skupina neodredena — izgradnja nove i
rekonstrukcija dijela postojec¢e vodovodne mreze na podrugju naselja Krnica, Krase i
Rakalj, na katastarskim Cesticama k.&.br. 2743 k.o. Krnica i k.G.br. 2314/1, 2314/2,
15631/3, 2288/3, 2317/1, 2310/2 i 2310/1 k.o. Rakalj, dopisom Klase: 350-05/21-
28/000078; Urbroj: 2163/1-18-06/8-21-0015 od 29.09.2021. godine.

Provedbenim postupkom utvrdeno je da pri projektiranju treba primijeniti mjere
zastite od poZara propisane vaZecim hrvatskim propisima, normama i pravilima tehnicke
prakse koji reguliraju ovu problematiku.

Izrada Prikaza svih primijenjenih mjera zastite od poZara i njegov sadrzaj
propisani su ¢lankom 70. stavak 1. tocka 3. Zakona o gradnji i élankom 28. i &lankom
51. Pravilnika o obveznom sadrzZaju i opremanju projekata gradevina (,Narodne novine",
br. 118/19). Sadrzaj elaborata zastite od poZara za gradevine propisan je Pravilnikom o
sadrzaju elaborata zastite od poZara (,Narodne novine*, br. 51/12).

Izrada Elaborata zastite od poZara propisana je &lankom 28. Zakona o zastiti od
poZara za gradevine skupine 2 — zahtjevne gradevine.

Oslobodeno plaéanja upravne pristojbe temeljem &lanka 135.a stavak 4. Zakona
0 prostornom uredenju, odnosno &lanka 82. stavak 2. Zakona o gradniji.

VODITELJ ODJELA

‘Morefio Kangciani

Dostavljeno: \E vl

1. Istarska Zupanija :} : ;
Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju // 77’¢W
Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Pula - Pola s

2. Pismohrana - ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA
OPCINA MARCANA
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 361-03/21-01/20
URBROJ: 2168/05-04-21-04
Mar¢ana, 11. listopada 2021.
Gabriel llié
AUGUSTOV PROLAZ 3
52100 Pula
(putem elektroni¢kog sustava
e Konferencija)
Predmet: Posebni uvjeti gradenja i priklju¢enja za
zahvat u prostoru - izgradnja vodovodne
mreze na podru€ju naselja KRNICA -
KRASE - RAKALJ, (na k.C.br. 2743 K.O.
Krnica, te na k.C.br. 2314/1, 2314/2, 1531/3,
2288/3, 2317/1, 2310/2 i 2310/1, sve K.O.
Rakalj) — utvrduju se

Sukladno odredbama ¢&lanka 81. Zakona o gradnji (,Narodne novine“, broj:
153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.), a nakon uvida u idejno rjeSenje broj projekta
1992/20_IR, izradenog od tvrtke Via ing. d.o.o. sa sjediStem u Puli, Dobricheva 30, za
izgradnju vodovodne mreze na podrucju naselja KRNICA — KRASE — RAKALJ, (na
k.C.br. 2743 K.O. Krnica, te na k.&.br. 2314/1, 2314/2, 1531/3, 2288/3, 2317/1, 2310/2 i
2310/1, sve K.O. Rakalj), investitora Vodovod Pula d.o.0. za javnu opskrbu sa sjedistem
u Puli, Radi¢eva 9, utvrdili smo da se predmetni zahvat planira na dijelovima javnog
dobra - putevi, te slijedom navedenog i shodno ¢l. 101. Zakona o cestama ( ,Narodne
novine® broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), a temeljem Odluke o komunalnom
redu (Sluzbene novine Opéine Mar€ana“ br. 5/06., 7/08. i 7/09.) prije poletka radova
potrebno je ishoditi rjesenje, a kojim ée se odrediti:

- trajanje radova i nain zauzimanja javnog dobra — puteva, odnosno
prekopa,

- vrijleme jzvodenja radova u tijeku dana, odnosno vremensko razdoblje u
kojem se radovi smiju izvoditi, te po potrebi, obveza prijave pocetka radova,

- privremena regulacija prometa,

- nacin postupanja s iskopanim materijalom,

- mjere koje izvodaC odnosno investitor radova mora poduzeti nakon
zavrsetka radova kako bi se osiguralo vracanje nerazvrstane ceste u prvobitno stanje,

- nacin obavjeStavanja javnosti o radovima na nerazvrstanim cestama, ako
je to potrebno.

Nadalje, na glavnim prometnim pravcima kao i u uzim dijelovima naselja,
zabranjeno je prekopavanje ulica u razdoblju od 01.srpnja do 31.kolovoza.

Obzirom na postojeéu 8irinu nerazvrstanih cesta, te opseg zahvata na
rekonstrukciji vodovodne mreZe, po zavrSetku radova potrebno je u cijeloj Sirini
nerazvrstane ceste sanirati asfaltni zastor izvedbom novog asfaltnog sloja u jednom sloju
debljine 6 cm, te urediti bankine.

lzdavanjem ovih posebnih uvjeta prestaju vaZiti posebni uvjeti izdani od
Opcina Marcana, pod KLASA: 361-03/21-01/20, URBROJ: 2168/05-04-20-02 od 09.
oZujka 2021.

S osobitim postovanjem,




‘ &Ar’g d.o.0. Poduzece za projektiranje i konzalting, Dobricheva 30, 52100 PULA

Investitor : VODOVOD PULA d.o.o.
Radiéeva 9, 52 100 Pula

Naziv gradevine : IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ:

Ogranak Krase

Broj projekta : 1992-2/20

Razina projekta : Glavni i izvedbeni projekt

B — TEHNICKI OPIS

Pula, rujan 2021. list B-1



VIA ING d.o.o. Pula IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU Broj projekta:
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ: 1992-2/20
ogranak Krase

1. uUvOoD

Investitor — Vodovod Pula d.o.0. — narucio je izradu glavnog i izvedbenog projekta dijela
vodovodne mreze na podrucju naselja Krnica, Rakalj i Krase — ogranak za Krase.

Za predmetni zahvat temeljem idejnog rjeSenja br. 1992/20_IR izradenog u sije¢nju 2021.
putem e-konferencije ishodovani su posebni uvjeti gradenja temeljem kojih je projekt izraden.
Preslike posebnih uvjeta gradenja prilozene su u sklopu poglavlja A tekstualnog dijela ove mape.

Kao podloga za izradu ovog glavnog i izvedbenog projekta koriSten je geodetski situacijski
nacrt izraden od strane geodetskog poduzec¢a AGG d.o.o. Pula, sije€anj 2021.g.

Lokacija gradevine: Projektirani zahvat obuhvaé¢en ovim projektom predvideno je izvesti
na podrucju Opc¢ine Mar¢ana na sliedec¢im katastarskim ¢esticama:

k.o. Rakalj: 2288/3.
Lokacija gradevine grafi¢ki je prikazana u sklopu nacrtnog dijela ove mape.
Opis faze: Za predmetni zahvat nije predvidena fazna izgradnja.

Opis obuhvata zahvata u prostoru: Projektirana gradevina je linijska gradevina —
podzemni cjevovod smjeSten u obuhvat zahvata (koji je u naravi koridor postojece prpmetnice), i
za koju se ne formiraju gradevne Cestice. Projektirana gradevina sa ispisom koordinata lomnih
toCaka obuhvata zahvata graficki je prikazana u sklopu geodetskog dijela ove mape.

Smjestaj gradevine unutar obuhvata zahvata: Projektirani cjevovod smjeSten je u
obuhvat zahvata (koji je u naravi koridor postoje¢ih prometnih povrsina) uvazavajuéi polozaj
ostale postojece i buduce podzemne infrastrukture. Prilikom izvodenja radova moguca su manja
odstupanja trase cjevovoda radi uskladivanja sa toCnim stanjem postojece infrastrukture na
terenu, ali unutar obuhvata zahvata odnosno katastarskih Cestica navedenih u popisu lokacije
gradevine (bez mijenjanja lokacijskih uvjeta). SmjeStaj projektiranog cjevovoda u prostoru
prikazan je u sklopu nacrtnog dijela ove mape.

Namjena gradevine: Namjena gradevine je opskrba pitkom vodom dijela naselja Krase.

Nacin prikljuéenja gradevine na prometnu povrSinu infrastrukturu: Projektirani
cjevovodi i pripadaju¢a vodovodna okna podzemne su gradevine te sukladno tome nije potrebno
njihovo priklju€enje na prometnu infrastrukturu.

Nacin prikljuéenja gradevine na komunalnu infrastrukturu: Projektirani vodovod spaja
se u ¢voru 1 na buducu vodovodnu mrezu predvidenu zasebnim glavnim projektom ,lzgradnja
vodovodne mreZe na podrucju naselja Krnica-Krase-Rakalj: dovodno-opskrbni cjevovod Rakalj*;
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br. projekta 1992-1/20, Via Ing d.o.o., rujan 2021. i Cija je izvedba ujedno i preduvjet za
izvodenje zahvata predvidenog ovim glavnim projektom ogranka Krase.

Projektirani vodovod nije predvideno spajati na ostalu komunalnu infrastrukturu.

Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:
Projektirani cjevovodi i pripadaju¢a vodovodna okna podzemne su gradevine te izravan pristup
sa javnih povrSina do istih nije mogu¢. U svrhu upravljanja vodovodnom mrezom pristup
kvalificiranom tehni¢kom osoblju omogucen je jedino u podzemna vodovodna okna, a koja nisu
predvidena za pristup osobama smanjene pokretljivosti.

Moguénost i uvjeti uporabe dijelova gradevine prije dovrSetka cijele gradevine:
Sukladno ¢lanku 146. Zakona o gradnji investitor moze uporabnu dozvolu ishoditi i za dio
gradevine koja se moze poceti koristiti prije dovrSetka cijele gradevine, s napomenom da ista
mora Ciniti tehniCko-tehnoloSku cjelinu. Na taj se nacin izgradnja vodovoda moZe prilagoditi
mogucnostima financiranja izgradnje istog, te ostalim &imbenicima koji utje€u na dinamiku
izgradnje.

2. OPIS POSTOJECEG STANJA VODOVODNE MREZE

Vodoopskrba naselja Krase trenutno se odvija iz smjera Raklja putem postojeceg cjevovoda
PVC DN 63.

Postojeca vodovodna mrezZza je dotrajala i premalih promjera za zadovoljenje vazecih
protupozarnih propisa kao i buduc¢ih vodoopskrbnih potreba definiranih vaze¢éim PPUO-m
Mar€ana, osobito uvazavaju¢i buduce zone turistitke namjene predvidene istim. Takoder,
postojeci cjevovod smjesten je izvan koridora postojeéih prometnica i prelazi preko katastarskih
Cestica u privatnom vlasnistvu, §to uzrokuje poteskocCe u odrZzavanju mreze.

Postojeca vodovodna mreZa prikazana je na nacrtima situacije u sklopu nacrtnog dijela
projekta.

Nakon izgradnje projektiranog zahvata, kompletnu postoje¢u vodovodnu mrezu u zoni
zahvata predvideno je staviti izvan funkcije.

3. OPIS PROJEKTIRANOG STANJA VODOVODNE MREZE

Ovim glavnim projektom predvidena je izgradnja 770 m' novog dovodno-opskrbnog cjevovoda
iz cijevi od nodularnog lijeva DN 125. Uz predmetni cjevovod, ovim projektom predvidena je i
izgradnja protupozarne hidrantske mreze, rekonstrukcija svih postoje¢ih kuénih prikljucnih
vodova u zoni zahvata, pa je osim glavnog cjevovoda, troSkovnikom predvidena i manja koli¢ina
ostalih profila cjevovoda za potrebe izvedbe hidrantskih vodova, kucnih priklju¢nih vodova i
prespajanje postojecih vodovodnih ogranaka.
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Na podruéju zahvata ovog glavnog projekta trenutno je u izradi i zasebna projektna
dokumentacija u neposrednoj vezi sa ovim glavnim projektom:

"Izgradnja vodovodne mreZe na podruéju naselja Krnica-Krase-Rakalj — dovodno-opskrbni
cjevovod Rakalj"; br. proj. 1992-1/20, Via Ing d.o.0., rujan 2021; Investitor: Vodovod Pula
d.o.o.

Ova su dva zahvata prikazana na nacrtu — preglednoj karti (list 1.), te su isti medusobno
uskladeni. Za ispravno funkcioniranje projektiranog vodovodnog ogranka za Krase prikazanog u
sklopu ovog projekta, preduvjet je izvodenje gore navedenog zahvata (dovodno-opskrbnog
cjevovoda za Rakalj).

Kompletan projektirani cjevovod smjesten je u koridore postojeéih prometnih povrsina ¢ime se
trajno osigurava dostupnost buduceg vodovodnog cjevovoda i pripadajuc¢ih objekata u svrhu
odrzavanja mreze.

Projektirani cjevovod nalazi se pod utjecajem vodospreme Krnica kote gornje vode 201,42
m.n.m. i ukupnog volumena 1.000 m3. Hidraulicka provjera sa prikazom svih hidrauli¢kih
parametara projektiranog vodovoda prikazana je u sklopu poglavija C tekstualnog dijela ovog
projekta.

Projektom je predvideno i prespajanje svih postojeéih evidentiranih potrodaa na
projektirani cjevovod. Obzirom na nepoznat tofan polozaj postojec¢ih kucnih prikljuénih
cjevovoda, te mogucnosti da se do realizacije projekta jave novi potencijalni potrosaci, potrebno
je prije poletka radova na terenu utvrditi stvarno stanje te u dogovoru s predstavnikom
Vodovoda Pula d.o.o. i nadzornim inzenjerom dogovoriti toéne polozaje priklju¢aka kao i
dimenzije buducih vodomjernih okana i zidnih niSa. Monterske sheme kuénih prikljuCaka kao i
dimenzije vodomjernih okana i zidnih niSa prikazani su u nacrtnom dijelu dokumentacije. Sve
radove na izvedbi priklju¢enja potroSaca na projektirani vodovod potrebno je izvesti Opéim i
tehni¢kim uvjetima isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe Vodovoda Pula d.o.o., te sukladno
dogovoru sa tehni¢kom sluzbom Vodovoda Pula d.o.o. i nadzornim inZenjerom.

Dimenzije rovova za razli€ite profile cijevi prikazane su na nacrtu normalnog poprec¢nog
presjeka kanala. Na osnovu tog nacrta i na osnovu stvarno izvedenih dubina cjevovoda, vrsit ¢e
se obracun koli¢ina svih izvedenih zemljanih radova. Stavkom iskopa kanala predvidene su i
koli€¢ine za iskop gradevnih jama za izvedbu armiranobetonskih okana. Iskop gradevnih jama
predviden je sa proSirenjem za izvedbu dvostrane oplate i te su koli€ine predvidene koli¢inama u
troSkovniku. Sva produbljenja i proSirenja kanala nastala pogresSnim iskopom kao i svi pokosi
stranica iskopa veci od onih predvidenih normalnim poprecnim presjekom rova iz projekta bez
obzira na kategoriju zemljista, odroni i obruSavanja uslijed nepaznje ili atmosferskih utjecaja nec¢e
se posebno priznavati niti u otezanim okolnostima, ve¢ je iste potrebno ukalkulirati u jediniCnu
cijenu radova.

Nakon izvrSenog iskopa na dnu kanala izvodi se pjeS€ana posteljica u debljini od 10 cm
od sitnog kamenog materijala. Nakon izvrSene montaze cjevovoda, vrsi se izrada zastitne obloge
cijevi sitnim kamenim materijalom u sloju debljine 15 cm iznad tjemena cijevi. Zatrpavanje rova i
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gradevnih jama (oko zasunskih okana) u trupu ceste, nakon izrade obloge cijevi, vrSi se
zamjenskim kamenim materijalom granulacije 0-63 mm. Zamjenski materijal za zatrpavanje
rova mora biti sukladan normi Agregati za nevezane i hidrauliCki vezane materijale za upotrebu u
gradevinarstvu i cestogradnji (HRN EN 13242:2008), Sto je izvodaé duzan dokazati
odgovaraju¢im certifikatom o sukladnosti. Zatrpavanje rova i gradevnih jama (oko zasunskih
okana) izvan trupa ceste, nakon izrade obloge cijevi, moZe se vrsiti i odabranim materijalom iz
iskopa. Materijal predlaze izvodac radova, a njegovu primjenu odobrava nadzorni inZenjer.

Projektirani cjevovod predvideno je izvesti iz sljedec¢ih materijala:

- vodovodne cijevi od centrifugiranog nodularnog lijeva (duktilni lijev) prema europskom
standardu HRN EN 545:2010 sljedecih karakteristika:

Cijevi sa spojem koji ne prenosi uzduzne sile:

a) klasa C40

b) utisni spoj kao TYTON ili STANDARD

¢) unutarnja zastita: cementni mort

d) vanjska zastita: cink-aluminij min. 400 g/m? (u omjeru 85% Zn - 15% Al) sa
epoksidnim pokrivnim slojem plave boje

- fazonski komadi iz nodularnog liva prema HRN EN 545:2010 sljedecih karakteristika:

a) prirubnicki spoj PN16 prema HRN EN 1092-2 (za komade s prirubnicama)
b) utisni spoj kao TYTON ili STANDARD (za komade s naglavcima)
€) unutarnja i vanjska zastita: epoksidni zastitni sloj prema HRN EN 14901

- zasuni iz nodularnog liva prema HRN EN 1074 i HRN EN 1171:

a) prirubnicki spoj PN16 prema HRN EN 1092-2
b) ugradbena duljina prema DIN 558-1
¢) unutarnja i vanjska zastita: epoksidni zastitni sloj prema HRN EN 14901

Na temelju Zakona o gradevnim proizvodima, gradevinski proizvodi, materijali i oprema
mogu se upotrebljavati, odnosno ugradivati samo ako je njihova kakvo¢a dokazana lzjavom o
svojstvima, Certifikatom o stalnosti svojstava i TehniCkom uputom za proizvod, ovisno u kojem
se razredu proizvod nalazi (1, 1+, 2, 3, 4). Za sav materijal koji dolazi u neposredni kontakt s
pitkom vodom, izvoda¢ je duzan priloziti i analiticko izvjeSce akreditirane institucije o
zdravstvenoj ispravnosti materijala — roba koje dolaze u neposredni dodir s vodom.

Na mjestima horizontalnih i vertikalnih lomova trase na projektiranom cjevovodu izvode se
betonski uporis$ni blokovi iz marke betona C20/25. Dimenzije uporidnih blokova izraCunate su u
sklopu poglavija D tekstualnog dijela projekta (Static¢ki proraéun uporisnih blokova). Prema tom
proracunu, a nakon sagledavanja situacije na terenu u smislu procjene nosivosti tla na pojedinoj
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poziciji, potrebno je odrediti to¢ne dimenzije uporidnih blokova. Uporidni blok mora se izvesti
simetricno u odnosu na pravac rezultantne sile i imati bazu kvadraticnog oblika. Betonski blokovi
izvode se na nacin da unutrasnja strana fazonskog komada, kao i prirubnica ostanu slobodne.

Obzirom da u koridoru izvodenja radova nema postojece vodovodne mrezZe u vlasnidtvu
Vodovoda Pula d.o.o., ovim projektom nije previdena izvedba provizornog cjevovoda (by-passa).

Nakon izvedbe cjevovoda potrebno je izvrsiti tlacno ispitivanje istog. Postupak ispitivanja i
provodenja tlane probe definiran je normom HRN EN 805:2005 i obraden je u poglavlju
programa kontrole i osiguranja kakvoce.

Nakon dovrdene tlagne probe potrebno je izvrsiti ispiranje i dezinfekciju cjevovoda, uz
ishodovanje pozitivhog izvjeS€a o ispitivanju neovisne institucije ovlastene za obavljanje takve
vrste djelatnosti, a sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrosnju.

4. USKLADIVANJE SA POSEBNIM UVJETIMA GRADENJA

Za predmetni zahvat temeljem idejnog riedenja br. 1992/20 IR izradenog u sije¢nju 2021.
putem e-konferencije ishodovani su posebni uvjeti gradenja temeljem kojih je projekt izraden.
Preslike posebnih uvjeta gradenja priloZzene su u sklopu poglavlja A tekstualnog dijela ove mape.

Prije poCetka izvodenja radova, izvodac je duzan pozvati predstavnike svih nadleznih
komunalnih poduzeca i operatera radi odredivanja to¢nog polozZaja i dubine svih instalacija na
licu mjesta. Ukoliko ovim projektom nije prikazana pojedina podzemna instalacija, a na istu se
naide tokom izvodenja radova, o tome treba obavijestiti nadleZzno poduzece.

HRVATSKE VODE: Sukladno izdanoj vodopravnoj obavijesti uvezanoj u sklopu poglavlja
A ove mape, Hrvatske vode ocitovale su se da za predmetni zahvat nisu potrebni vodopravni
uvjeti niti je potrebno ishoditi vodopravnu dozvolu.

VODOVOD PULA: Buduci da je Vodovod Pula d.o.o. investitor projektirane gradevine,
odredbe izdanih posebnih uvjeta gradenja u potpunosti su primijenjene pri izradi ovog projekta te
su detaljno opisane i prikazane u sklopu tekstualnog i nacrtnog dijela ove mape. Sva tehnicka
rijeSenja usuglasena su sa nadleznom tehniCkom sluzbom investitora.

U svemu ostalome izvoda¢ radova duzan je postupati uputama navedenim u sklopu
predmetnih posebnih uvjeta uvezanim u sklopu poglavlja A ove mape.

HEP: U sklopu izrade projektne dokumentacije, od HEP-a dobiveni su posebni uvjeti
gradnje prilozeni u sklopu poglavlja A tekstualnog dijela ove mape, sa prilozenim nacrtom
postojecih instalacija. Postojeée elektro instalacije ucrtane su u nacrt situacije u sklopu nacrtnog
dijela ove mape (listovi 3.- 4. nacrtnog dijela).

Projektirani vodovod tlocrtno i visinski je voden postuju¢i posebnim uvjetima propisane
sigurnosne udaljenosti prikazane na nacrtu Detalja krizanja | paralelnog vodenja sa
elektroenergetskim kabelom — (list 22. nacrtnog dijela dokumentacije ove mape). Buduéi da je
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dobiveni polozaj postojecih elektro instalacija orijentacijske to¢nosti, prije poCetka radova potrebno
na licu mjesta sa predstavnikom HEP-a utvrditi toCan polozaj i dubinu postojecih elektro instalacija
(Sto je predvideno troSkovnikom radova), te u skladu s time izvrsiti eventualnu prilagodbu poloZaja
i dubine projektiranog vodovoda, a u dogovoru sa hadzornim inZenjerom, investitorom i tehni¢kom
sluzbom HEP-a, na nacin da nova trasa i niveleta u svemu bude sukladna sigurnosnim
udaljenostima prikazanim na nacrtu Detalja krizanja i paralelnog vodenja sa elektroenergetskim
kabelom (list 22. nacrtnog dijela ove mape) odnosno odredbama posebnih uvjeta gradenja HEP-a.

U svemu ostalom izvodac€ i investitor duzni su postupati sukladno odredbama posebnih
uvjeta gradenja, priloZenih u sklopu poglavlja A tekstualnog dijela ove mape.

HRVATSKE SUME: Sukladno izdanim posebnim uvjetima uvezanim u sklopu poglavlja A
ove mape, Hrvatske Sume nemaju posebnih uvjeta koji bi se ticali projektiranja predmetne
gradevine, ve¢ se isti odnose na radnje prilikom izvodenja radova na izgradnji iste. Sukladno
tome izvodaC i investitor duzni su postupati sukladno odredbama posebnih uvjeta gradenja,
prilozenih u sklopu poglavlja A tekstualnog dijela ove mape.

HAKOM: Sukladno uvjetima HAKOM-a, od infrastrukturnih operatera pribavljene se
izjave o postojecoj EK infrastrukturi, te je konstatirano da se na podrucju cjelokupnog zahvata
predvidenog idejnim rjeSenjem nalaze samo postojece instalacije u vlasnistvu Hrvatskog
Telekoma d.d. dok ostali operateri nemaju svoju infrastrukturu. Na zahtjev investitora, zahvat
prikazan u sklopu idejnog rjeSenja na temelju kojeg su ishodovani posebni uvjeti gradenja
razdvojen je na dva zasebna glavna projekta: "lzgradnja vodovodne mreZe na podruéju naselja
Krnica-Krase-Rakalj — dovodno-opskrbni cjevovod Rakalj"; br. proj. 1992-1/20, Via Ing d.o.o0.,
rujan 2021. i ovaj glavni projekt ogranka za Krase. Sukladno dostavljenom polozaju postojece
EKI, postojece instalacije HT-a nalaze se samo na podrucju naselja Rakalj te su postoje¢e EKI
instalacije prikazane u sklopu tog projekta, dok na podrucju naselja Krase obuhvaéenog ovim
glavnim projektom nema postojecih EKI instalacija.

Kako bi se izbjegla mjesta kolizije projektiranog vodovoda i buduc¢e EKI, trasa i niveleta
projektiranog vodovoda vodeni su sukladno pravilima struke - na nacin da se ispostuju odredbe
Pravilnika o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroniCcke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine
(NN 75/13), graficki prikazane na nacrtu detalja krizanja i paralelnog vodenja sa elektroni¢kim
komunikacijskim kabelom u sklopu nacrtnog dijela ove mape.

Zbog mogucénosti da se u razdoblju od izrade ovog glavnog projekta do trenutka pocetka
izvodenja radova na projektiranom zahvatu na terenu izvedu i EKI instalacije, prije poCetka
radova potrebno je od zatraziti iskol€enje (mikrolokaciju) trase postoje¢e podzemne EKI od
strane vlasnika iste. Ukoliko bi se tom prilikom na licu mjesta utvrdilo da dolazi do medusobne
kolizije dvaju instalacija, potrebno je u dogovoru s nadzornim inZenjerom i predstavnikom
Vodovoda Pula d.o.0. dogovoriti promjenu trase ili nivelete projektiranog vodovoda, na nacin da
nova trasa i niveleta u svemu bude sukladna odredbama Pravilnika o nacinu i uvjetima
odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne
zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN 75/13), graficki

Pula, rujan 2021. list B-7.



VIA ING d.o.o. Pula IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU Broj projekta:
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ: 1992-2/20
ogranak Krase

prikazanih na nacrtu detalja krizanja i paralelnog vodenja sa elektroni¢kim komunikacijskim
kabelom u sklopu nacrtnog dijela ove mape.

U svemu ostalom izvodac€ i investitor duzni su postupati sukladno odredbama posebnih
uvjeta gradenja, priloZenih u sklopu poglavlja A tekstualnog dijela ove mape.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE: Posebni uvjeti gradenja Ministarstva poljoprivrede
nisu utvrdeni u zakonskom roku te se smatra da posebnih uvjeta nema.

MANDALENA d.o.o.: Sukladno izdanom o¢€itovanju uvezanom u sklopu poglavlja A ove
mape, poduzeée Mandalena d.o.o. o€itovalo su se da za predmetni zahvat nema posebnih
uvjeta gradenja.

OPCINA MARCANA: : Sukladno izdanim posebnim uvjetima, trodkovnikom radova ovog
projekta predvideno je asfaltiranje nerazvrstane ceste u cijeloj Sirini izvedbom novog asfaltnog
sloja u debljini od 6 cm, te uredenje bankina.

U svemu ostalom izvodac i investitor duzni su postupati sukladno odredbama posebnih
uvjeta gradenja Opcine Mar€ana, priloZzenih u sklopu poglavija A.3. tekstualnog dijela ovog
projekta.

ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ZUPANIJE: Zahvat predviden ovim
projektom ne obuhvaéa radove na Zupanijskoj cesti ZC 5123. Naime, idejno rjeSenje temeljem
kojeg su ishodovani posebni uvjeti gradenja obuhvadalo je Sire podrugje koje je obuhvaéalo i ZC
5123, ali je naknadnom odlukom investitora zahvat razdijeljen u dva zasebna glavha projekta
koja se izraduju istodobno. Sve mjere uskladivanja sa posebnim uvjetima gradenja Zupanijske
uprave za ceste prikazane su u sklopu zasebnog glavnog projekta: "Izgradnja vodovodne mreze
na podrucju naselja Krnica-Krase-Rakalj — dovodno-opskrbni cjevovod Rakalj"; br. proj. 1992-
1/20, Via Ing d.o.0., rujan 2021; Investitor: Vodovod Pula d.o.o.

MUP: Sukladno ,Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara“ (NN 08/06)
predvidena je ugradnja nadzemnih protupozarnih hidranata €ija je tlocrtna dispozicija prikazana
na nacrtima situacije projektiranog vodovoda u sklopu nacrtnog dijela ove mape.

Hidrantska mreza predvidena je na dionici od projektiranog ¢vora 1 do ¢vora 6 Cime je
pokriven trenutaCno izgradeni dio naselja Krase. Kod projektiranog ¢vora 7 gdje je ostvaren spoj
na postojecu vodovodnu mrezu, za dio naselja Krase sjeverno od te pozicije zbog visokih kota
terena potrebno je radi ostvarivanja propisanih tlakova u mrezi u buduénosti izvesti crpnu stanicu
koja nije predmet ovog glavnog projekta ve¢ Ce se ista realizirati budu¢im projektima nastavka
izgradnje vodovodne mreze za Krase. Sukladno tome, sljede¢i nadzemni hidrant smjestiti Ce se
neposredno nakon buduée crpne stanice, kako je prikazano na nacrtima u sklopu poglavija
prikaza mjera zastite od poZara.

Mjerodavna protoka za protupozarnu zastitu iznosi Q = 600 I/min, pri tlaku od min. 0,25
MPa. Projektiranim razmjeStajem hidranata takoder je omoguceno pravilno odrzavanje mreze u
smislu odzraCivanja i ispiranja iste. Mikrolokaciju svakog pojedinog hidranta potrebno je
prilagoditi situaciji na terenu (polozaju postoje¢ih ulaznih kapija, zidova i sl.), kao i to€nim
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NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ: 1992-2/20
ogranak Krase

mjestima najviSih i najnizih toCaka cjevovoda, a sve u dogovoru s nadzornim inzenjerom i
sukladno vazec¢em pravilniku.

Sukladno posebnim uvjetima gradenja izdanim od Ministarstva unutrasnjih poslova
priloZzenih u poglaviju A tekstualnog dijela ove mape, za projektiranu gradevinu izraden je
zaseban Elaborat zaStite od poZara, sukladno odredbama ¢lanka 28. Zakona o zastiti od poZara
(NN 92/10) i Pravilnika o sadrzaju elaborata zaS$tite od poZara (NN 51/12), gdje su detaljnije
prikazane mjere zastite od pozara. Takoder, sukladno navedenim posebnim uvjetima, u
poglavlju E tekstualnog dijela ove mape detaljno su prikazane mjere zastite od pozara preuzete
iz predmetnog Elaborata za$tite od poZara.

5. PROJEKTIRANI ROK | ODRZAVANJE GRADEVINE

Za projektirani vodovod odabrane su cijevi od nodularnog lijeva.

Prema raznim testiranjima i prakti¢nim iskustvima, vijek trajanja projektiranog cjevovoda
procjenjuje se na vise od 50 godina.

Odrzavanje gradevine sastoji se od redovnog odrzavanja — pregleda zaporno-regulacione
armature (ventila) u zasunskim oknima, a uvjet za trajnost cjevovoda je da se koristi iskljucivo za
transport pitke vode ¢emu je i namijenjen.

sastavio:
Predrag Mihovilovi¢, mag. ing. aedif.
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VIA ING d.o.o. Pula IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU Broj projekta:
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ: 1992-2/20
ogranak Krase

1. UvOD

Istodobno sa izradom ovog glavnog projekta, za investitora Vodovod Pula d.o.0. sacinjen
je i zaseban glavni projekt:

"Izgradnja vodovodne mreZe na podrucju naselja Krnica-Krase-Rakalj — dovodno-opskrbni
cjevovod Rakalj"; br. proj. 1992-1/20, Via Ing d.o.0., rujan 2021; Investitor: Vodovod Pula
d.o.o.

Obzirom da su u hidrodinami¢kom sustavu kao 3to je vodoopskrbna mreza, svi su
parametri medusobno povezani, promjena bilo kojeg parametra utjeCe na promjenu ostalih
parametara. Zbog toga ¢e se u sklopu ovog poglavlja prikazati zajedni¢ki hidrauli¢ki proracun
obaju projektiranih zahvata, a obzirom da je buduéi dovodno-opskrbni cjevovod Rakalj od veceg
znacaja za buducéu vodoopskrbu, sagledati ¢e se i podrucje Sire od samog obuhvata zahvata
ovih projekata, te ¢e okvirno odrediti budu¢e vodoopskrbne potrebe i dati smjernice za izradu
buduce projektne dokumentacije pojedinih dijelova razmatrane vodoopskrbne mreze.

2. ANALIZA POSTOJECEG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NASELJA KRNICA, RAKALJ
| KRASE

Naselja Rakalj i Krase nalaze se u zoni vodoopskrbe pod utjecajem vodospreme VS ,Krnica“
sa prosjecnom kotom tlaka 201,6 m.n.m. Na potezu od vodospreme ,Krnica“ do pocetne tocke
zahvata projektiranog u sklopu glavnog projekta 1992-1/20 nalazi se postoje¢i magistralni
cjevovod od nodularnog lijeva DN 150 izgraden 1994. godine. Postojeéi magistralni cjevovod NL
DN 150 produzava dalje jos cca 190 m' jugoisto€no gdje se spaja na postojeci stari magistralni
cjevovod za Rakalj PVC DN 140 starijeg datuma izgradnje. Cjevovodom PVC DN 140, uglavhom
duz katastarskih Cestica u privatnom vlasnistvu (djelomi¢no maslinika i oranica) voda se doprema
do naselja Rakalj gdje se dalje vodoopskrbnim cjevovodima manjeg profila (PVC DN 90 i PVC
DN 63) dovodi do krajnjih potro$aca u naselju Rakalj te do naselja Krase.

Sto se tite sagledavanja postojeéih vodoopskrbnih koli¢ina, iste su dobivene ogitanjem
na kontrolnom mjeraCu protoka (mjera¢: 50221, lokacija RA-45 Rakalj), i za dan maksimalne
potroSnje u 2021. godini prikazani su u sljedecoj tablici:
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Datum Sat Potrosnja
[1/s]

3.8.2021 0:00 2,46
3.8.2021 1:.00 2,05
3.8.2021 2:00 1,90
3.8.2021 3:00 1,58
3.8.2021 4:00 1,83
3.8.2021 5:00 3,26
3.8.2021 6:00 2,89
3.8.2021 7:00 3,52
3.8.2021 8:00 3,19
3.8.2021 9:00 3,92
3.8.2021 10:00 3,61
3.8.2021 11:00 3,73
3.8.2021 12:00 3,15
3.8.2021 13:00 2,97
3.8.2021 14:00 2,93
3.8.2021 15:00 2,69
3.8.2021 16:00 2,71
3.8.2021 17:00 2,82
3.8.2021 18:00 3,04
3.8.2021 19:00 3,76
3.8.2021 20:00 5,06
3.8.2021 21:00 5,29
3.8.2021 22:00 3,67
3.8.2021 23:00 3,41

Tablica 1. Oc¢itanja potrosnje za dan maksimalne potrosnje za 2021.
Radi kontrole, vodoopskrbne koli¢ine za sadasnje stanje dobit ¢e se i raCunskim putem
koristeci sljedeée ulazne podatke:

- sada$nji broj stanovnika naselja Rakalj — podatak dobiven sa mrezne stranice Opc¢ine
Marc¢ana:

Nstan. = 468

- sada$nji broj registriranih lezajeva u turistickom smjeStaju za naselje Rakalj —
(podatak dobiven od TuristiCke zajednice Istarske Zupanije)

Nlei = 646
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VIA ING d.o.o. Pula IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU Broj projekta:
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ:
ogranak Krase

1992-2/20

- specificna potroSnja u domacinstvu — (podatak preuzet iz tablice 2.*) — *napomena:
potrosnja seoskih domacinstava i individualnog tipa stanovanja s okuénicom je veéa
(150 - 180 l/stan./dan) - J. Margeta ,Vodoopskrba naselja“, str. 116.

Ospec.stan. = 150 |/stan/dan

Naselje (broj stanovnika)

Specificna potrosnja

<10.000 100-120

10.000 - 50.000 120 - 150
50.000 - 150.000 150-180
>150.000 180 - 250

Tablica 2. Prognoza specificne potrosnje u naselju u funkciji veli¢ine naselja (I/stan./dan)
(preuzeto iz literature Vodoopskrba naselja, J. Margeta, str. 128)

- specifi€na potrosnja u privathom smjestaju — (podatak preuzet iz tablice 3.)

(spec.lez. = 150 I/stan/dan

Specificna
Kategorija lezaja potrosnja
Hoteli, visoka kategorija (4 zvjezdice i vise) 500 - 1.000
Hoteli, ostale kategorije 300 - 500
Vikend - stanovnici 150 - 180
Privatni smjestaj 150 - 200
Turisticka apartmanska naselja 200 - 250
Kampovi (ovisno o kategoriji) 100 - 150

Tablica 3. Prognoza specifiéne potrosnje u turizmu (l/lezaj/dan)
(preuzeto iz literature Vodoopskrba naselja, J. Margeta, str. 129)

Pula, rujan 2021.
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IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ:
ogranak Krase

Broj projekta:
1992-2/20

- koeficijent dnevne neravnomjernosti potrodnje (preuzeto iz tablice 4):

- koeficijent satne neravnomjernosti potrosnje (preuzeto iz tablice 5):

Ka= 1,50
Kategorija potrosada Kmax Kmin Kmax / Kmin
Naselje seoskog tipa 2,00 0,40 5,00
Naselje mjesovitog tipa 1,70 0,50 3,40
Naselje gradskog tipa:
- do 10.000 stanovnika 1,50 0,60 2,50
- od 10.000 do 50.000 stanovnika 1,40 0,65 2,20
- 0d 50.000 do 100.000 stanovnika 1,30 0,70 1,90
- preko 100.000 stanovnika 1,25 0,70 1,80
Turisticki objekti:
- s Cetiri i pet zvjezdica 1,40 0,60 2,35
- ostale kategorije 1,60 0,60 2,70
- privatni smjestaj 1,80 0,50 3,60
- kampovi 2,00 0,40 5,00

Tablica 4. Koeficijenti dnevne neravnomjernosti
(preuzeto iz literature Vodoopskrba naselja, J. Margeta, str. 144)

Ka=1,80

Kategorija potrosada Kmax Kmin Kmax / Kmin
Naselje seoskog tipa 3,00 0,10 30,00
Naselje mjesovitog tipa 2,40 0,10 24,00
Naselje gradskog tipa:
- do 10.000 stanovnika 1,80 0,25 7,00
- od 10.000 do 50.000 stanovnika 1,60 0,30 5,50
- 0d 50.000 do 100.000 stanovnika 1,50 0,30 5,00
- preko 100.000 stanovnika 1,40 0,35 4,00
Turisticki objekti:
- s Cetiri i pet zvjezdica 2,50 0,25 10,00
- ostale kategorije 2,20 0,25 9,00
- privatni smjestaj 2,20 0,25 9,00
- kampovi 2,30 0,00 --

Tablica 5. Koeficijenti satne neravnomjernosti u maksimalnom danu
(preuzeto iz literature Vodoopskrba naselja, J. Margeta, str. 152)

Pula, rujan 2021.

list C-5.



VIA ING d.o.o. Pula IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU Broj projekta:
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ: 1992-2/20
ogranak Krase

Temeljem prethodno iznesenih podataka, za postojece vodoopskrbe potrebne
mjerodavan je maksimalni protok:

Qmaks.sat = (Nstan. X Qspec.stan.t Niez. X (spec.ez) X Ka X Ks /24 x 60 x 60
Qmaks.sat = 5,22 I/s

8to gotovo u potpunosti odgovara maksimalnom sathom protoku dobivenom o itanjem
kontrolnog vodomijera od:

Qmaks.sat = 5,29 I/s

3. ANALIZA BUDUCEG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NASELJA KRNICA, RAKALJ |
KRASE

Budu¢i razvoj naselja Kranica, Rakalj i Krase definiran je sljedecom vazeéom prostorno-
planskom dokumentacijom:

- Prostornim planom Opc¢ine Mar¢ana (S.n.O. Mar€ana 09/09, 07/20)
- Urbanisti¢kim planom uredenja Krase (S.n.O. Mar¢ana 09/12, 02/17)

Kako se naselje Krnica nalazi u drugoj zoni vodoopskrbe u odnosu na projektirani cjevovod, isto
se nece dalje uzimati u analizi vodoopskrbe.

Za razmatrano podruc€je postoji nekoliko buducih kategorija potroSaca definiranih u
navedenim prostornim planovima:

1. stanovniStvo + privatni smjestaj

2. zone ugostiteljsko — turisticke namjene

3. gospodarske zone

4. protupozarna potroSnja

Za naselje Rakalj (i Krase) PPUO-m je predviden broj stanovnika za kraj planskog
razdoblja od 865 (5to je povecanje od cca 85% u odnosu na sadasnji broj). Takoder, izgradenost
gradevinskog podrucja za naselje Rakalj prema podacima iz PPUO-a iznosi oko 57,46%, pa
povecanje do pune izgradenosti iznosi oko 75%). Buduci da cCe broj lezajeva u privathom

smjestaju vjerojatno rasti proporcionalno rastu broja stanovniStva odnosno izgradenosti, za
potrebe ovog hidraulickog proraCuna usvojit ¢e se povecanje vodoopskrbnih koli¢ina za
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VIA ING d.o.o. Pula IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU Broj projekta:
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ: 1992-2/20
ogranak Krase

kategoriju potrodaCa stanovnidtvo + privatni smjestaj od 75%, pa maksimalni satni protok za tu
kategoriju potro8aca iznosi:

(maks.sat = 5,29 X 1,75 = 9,26 l/s

Za izdvojene ugostiteljsko-turisticke zone PPUO-m Mar&ana predvidene su sljedeée
vrijednosti:

Sv. Mikula = maksimalno 1.030 lezajeva
Kalavojna = maksimalno 150 lezajeva
Blaz = maksimalno 50 lezajeva
PPUO-m nije navedena minimalna kategorija buducih smjestajnih kapaciteta pa ce se za
gg?rebe ovog proracuna prema vrijednostima iz tablice 6. uzeti vrijednost specificne potro$nje
Ospec.ez. = 750 l/lezaj/dan

(Sto je vrijednost koja u sebi osim osobnih potreba gostiju ukljuCuje i potro$nju
zaposlenika, raznih usluga, odrzavanja okolisa itd.)

Specificna
Kategorija lezaja potrosnja
Hoteli, visoka kategorija (4 zvjezdice i vise) 500 - 1.000
Hoteli, ostale kategorije 300 - 500
Vikend - stanovnici 150 - 180
Privatni smjestaj 150 - 200
Turisticka apartmanska naselja 200 - 250
Kampovi (ovisno o kategoriji) 100 - 150

Tablica 6. Prognoza specifiéne potrosnje u turizmu (l/lezaj/dan)
(preuzeto iz literature Vodoopskrba naselja, J. Margeta, str. 129)

Budu¢i da je PPUO-m vodoopskrba buducih turistiCkih naselja predvidena preko buduce
tri vodospreme koje Ce se izgraditi za potrebe svakog od tih naselja, projektirani cjevovod
projektiran u ovom glavnom projektu je u naravi dionica budu¢eg dovodnog cjevovoda do tih
vodosprema, te ga je potrebno dimenzionirati na maksimalni dnevni protok gmaks.dne KOji je jednak:

Sv. Mikula: Omaks.dne = 1.030 x 750 / 24 x 3.600 = 8,94 I/s
Kalavojna: Omaks.dne= 150 x 750/ 24 x 3.600 = 1,30 I/s

Blaz: Omaks.dne = 50 x 750 / 24 x 3.600 = 0,43 I/s

Ukupno: Omaks.dne = 10,67 I/s
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Za gospodarske zone znaCajnija potrosnja mozZe se ocekivati jedino u buduéoj zoni
Golubin¢ina za koju je PPUO-m predvideno donosenje Urbanistickog plana uredenja (a koji jos
nije donesen) tako da o ovom trenutku nema dostupnih podataka o vrsti tehnoloskih procesa koji
bi se u toj zoni odvijali, a koje je potrebno poznavati radi proracuna specificne potroSnje. Zbog
toga ¢ée se za potrebe ovog hidraulickog proracuna za gospodarsku zonu Golubinéina izvrSiti
proracun temeljem procijenjenog broja zaposlenika od 210 uz specifiénu potroSnju kao i za
stanovnistvo od 150 I/zaposlenik/dan, $to u satu maksimalne potrosnje daje:

qmaks,sat = Nzaposl, X qspec,stan, X Kd X Ks /24 X 60 X 60 = 0,98 |/S
usvaja se:
Omaks.sat = 1,00 I/s

Za zastitu naseljenih mjesta vanjskom hidrantskom mreZzom za gaSenje pozZara prema
Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (NN 08/2006) potrebno je osigurati:

Opoz = 10,00 I/s

Iz gore navedenog razvidno je da koli¢ine za sanitarnu vodoopskrbu dvostruko
nadmasuju protupozarne koli€ine. Kako bi se projektirani cjevovod racionalizirao, za mjerodavni
maksimalni satni protok usvojit ¢e se ukupni izraCunati protok za sanitarnu vodoopskrbu, dok ¢e
za slu€aj pozara mjerodavni protok biti zbroj protoka za sanitarnu vodoopskrbu umanjen za
protok potreban za dovod vode do vodosprema i pozarnog protoka. Takav reZzim vodoopskrbe
posti¢i ¢e se ugradnjom odgovarajuce elektronski upravljane hidraulicke opreme u VS ,Krnica“ i
buduce tri vodospreme za potrebe turistiCkih zona na nacin da se istom omoguci da se punjenje
triju vodosprema privremeno zaustavi u slucaju detektiranja povec¢anog protoka koji bi se desio u
slu¢aju gaSenja pozara u naseljima Rakalj ili Krase, a sto je potrebno uzeti u obzir prilikom izrade
projekata buducih dijelova mreze i samih vodosprema.

Za hidraulicki prora¢un projektirane mreze koristen je racunalni paket Urbano 10, a koji se
temelji na Epanet 2 algoritmu za hidraulicki proracun, te su rezultati proraCuna prikazani na
grafickim prilozima ovog poglavlja i to za 2 karakteristi¢na slu¢aja:

- List C-10: slucaj normalne vodoopskrbe u 21:00 sati: sanitarna potrosSnja + dovod
vode do vodosprema

- List C-11: slu€aj izvanredne vodoopskrbe u 21:00 sati: sanitarna potroSnja +
gasSenje pozara iz projektiranog hidranta H5 (Evor 6) - dotok u vodospreme
privremeno zatvoren

Grafi¢kim prilozima prikazani su samo rezultati proraCuna za podruc¢je projektirano u
sklopu ovog glavnog projekta, dok su rezultati za cjelokupno vodoopskrbno podrucje prikazani u
sklopu prethodno navedenog zasebnog glavnog projekta 1992-1/20.
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Rezultati hidraulickog proracuna za razli€ite sluCajeve vodoopskrbe i vremenske periode
mogu se pregledati u sklopu 24 sathog matemati¢kog racunalnog modela sacinjenog u sklopu
izrade ove projektne dokumentacije i predanog investitoru Vodovodu Pula d.o.o.

4. ZAKLJUCAK

Iz grafickih prikazanih rezultata hidrauliCkog proraduna moZe se zakljuciti da ce
projektirani cjevovod obraden u sklopu ovog glavnog projekta zadovoljavati propisane hidrauliCke
zahtjeve sanitarne vodoopskrbe i protupozarne zastite za buduce stanje vodoopskrbe sa znatno
povecanim vodoopskrbnim potrebama u odnosu za postojece.

Kako bi projektirana vodovodna mreZa obradena u ovom glavnom projektu ostvarila
izraCunate hidrauli¢ke vrijednosti, preduvjet je izgradnja dovodno-opskrbnog cjevovoda Rakalj
prema prethodno navedenom zasebnom glavnom projektu 1992-1/20.

Za potrebe propisane vodoopskrbe dijela naselja Krase koji se nalazi na vis§im kotama
terena biti ¢e potrebno prilikom izrade projektne dokumentacije vodovodne mrezZe za to podrucje
previdjeti crpnu stanicu kako bi se postigli odgovarajuéi tlakovi u cjevovodu.

sastavio:
Predrag Mihovilovi¢, mag. ing. aedif.
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VIA ING d.o.o. Pula

IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ:
ogranak Krase

Broj projekta:
1992-2/20

1. STATICKI PRORACUN BETONSKIH BLOKOVA

1.1. Opéenito:

Unutarnji tlak u cjevovodu izaziva reakcijske sile u lukovima, odvojcima, zavrSnim kapama i
zapornoj armaturi, tj. izaziva sile koje nastoje rastaviti spojeve cjevovoda. Kod cjevovoda koji ne
prenose uzduzne sile, te se sile kod horizontalnih i vertikalnih konkavnih lomova trase moraju
prenijeti na tlo putem betonskih uporiSnih blokova, dok se kod vertikalnih konveksnih lomova

(kada rezultantna sila djeluje prema gore) stabilizacija postize teZinom betonskog sidrenog

bloka.

1.2. Sila hidrostatskog tlaka:

Aksijalna sila P koja djeluje uzduz osi cjevovoda iznosi:

P=pxA [kN]

odnosno kod okruglih cijevi:

gdje je:

P=px D?xII/400 [kN]

o P [kN] - sila hidrostatskog tlaka (uzduZna sila)

e p [bar] —tlak u cjevovodu

e A [cm?] — povrsina presjeka cjevovoda

e D [cm] — promjer cijevi

Ova sila nema djelovanja na ravnim potezima, medutim kod svih promjena pravca ili oblika

rezultanta aksijalnih sila ima djelovanje kojim nastoji pomaknuti cjevovod. Kako ne bi doSlo do

pomicanja cjevovoda, na ovakvim mjestima se kao osiguranje postavljaju betonski blokovi.

Pula, rujan 2021.

list D-2.




VIA ING d.o.o. Pula

IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ:
ogranak Krase

Broj projekta:
1992-2/20

1.3. Rezultantna sila u luku:

Rezultantna sila dobije se iz paralelograma sila pomocu izraza:

R=2sin (a/2) x P

gdje je:

e R [kN] - rezultantna sila

o o[°] — kut krivine

Vrijednosti rezultantne slile R za tlak u cjevovodu od 10 bara prikazane su u sljedecoj tablici:

Slijepi

DN Luk 90° | Luk45° | Luk30° | Luk22° | Luk11° kraj
kN kN kN kN kN kN

80 7,11 3,85 2,60 1,96 0,98 5,02
100 11,10 6,01 4,06 3,06 1,54 7,85
125 17,35 9,39 6,35 4,79 2,40 12,27
150 24,98 13,52 9,14 6,89 3,46 17,66
200 44,41 24,03 16,25 12,25 6,16 31,40
250 69,38 37,55 25,40 19,14 9,62 49,06
300 99,91 54,07 36,57 27,57 13,85 70,65
350 135,99 73,60 49,78 37,52 18,85 96,16
400 177,63 96,13 65,02 49,01 24,62 125,60
450 224,81 | 121,66 82,29 62,02 31,16 158,96
500 277,54 | 150,20 | 101,59 | 76,57 38,47 196,25
600 399,66 | 216,29 | 146,28 | 110,27 55,40 282,60

Pula, rujan 2021.
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VIA ING d.o.o. Pula

IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ:
ogranak Krase

Broj projekta:
1992-2/20

1.4.

Dozvoljeno opterecenje tla:

Povrsina nalijeganja betonskog bloka kojim se cjevovod odupire o sraslo, neporemeceno tlo,

izraCunava se na osnovu slijedeée formule:

A=R/ Gdop tla

gdje je:

e A [m?] — povrsina bloka kojom se odupire o tlo (B x H)

®  Guopta [KN/m?] — dozvoljeno optereéenije tla

Dozvoljeno opterecenje tla odreduje se na licu mjesta, ovisno o vrsti tla:

- nevezana tla — npr. pijesak, Sljunak
- vezanatla — npr. ilovaca, lapor

- vezanatla— npr. mrSava glina

1.5.

o = 100 [kN/m?]
e = 80 [kN/m?]
o6 = 40 [kN/m?]

lomove;:

Dimenzioniranje uporisSnih blokova za horizontalne i vertikalne konkavne

U pravilu se za dimenzioniranje uporisnih blokova odabire tlak koji se javlja kod tlaCne probe.

Proracun upori$nih blokova prikazan je tabli¢no za ispitni tlak od 15 bara i Ggopta= 100 KN/m?

dimenzije za ispitni tlak od 15 bara i 0 gop 1a=100 [kN/m?]
c:J?:e\lvi Br:; a=11° a=22° | a=30° a=45° a=90° Z,f;/;sania
odvojak
80 BxH | 0,25x0,25 | 0,25x0,25 | 0,25x0,25 0,3x0,3 0,4x0,4 0,35x0,35
100 BxH | 0,25x0,25 | 0,25x0,25 | 0,25x0,25 0,3x0,3 0,4x0,4 0,35x0,35
125 BxH | 0,25x0,25 | 0,3x0,3 0,4x0,4 0,45x0,45 0,6x0,6 0,5x0,5
150 BxH | 0,25x0,25 | 0,35x0,35 | 0,45x0,45 0,5x0,5 0,7x0,7 0,6x0,6
200 BxH 0,3x0,3 0,5x0,5 | 0,55x0,55 0,7x0,7 0,9x0,9 0,8x0,8
250 BxH 0,4x0,4 0,6x0,6 0,7x0,7 0,85x0,85 1,1x1,1 0,95x0,95
300 BxH 0,5x0,5 0,7x0,7 0,8x0,8 1,0x1,0 1,35x1,35 1,15x1,15
400 BxH 0,65x0,65 | 0,95x0,95 | 1,05x1,05 1,3x1,3 1,75x1,75 1,5x1,5
Pula, rujan 2021. list D-4.




VIA ING d.o.o. Pula IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU Broj projekta:
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ: 1992-2/20
ogranak Krase

Prilikom izvodenja radova potrebno je sukladno navedenim izrazima, a uzimajuci u obzir stvarne
geomehanicke karakteristike tla i ispitni tlak na pojedinoj poziciji, potrebno izraCunati dimenzije
pojedinog uporisnog bloka. UporiSni blok mora se izvesti simetricho u odnosu na pravac

rezultantne sile i imati bazu kvadrati¢nog oblika.

1.6. Dimenzioniranje sidrenih blokova za vertikalne konveksne lomove:

Kod vertikalnih konveksnih lomova gdje rezultantna sila djeluje prema gore, stabilizacija se

postiZze teZinom betonskog sidrenog bloka €iji se volumen odreduje prema izrazu:

V=12xGl/g
gdje je:

e G [kg] — masa bloka
e g [kg/m? - gustoéa betona

e 1.2 —faktor sigurnosti

U pravilu se za dimenzioniranje sidrenih blokova odabire tlak koji se javlja kod tlacne probe.
ProraCun sidrenih blokova za pojedine specifi¢éne kutove lomova prikazan je tabli€¢no za ispitni
tlak od 10 bara i gusto¢u betona od 2.200 kg / m3:

Luk 45° | Luk 30° | Luk 22° | Luk11°

PN m?3 m?3 m?3 m?3
80 0,21 0,14 0,11 0,05
100 0,33 0,22 0,17 0,08
125 0,51 0,35 0,26 0,13
150 0,74 0,50 0,38 0,19
200 1,31 0,89 0,67 0,34
250 2,05 1,39 1,04 0,52
300 2,95 1,99 1,50 0,76
350 4,01 2,72 2,05 1,03
400 5,24 3,55 2,67 1,34
450 6,64 4,49 3,38 1,70
500 8,19 5,54 4,18 2,10
600 11,80 7,98 6,01 3,02

Pula, rujan 2021. list D-5.



VIA ING d.o.o. Pula IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU Broj projekta:
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ: 1992-2/20
ogranak Krase

Prilikom izvodenja radova potrebno je sukladno navedenim izrazima, a uzimajuéi u obzir stvarni

ispitni tlak na pojedinoj poziciji, potrebno izraCunati dimenzije pojedinog sidrenog bloka.

sastavio:
Predrag Mihovilovi¢, mag. ing. aedif.

Pula, rujan 2021. list D-6.
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TG 1 d.o.o. Pula Prikaz svih primijenjenih mjera zastite | Br.projekta:910/21
od pozara U Puli, 10/2021

SADRZAJ PRIKAZA SVIH PRIMJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

1. OPCI DIO TEKSTUALNOG DIJELA PRIKAZA MJERA ZASTITE OD POZARA
1.1. Registracija drustva
1.2. Podaci o naruditelju elaborata
1.3. Podaci o osobi koja je izradila elaborat
1.4. Podaci o gradevini ( vrsta zahvata u prostoru, lokacija, investitor)
1.5. Mjesto i datum izrade elaborata
1.6. RjeSenje o ovlastenju za izradu elaborata zastite od poZara
1.7. RjeSenje o imenovanju za izradu elaborata zastite od pozara

2. STRUCNI DIO TEKSTUALNOG DIJELA PRIKAZA MJERA ZASTITE OD
POZARA

2.1. Posebni uvjeti zastite od pozara utvrdene u postupku prema propisu kojim
se ureduje prostorno uredenje i gradnja,

2.2.  Podatci o upisu gradevine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske
odnosno o potreba da se osobama smanjene pokretljivosti osigura
nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad, za rekonstrukciju gradevine za
koju se elaboratom ukazuje na vjerojatnu potrebu odstupanja od bitnog
zahtjeva zastite od pozara,

2.3.  Opis gradevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i tehni¢ko-
tehnoloskih obiljezja bitnih za ostvarivanje sustavne zastite od poZara
gradevine, a osobito podataka o namjeni i znacajki zbog kojih je prema
posebnom propisu, gradevina razvrstana u skupinu 2

2.4. Podatci (zahtjeve i/ili ograni€enja) o sustavnoj zastiti od pozara gradevine
koji utje€u na projektiranje mjera zastite od pozara:

2.4.1. popis propisa, normi te projekata i druge tehni¢ke dokumentacije,
literature i drugih izvora informacija koji su posluzili za izradu elaborata i
utvrdivanje podataka (zahtjeva i/ili ograni¢enja) o sustavnoj zastiti od
pozara gradevine,

2.5.  Tehnicki zahtjevi za rjeSenje zastite od pozara
2.5.1. Mijere zastite od pozara kod gradenja sukladno posebnom propisu
2.5.2. Mijere zastite za vrijeme uporabe
2.5.3. ZakljuCak

3. GRAFICKI PRILOG

Investitor: Gradevina: IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA .
VODOVOD PULA d.0.0. | PODRUCJU NASELJA KRNICA - KRASE — RAKALJ: List: 2
ogranak Krase -
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1.2. Podaci o narucitelju / investitoru elaborata

Investitor:

VODOVOD PULA d.o.o.
Radi¢eva 9, PULA
OIB: 19798348108

1.3. Podaci o osobi koja je izradila elaborat

Izradivac:

TGl d.o.o. ,Mletacka 12, Pula
0OI1B:55904075513

Jadranka MikSa dipl.ing.sig.

OvlasStena osoba za izradu elaborata zastite od
poZara, upishi broj 164

1.4. Podaci o gradevini ( vrsta zahvata u prostoru, lokacija, investitor)

Gradevina: IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA
PODRUCJU NASELJA KRNICA - KRASE —
RAKALJ:
- ogranak Krase -
Lokacija: k.€. 2288/3 k.o. Rakalj

1.5. Mjesto i datum izrade elaborata

Mjesto i datum izrade elaborata:

U Puli, listopad 2021. godine

Investitor: Gradevina: IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA
VODOVOD PULA d.0.0. | PODRUCJU NASELJA KRNICA - KRASE — RAKALJ:
ogranak Krase -
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1.6.

RjeSenje o ovlastenju zaizradu elaborata zaStite od pozara

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za upravne i inspekcijske poslove

Broj: 511-G1-208-UP/I -7435/9-11
Zagreb, 29, studeni 2012. godine

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, na temelju élanka 28. stavak 4. Zakona o
zadtiti od poZara (,,Narodne Novine™ broj 92/10) i &lanka 3. stavak 1. te ¢lanka 5. Pravilnika o
ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (,Narodne novine® broj 141/11) povodom
zahtjeva Jadranke Miks3a, iz Pule, KrleZina 37, za izdavanje ovlasti za izradu elaborata zastite od
pozara, donosi

RJESENJE

1. OvlaS¢uje se Jadranka Mik3a dipling.sig., OIB 36250853693 iz Pule, KrleZina 37, za
izradu elaborata zaStite od poZara.

2. Jadranka Miksa stjeCe: - naziv: ovlaitena osoba za izradu elaborata zatite od poZara,
- upisni broj: 164,
- pravo na izradu i uporabu Ziga.

3. Ovlastenje vrijedi do: 29. studeni 2017. godine

ObrazloZenje

Jadranka Mik3a dipl. ing. sig., iz Pule, KrleZina 37, podnijela je Ministarstvu unutarnjih
poslova Republike Hrvatske, Upravi za upravne i inspekeijske poslove, zahtjev za izdavanje
ovlasti za izradu elaborata zastite od pozara.

U provedenom postupku utvrdeno je da su ispunjeni uvjeti propisani ¢lankom 28. stavak 4.
Zakona o zaStiti od pozara te uvjeti propisani ¢lankom 4. i 6. stavak 1. i 2. Pravilnika o
ovlastenjima za izradu elaborata zastite od poZara za izdavanje ovlasti za izradu elaborata zastite
od pozara, te je stoga rijeeno kao u izreci rjedenja.

Pristojba u ukupnom iznosu od 70,00 kuna, placena je po tarifnom broju 1. i 2. tarifa uz Zakon o
upravnim pristojbama ("Narodne novine", br.: 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00,
163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10 i
126/11).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rjeenja nije dopustena Zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor tuzbom U pravnom
sudu u Rijeci, Bar¢iceva 3 u roku od 30 dana od dana dostave rjeSenja.

. /
POMOENICA MINISTRA

{7/ f A F#
(¢ ~ L \
Ines K. nljf’aﬁ
[
Dostaviti:

1. Jadranka Mik3a, Pula, KrleZina 37,
2. Pismohrana, ovdje

Investitor:
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA UPRAVNE | INSPEKCIJSKE POSLOVE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: UP/I-214-02/17-02/579
URBRQOJ: 511-01-208-17-2
Zagreb, 23. studenog 2017.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske na temelju ¢lanka 28. stavak 4. Zakona o
zastiti od pozara (,Narodne Novine®, broj 92/10), te &lanka 7. Pravilnika o ovlastenjima za izradu
elaborata zastite od pozara (,Narodne novine", broj 141/11) povodom zahtjeva Jadranke Miksa,
dipling., Krlezina 37, Pula, za produZenje ovlastenja za izradu elaborata zastite od poZzara,
donosi

RJESENJE

1. ProduZuje se ovlastenje Jadranki Miksa, dipl.ing., Krlezina 37, Pula, OIB: 36250853693,
za izradu elaborata zastite od pozara.
2. Jadranka Mik$a, dipl.ing., zadrzava:
- naziv: ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara,
- upisni broj: 164,
- pravo na uporabu Ziga,
koji su utvrdeni rjeSenjem ovoga Ministarstva, broj; 511-01-208-UP/I-7435/9-11 od 29.
studenog 2012. godine.
3. Ovlastenje se produzuje do: 29. studenog 2022. godine.

Obrazlozenje

Jadranka Miksa, dipl.ing., KrleZzina 37, Pula, podnijela je Ministarstvu unutarnjih poslova
Republike Hrvatske, Upravi za upravne i inspekcijske poslove, zahtjev za produZenje ovlastenja
za izradu elaborata zatite od pozara, temeljem &lanka 7. Pravilnika o ovlastenjima za izradu
elaborata zastite od pozara.

U provedenom postupku je utvrdeno da su ispunjeni uvjeti za produZenje ovlastenja za izradu
elaborata zastite od poZara propisani ¢lankom 4. stavak 1. podstavak d) Pravilnika o
ovlastenjima za izradu elaborata zastite od poZara, te je stoga rijeSeno kao u izreci rie§enja.
Pristojpa u ukupnom iznosu od 35,00 kuna, placena je po tarifnom broju 2. Uredbe o tarifi
upravnih pristojbi (,Narodne novine", broj: 8/17).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rjesenja nije dopustena zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor tuzbom Upravnom
sudu u Rijeci, Erazma Barcica 5, u roku od 30 dana od dana dostave rjesenja.

o
,"f, NACELNI

o

SEKTORA

"‘ e

Investitor: Gradevina: IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA _
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1.7. RjeSenje o imenovanju za izradu elaborata zaStite od pozara

Temeljem Pravilnika o sadrZaju elaborata zastite od pozara (NN 51/2012),
¢lanak 3., stavak 8.,

Izdaje se:

RJESENJE O IMENOVANJU ZA IZRADU

ELABORATA ZASTITE OD POZARA

Za izradu elaborata zastite od poZara imenuje se:

Jadranka MikSa dipl.ing.sig., OIB: 36250853693 iz Pule,

Ovlasteni izradivac zastite od pozara, upisni broj 164

za:
INVESTITOR: VODOVOD PULA d.o.o.
Radiceva 9, PULA
OIB: 19798348108
GRADEVINA: IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
NASELJA KRNICA - KRASE — RAKALJ:
- ogranak Krase -
LOKACIJA: k.C. 2288/3 k.o. Rakalj

BROJ PROJEKTA: 910/21

Direktor TGl d.o.0.:
Franko Grubi$i¢ dipl.ing.grad.

Investitor: Gradevina: IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA .
VODOVOD PULA d.0.0. | PODRUCJU NASELJA KRNICA - KRASE — RAKALJ: List: 8
ogranak Krase -
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2.STRUCNI DIO TEKSTUALNOG DIJELA
PRIKAZA MJERA ZASTITE OD POZARA

Investitor:
VODOVOD PULA d.o.o.

Gradevina: IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA
PODRUCJU NASELJA KRNICA - KRASE —

ogranak Krase -
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2.1. Posebni uvjeti zastite od pozara utvrdene u postupku prema propisu
kojim se ureduje prostorno uredenje i gradnja

RAZVRSTAVANJE GRADEVINE U SKUPINE PO ZAHTJEVANOSTI MJERA ZASTITE OD
POZARA

Prema pravilniku o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara
(NN 56/12 i ispravak pravilnika NN 61/12) predmetna gradevina razvrstana je u

skupinu 2. ,a prema ¢lanku 4. Stavak 1. Prilog 2, to¢ka C.2. —lokalni cjevovodi i kabeli kao Sto
su:- hidrantska mreza i hidranti.

Za predmetni zahvat, izdani su posebni uvjeti gradenja u pogledu zastite od pozZara.

Investitor: Gradevina: IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA .
VODOVOD PULA d.0.0. | PODRUCJU NASELJA KRNICA - KRASE — RAKALJ: | List: 10

ogranak Krase -
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i VAT

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE RIJEKA
SLUZBA CIVILNE ZASTITE PAZIN
ODJEL INSPEKCIJE

KLASA: 214-02/21-03/9122
URBROJ: 511-01-378-21-2 R.C.
Pula, 8. listopada 2021.

Ministarstvo unutamjin poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podru¢ni ured civilne
zastite Rijeka, Sluzba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcie, po zahtjevu istarske
#upanije, Upravnog odjela za prostorno uredenje i gradnju, Odsjeka za prostorno
uredenje i gradnju Pula - Pola, za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podrudja
zastite od poZara, temeliem &lanka 136. stavak 3. Zakona o prostornom uredenju
(,Narodne novine*, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 1 98/19), odnosno &lanka 82. stavak
3. Zakona o gradnji (,Narodne novine", br. 153/13, 20/17 i 39/19), odreduje:

POSEBNE UVJETE GRADPENJA

iz podrudja zastite od poZara, u svrhu izrade glavnog projekta za zahvat u
prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, skupina neodredena —
izgradnja nove i rekonstrukcija dijela postojece vodovodne mreze na podrudju naselja
Krnica, Krase i Rakalj, na katastarskim Eesticama k.&br. 2743 k.o. Krnica i k..br.
2314/1, 2314/2, 1531/3, 2288/3, 2317/1, 2310/2 i 2310/1 k.0. Rakalj, investitor Vodovod
Pula d.o.o. Pula, Radiéeva &:

1. Predvidjeti sve mjere zastite od pozara u skladu sa vaZecim hrvatskim propisima i
normama koji reguliraju ovu problematiku, a osobito:
1.1.Predvidjeti i projektirati vanjsku hidrantsku mrezu za gaSenje poZara sukladno
Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN br. 8/06).
1.1.1. Na cjevovodu hidrantske mreZe predvidjeti nadzemne hidrante.

2. lIzraditi Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od poZara, kao sastavni dio prve mape
glavnog projekta, koja minimalno mora sadrzavati odredbe kao Elaborat zastite od
pozara.

3. Za predmetnu gradevinu izraditi Elaborat zastite od poZara sukladno odredbama
&lanka 28. Zakona o zaétiti od poZara i Praviinika o sadrZaju elaborata zastite od
pozara (NN br. 51/12).

Investitor:

VODOVOD PULA d.o.0. | PODRUCJU NASELJA KRNICA - KRASE — RAKALJ:

Gradevina: IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA

ogranak Krase -
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ObrazloZenje

Istarska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju, Odsjek za
prostorno uredenje i gradnju Pula - Pola, podnio je zahtiev za utvrdivanje posebnih
uvjeta gradenja iz podrugja zastite od poZara za zahvat u prostoru infrastrukturne
namjene vodnogospodarskog sustava, skupina neodredena — izgradnja nove i
rekonstrukcija dijela postojete vodovodne mreZe na podrugju naselja Krnica, Krase i
Rakalj, na katastarskim ¢esticama k.&.br. 2743 k.o. Krnica i k.&.br. 2314/, 2314/2,
1631/3, 2288/3, 2317/1, 2310/2 i 2310/1 k.o. Rakalj, dopisom Klase: 350-05/21-
28/000078; Urbroj: 2163/1-18-06/8-21-0015 od 29.09.2021. godine.

Provedbenim postupkom utvrdeno je da pri projektiranju treba primijeniti mjere
zastite od poZara propisane vaZe¢im hrvatskim propisima, normama i pravilima tehnigke
prakse koji reguliraju ovu problematiku.

lzrada Prikaza svih primijenjenih mjera zastite od poZara i njegov sadrZaj
propisani su ¢lankom 70. stavak 1. to¢ka 3. Zakona o gradnji i élankom 28. i &lankom
51. Pravilnika o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina {,Narodne novine",
br. 118/19). SadrZaj elaborata zaétite od poZara za gradevine propisan je Pravilnikom o
sadrZaju elaborata zastite od poZara (,Narodne novine*, br. 51/ 12).

Izrada Elaborata zastite od poZara propisana je &lankom 28. Zakona o zaétiti od
poZara za gradevine skupine 2 — zahtjevne gradevine.

Oslobodeno pla¢anja upravne pristojbe temeljem &lanka 135.a stavak 4. Zakona
o prostornom uredenju, odnosno &lanka 82. stavak 2. Zakona o gradnji.

VODITELJ ODJELA
.Mqrgf%: Kangiani
Dostavljeno: \CEA A
1. Istarska Zupanija \\7 7. ;
Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju f’“/ ‘?77/‘_“”7/
==

Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Pula - Pola
2. Pismohrana - ovdje

Investitor:

Gradevina: IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA
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2.2. Podatci o upisu gradevine u Registar kulturnih dobara Republike
Hrvatske odnosno o potreba da se osobama smanjene pokretljivosti
osigura nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad, za rekonstrukciju
gradevine za koju se elaboratom ukazuje na vjerojatnu potrebu
odstupanja od bitnog zahtjeva zaStite od poZzara

U sastavu ovog cjevovoda nema nadzemnih gradevina.

Ne predvida se potreba odstupanja od bitnih zahtjeva zastite od pozara.

U smislu zaStite od pozara, hidrantska mreza se projektira prema Pravilniku o
hidrantskoj mrezi za gasSenje pozara“ (NN 08/06) .

2.3. OPIS GRADEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVNIH | TEHNICKO-TEHNOLOSKIH OBILJEZJA BITNIH ZA
OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZASTITE OD POZARA GRADEVINE, A
OSOBITO PODATAKA O NAMJENI | ZNACAJKI ZBOG KOJIH JE PREMA
POSEBNOM PROPISU, GRADEVINA RAZVRSTANA U SKUPINU 2:

Investitor — Vodovod Pula d.o.0. — narucio je izradu glavnog i izvedbenog projekta
dijela vodovodne mreZe na podrucju naselja Krnica, Rakalj i Krase — ogranak za Krase.

Za predmetni zahvat temeljem idejnog rjeSenja br. 1992/20 IR izradenog u sijeénju 2021.
putem e-konferencije ishodovani su posebni uvjeti gradenja temeljem kojih je projekt
izraden.

Vodoopskrba naselja Krase trenutno se odvija iz smjera Raklja putem postojeceg
cjevovoda PVC DN 63.
Postoje¢a vodovodna mreza je dotrajala i premalih promjera za zadovoljenje vazecih
protupoZarnih propisa

Ovim glavnim projektom predvidena je izgradnja 770 m' novog dovodno-opskrbnog
cjevovoda iz cijevi od nodularnog lijeva DN 125. Uz predmetni cjevovod, ovim projektom
predvidena je i izgradnja protupozarne hidrantske mreze, rekonstrukcija svih postojecih
kuénih priklju¢nih vodova u zoni zahvata.

Na podrucju zahvata ovog glavnog projekta trenutno je u izradi i zasebna projektna
dokumentacija u neposrednoj vezi sa ovim glavnim projektom:
"Izgradnja vodovodne mreze na podruéju naselja Krnica-Krase-Rakalj — dovodno-
opskrbni cjevovod Rakalj"; br. proj. 1992-1/20, Via Ing d.o.0., rujan 2021; Investitor:
Vodovod Pula d.o.o.
Ova su dva zahvata prikazana na nacrtu — preglednoj karti (list 1.glavne mape), te su isti
medusobno uskladeni. Za ispravno funkcioniranje projektiranog vodovodnog ogranka za
Krase prikazanog u sklopu ovog glavnog projekta, preduvjet je izvodenje gore navedenog
zahvata (dovodno-opskrbnog cjevovoda za Rakalj).

Investitor: Gradevina: IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA .
VODOVOD PULA d.0.0. | PODRUCJU NASELJA KRNICA - KRASE — RAKALJ: List: 13
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Kompletan projektirani cjevovod smjesten je u koridore postojecih prometnih povrsina
C¢ime se trajno osigurava dostupnost buduceg vodovodnog cjevovoda i pripadajucih
objekata u svrhu odrZzavanja mreze.

Projektirani cjevovod nalazi se pod utjecajem vodospreme Krnica kote gornje vode
201,42 m.n.m. i ukupnog volumena 1.000 m®,

Projektirani cjevovod predvideno je izvesti iz sljedecih materijala: vodovodne cijevi od
centrifugiranog nodularnog lijeva (duktilni lijev) prema europskom standardu HRN EN
545:2010.

Nakon izvrSenog iskopa za postaviljanje cjevovoda, na dnu kanala izvodi se pjeS¢ana
posteljica u debljini od 10 cm od sithog kamenog materijala. Nakon izvrSene montaZze
cjevovoda, vrsi se izrada zaStitne obloge cijevi sitnim kamenim materijalom u sloju debljine
15 cm iznad tjemena cijevi. Zatrpavanje rova i gradevnih jama (oko zasunskih okana) u
trupu ceste, nakon izrade obloge cijevi, vrSi se zamjenskim kamenim materijalom
granulacije 0-63 mm.

Nakon izvedbe cjevovoda potrebno je izvrsiti tlacno ispitivanje istog. Postupak ispitivanja i
provodenja tlacne probe definiran je normom HRN EN 805:2005 i obraden je u poglaviju
programa kontrole i osiguranja kakvoce.

Nakon dovrSene tlacne probe potrebno je izvrsiti ispiranje i dezinfekciju cjevovoda,
uz ishodovanje pozitivhog izvjeSca o ispitivanju neovisne institucije ovlastene za obavljanje

takve vrste djelatnosti, a sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potroSnju.

Hidrantska mreza :

Sukladno ,Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara“® (NN 08/06)
predvidena je ugradnja nadzemnih protupozarnih hidranata Cija je tlocrtna dispozicija
prikazana na nacrtima situacije projektiranog vodovoda u sklopu nacrtnog dijela ove mape.

Hidrantska mreZa predvidena je na dionici od projektiranog ¢vora 1 do &vora 6
¢ime je pokriven trenutacno izgradeni dio naselja Krase. Kod projektiranog ¢vora 7 gdje je
ostvaren spoj na postojecu vodovodnu mrezu, za dio naselja Krase sjeverno od te pozicije
zbog visokih kota terena potrebno je radi ostvarivanja propisanih tlakova u mrezi u
buducnosti izvesti crpnu stanicu koja nije predmet ovog glavnog projekta ve¢ Ce se ista
realizirati buduc¢im projektima nastavka izgradnje vodovodne mreze za Krase.

Sukladno tome, sliedec¢i nadzemni hidrant smjestiti ce se neposredno nakon
buduce crpne stanice, kako je prikazano na nacrtima u sklopu poglavija prikaza mjera
zastite od pozara.

Mjerodavna protoka za protupozarnu zastitu iznosi Q = 600 I/min, pri tlaku od min.
0,25 MPa. Projektiranim razmjeStajem hidranata takoder je omoguéeno pravilno

Investitor: Gradevina: IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA .
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odrzavanje mreze u smislu odzracivanja i ispiranja iste. Mikrolokaciju svakog pojedinog
hidranta potrebno je prilagoditi situaciji na terenu (polozaju postojec¢ih ulaznih kapija,
zidova i sl.), kao i to€nim mjestima najvisih i najnizih to¢aka cjevovoda, a sve u dogovoru s
nadzornim inZenjerom i sukladno vaze¢em pravilniku.

KRIZANJE SA DRUGIM INSTALACIJAMA:

Prije izrade idejnog projekta investitor je ishodovao posebne uvjete gradenja od nadleznih
javno-pravnih tijela.

Prije poCetka izvodenja radova, izvoda¢ je duzan pozvati predstavnike svih
nadleznih komunalnih poduzeca i operatera radi odredivanja to€nog poloZaja i dubine svih
instalacija na licu mjesta. Ukoliko ovim projektom nije prikazana pojedina podzemna
instalacija, a na istu se naide tokom izvodenja radova, o tome treba obavijestiti nadlezno
poduzece.

HAKOM: Sukladno uvjetima HAKOM-a, od infrastrukturnih operatera pribavljene se izjave
o postojecoj EK infrastrukturi, te je konstatirano da se na podrucju cjelokupnog zahvata
predvidenog idejnim rjeSenjem nalaze samo postojece instalacije u vlasniStvu Hrvatskog
Telekoma d.d. dok ostali operateri nemaju svoju infrastrukturu. Sukladno dostavljenom
polozaju postojece EKI, postojece instalacije HT-a nalaze se samo na podrucju naselja
Rakalj. Kako bi se izbjegla mjesta kolizije projektiranog vodovoda i buduc¢e EKI, trasa i
niveleta projektiranog vodovoda vodeni su sukladno pravilima struke - na nacin da se
ispoStuju odredbe Pravilnika o nacdinu i uvjetima odredivanja zone elektroniCke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora
te obvezama investitora radova ili gradevine (NN 75/13.

HEP:

U sklopu izrade projektne dokumentacije, od HEP-a dobiveni su posebni uvjeti gradnje
prilozeni u sklopu poglavlja A tekstualnog dijela oglavne mape, sa prilozenim nacrtom
postojecih instalacija. Postoje¢e elektro instalacije ucrtane su u nacrt situacije u sklopu
nacrtnog dijela ove mape (listovi 3.- 4. nacrtnog dijela glavne mape).

Projektirani vodovod tlocrtno i visinski je voden postujuCi posebnim uvjetima
propisane sigurnosne udaljenosti prikazane na nacrtu Detalja krizanja i paralelnog vodenja
sa elektroenergetskim kabelom — (list 22. nacrtnog dijela dokumentacije glavne mape).
Buduéi da je dobiveni poloZaj postojecCih elektro instalacija orijentacijske tocnosti, prije
poCetka radova potrebno na licu mjesta sa predstavnikom HEP-a utvrditi to¢an polozaj i
dubinu postojecih elektro instalacija (Sto je predvideno troSkovnikom radova), te u skladu s
time izvrSiti eventualnu prilagodbu polozaja i dubine projektiranog vodovoda, a u dogovoru
sa nadzornim inzenjerom, investitorom i tehnickom sluzbom HEP-a, na nacin da nova trasa i
niveleta u svemu bude sukladna sigurnosnim udaljenostima prikazanim na nacrtu Detalja
krizanja i paralelnog vodenja sa elektroenergetskim kabelom.
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MANDALENA d.o.0.: Sukladno izdanom o itovanju uvezanom u sklopu poglavlja
A ove mape, poduzece Mandalena d.o.o. oCitovalo su se da za predmetni zahvat nema
posebnih uvjeta gradenja.

PROJEKTIRANI ROK | ODRZAVANJE GRADEVINE

Za projektirani vodovod odabrane su cijevi od nodularnog lijeva.

Prema raznim testiranjima i prakticnim iskustvima, vijek trajanja projektiranog cjevovoda
procjenjuje se na vise od 50 godina.

Odrzavanje gradevine sastoji se od redovnog odrzavanja — pregleda zaporno-regulacione
armature (ventila) u zasunskim oknima, a uvjet za trajnost cjevovoda je da se koristi
isklju€ivo za transport pitke vode ¢emu je i namijenjen.
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2.4. PODATCI (ZAHTJEVE I/ILI OGRANICENJA) O SUSTAVNOJ ZASTITI OD

POZARA GRADEVINE KOJI UTJECU NA PROJEKTIRANJE MJERA

ZASTITE OD POZARA:

2.4.1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehnicke dokumentacije,

literature i drugih izvora informacija koji su posluzili za izradu elaborata i
utvrdivanje podataka (zahtjeva i/ili ograni¢enja) o sustavnoj zastiti od
pozara gradevine

POPIS PROPISA | PRIZNATIH METODA:

agkrwnNE

Zakon o zastiti od pozara ("NN " br. 92/10)

Zakon o gradnji ( N.N br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o normizaciji (N.N.br.80/13)

Zakon o zastiti okoliSa (N.N.br.80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
. Pravilnik o hidrantskoj mreZzi za gaSenje pozZara (N.N.br. 08/06 )

POPIS HRVATSKIH NORMI:

HRN EN 13501-1: Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju
u pozaru -- 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar (EN 13501-

1:2007+A1:2009)

HRN EN ISO 13943 :Zastita od pozara -- Terminoloski rje¢nik (ISO 13943:2008; EN I1SO

13943:2010)
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2.5. TEHNICKI ZAHTJEVI ZA RJESENJE ZASTITE OD POZARA

Hidrantsku mrezZu potrebno je projektirati u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za
gaSenje pozara (NN 08/06).

Pojedini izrazi u ovom Elaboratu zastite od poZara imaju sljedece znacenje:

— hidrantska mreza za gasenje pozara je skup cjevovoda, uredaja i opreme kojima se
voda od sigurnog izvora dovodi do Sti¢enih prostora i gradevina;

— vanjska hidrantska mreZa za gaSenje poZara je hidrantska mreZa za gaSenje poZara
izvedena izvan gradevine koja se §titi, a zavrS8ava nadzemnim hidrantom;

— mokra hidrantska mreza je hidrantska mreza za gaSenje pozara koja je stalno ispunjena
vodom pod tlakom do zapornog ventila na svakom hidrantu;

— proto¢na koli¢ina vode je koli€ina vode u jedinici vremena, kojom se hidrantskom
mrezom za gaSenje poZara gasi pozar;

Vanjskom hidrantskom mreZzom za gaSenje pozara obvezatno se moraju Stititi:

— gradevine i prostori za koje je to trazeno posebnim propisima,

— gradevine i prostori za koje je to trazeno posebnim uvjetima gradenja iz podrucja zastite
od poZzara,

— gradevine i prostori za koje je to zahtijevano prostornim planom,

— naseljena mjesta koja imaju izgraden vodoopskrbni sustav,

— gradevine i prostori koji svojim znaCajkama spadaju u I., Il. ili lll. kategoriju ugroZzenosti
od poZara, izuzev prostora sa zastiCenom i visokokvalitethom Sumom (nacionalni parkovi
i sl.) za koje ¢e se moguéa obveza izgradnje hidrantske mreze utvrditi u procjeni
ugrozenosti od pozZara.

Hidrantska mreZa mora imati siguran izvor vode za napajanje vodom. Voda koja se koristi
iz sigurnog izvora ne smije sadrzavati necisto¢e koje bi mogle sprje€avati ispravan rad
hidrantske mreZe za gaSenje poZara.

Hidrantska mreza za gaSenje pozara mora biti izgradena kao mokra hidrantska mreza.
Prostor oko hidranta mora biti slobodan i o€is¢éen, kako bi hidrant bio stalno dostupan.

Na cjevovod vanjske hidrantske mreZe za gaSenje poZara postavljaju se nadzemni
hidranti.
Udaljenost izmedu dva susjedna vanjska hidranta smije iznositi najvise 150 m.

Nadzemni hidranti moraju biti izvedeni tako da omoguce sigurno i efikasno rukovanje i
uporabu. Navedeni uvjeti su zadovoljeni ukoliko su nadzemni hidranti izvedeni sukladno
HRN DIN 3222.

U vanjskoj hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara staticki tlak ne smije biti veci od 1,2 MPa.
Kod vanjske hidrantske mreze za gasSenje poZara ne smije doci do propustanja vode kod
ispitnog tlaka od 1,6 MPa, niti do pucanja kod tlaka od 2,4 MPa.

Najmaniji tlak na izlazu iz bilo kojeg hadzemnog hidranta vanjske hidrantske mreze za
gaSenje pozara ne smije biti manji od 0,25 MPa, kod propisanog protoka vode.

Za zaStitu naseljenih mjesta vanjskom hidrantskom mrezom za gaSenje pozara, potrebno
je osigurati najmanje protoénu koli€inu vode od 600 I/min, pri tlaku od 0,25 MPa.
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2.5.1. Mjere zastite od pozara kod gradenja sukladno posebnom propisu

Osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz podrucja gradnje, izvodac na
gradilistu mora imati i Elaborat zastite od poZara koji je posluzio kao podloga za izradu
glavnog projekta gradevine.

Mijere zastite od poZara na gradiliStu provode se kontinuirano dok gradiliste postoji.

Mjere zaStite od pozara moraju se provoditi na temelju Pravilnika o mjerama zastite od
pozara kod gradenja (N.N. 141/11) koji ureduje mjere zastite od pozara koje treba
poduzeti na gradiliStu tijekom gradenja, kako bi se pozarni rizik ogranicio na prihvatljivu
mjeru, te omogucila ucinkovita intervencija vatrogasaca uz njihovu zastitu.

Odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od pozara na gradilistu je izvodac radova.
Ukoliko kod gradenja sudjeluje viSe izvodaca, odgovorna osoba za provodenje mjera
zaStite od poZzara je glavni izvoda¢ radova.

Na gradilistima kod kojih se tijekom gradnje koriste tehnologije visokog pozarnog rizika, ili
su otezani uvjeti gasenja i spaSavanja, provode se dodathe mjere zastite od pozara
sukladno izradenoj prosudbi privcemeno povecanog pozarnog rizika.

Mijere zastite od pozara na gradiliStu planiranjem i provodenjem prate stanje na gradilistu.

Kako bi se sprijecilo nastajanje i Sirenje poZara na gradilistu i osiguralo njegovo u€inkovito
gasenje potrebno je planirati i provoditi odgovarajuce organizacijske i tehnicke mjere na
gradiliStu, za vrijeme i izvan radnog vremena prema Pravilniku.

NajceS¢a mjesta i radnje potencijalno opasni za nastanak i Sirenje poZara na gradiliStima
su:

— mjesta drzanja odnosno skladistenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,

— skladista plinskih boca,

— prostor za uporabu sredstava za €iS¢éenje i raznih otapala,

— deponij gradevinskog otpada,

— ambalazni materijali,

— uredaiji, oprema i instalacije koje mogu prouzrociti nastajanje i Sirenje pozara (peci za
grijanje, plinski i elektricni uredaiji, privremena instalacija rasvjete i dr.)

— uporaba ljepila i obrada,

— uporaba otvorenog plamena ili Zara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog nali¢a,
pusenije i sli¢no),

— uporaba uredaja i alata koji iskre,

— spaljivanje raznog materijala,

—ruSenja i demontaze,

— pustanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje).
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2.5.2. Mjere zastite za vrijeme uporabe

Tehni¢ke znacajke hidrantske mreze propisane ovim Elaboratom moraju se provjeravati u
vremenu i na nacin propisan Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih
sustava za dojavu i gaSenje poZara.

Ispravnost sustava provjerava se prvim i periodi¢nim ispitivanjima.

Prvo ispitivanje sustava smiju obavljati samo pravne osobe koje su ishodile ovlast
Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava, a
koje nisu proizvele ili ugradile sustav ili njegove elemente, odnosno nisu viasnici niti
korisnici sustava.

Periodi¢no ispitivanje sustava smiju obavljati samo pravne osobe koje su ishodile ovlast
Ministarstva za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava.

Iznimno, periodicno ispitivanje izvedenog sustava smije obavljati i pravna osoba koja je
vlasnik odnosno korisnik izvedenog sustava ili ga je proizvela ili ugradila, ako je ishodila
ovlast Ministarstva za obavljanje poslova periodi¢nog ispitivanja tog istog sustava.

Pravne osobe koje obavljaju prvo i periodi¢no ispitivanje tre¢im osobama moraju biti
registrirane za te poslove na temelju ovlasti Ministarstva.

Provjera ispravnosti izvedene hidrantske mreze, ako posebnim propisom nije drugacije
odredeno, sastoji se od:

- pregleda odobrene tehni¢ke (projektne) dokumentacije,

- pregleda izvedenog stanja u odnosu na projektirano,

- pregleda isprava o kakvoc¢i elemenata izvedenog sustava

- provjere sustava za dobavu vode,

- mjerenja tlaka i protoka vode na hidrauli¢ki najnepovoljnijem mjestu,
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2.5.3. ZAKLJUCAK

U svim dijelovima glavnog projekta dokazano je ispunjenje temeljnog zahtjeva
sigurnosti u slué¢aju od pozara.

Ispunjenje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slu¢aju od pozara dokazano je:

- Izjavama projektanata pojedinih struka/mapa glavnog projekta da je gradevina
uskladena sa Zakonom 0 zastiti od poZara ( NN 92/10) pa tako i sa ¢lankom 25.
navedenog Zakona kojim se propisuje obaveza osiguranja zastite od poZara kao jedan
od bitnih zahtjeva za gradevinu te se propisuje na koji se nacin dokazuje ispunjenje
bitnog zahtjeva od pozara.

Sukladno Zakonu o gradnji izgradena gradevina moze se poceti koristiti, odnosno
staviti u pogon te se moze donijeti rijeSenje za obavljanje djelatnosti u toj gradevini
prema posebnom zakonu, nakon Sto se za tu gradevinu izda uporabna dozvola.
Investitor je stoga prije poCetka koriStenja gradevine obavezan ishodovati Uporabnu
dozvolu na temelju tehnitkog pregleda zgrade i u skladu s zahtjevima Pravilnika o
tehni¢kom pregledu gradevine.
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2. GRAFICKI PRILOG

Investitor:
VODOVOD PULA d.o.o.

Gradevina: IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA
PODRUCJU NASELJA KRNICA - KRASE —

ogranak Krase -

RAKALJ: List: 22




I

\

~

\
K

!

]

=

_—

0D

[o])7/o2)

/W\

B

= \NL DNAB 1095’
S 10 .

o0

x 0 @EOG

Pozicije ¢vorova

Pozicije nadzemnih hidranata

Pozicije muljnih ispusta

Pozicije odzratno-dozracnih ventila

Pozicije horizontalnih krivina (MMK komada)

Pozicije sekcijskih zasuna

Postoje¢i vodovod
Projektirani vodovod - glavni cjevovod
HEP - zraéna mreza

HEP - podzemna mreza

NAPOMENA: prikazani polozaj postojecih instalacija je orijentacijske
toénosti. To¢an poloZaj potrebno je utvrditi na licu mjesta izvedbom
probnih iskopa, u prisustvu oviastene osobe vlasnika pojedine

instalacije.
— - T~ ~
- ~
- ~
’9)6 \
N\
N
A
/
/ \
7
e > o
Gwa% 5 N
Dot Sao —

QDQQ

N
&

)

e

strukovna odrednica datum
PROJEKTIRANJE, INZENJERSKE DJELATNOSTI, NEKRETNINE zastita od pozara 10/2021
I G I TGl d.o.0. , Mletacka 12, 52100 Pula, OIB: 55904075513 razina razrade revizija
Tel/fax:052 384 218/219;e-mail:tgi@tgi.hr;web:www.tgi.hr glavni projekt
izradivac: o« Lo investitor naziv projektiranog dijela i sadrzaj nacrta
JADRANKA MIKSA dipl.ing. prel 9l !
VODOVOD PULA d.o.o. Pula mijere zastite od pozara
SITUACIJA 1/2
gradevina:
Izgradnja vodovodne mreze — - P ——
na podruéju naselja Krnica-Krase -Rakalj | ?4°¢"'e @ oznaka 'P é 1021
_ ogranak Krase
suradnik: mijerilo list
1:1000 23
—
~
~
A9
®
\ —_— \‘;ﬁ\'}, ~—
; - - ~
/ ~
P
P = &K
\%»,’L\Q‘ > N Q. O
) o)
[/ o — | Q
@m\q \,,J»;L\* g ~ o
© \\l A0
o LIS
o= .m.cJ TIAER 1002120
T e AT




\
/

Qv
$}§
strukovna odrednica datum
PROJEKTIRANJE, INZENJERSKE DJELATNOSTI, NEKRETNINE zastita od pozara 10/2021
I G I TGl d.o.0. , Mletacka 12, 52100 Pula, OIB: 55904075513 razina razrade revizija
Tellfax:052 384 218/219;e-mail:tgi@tgi.hr;web:www.tgi.hr glavni projekt
B s Postojeéi vodovod izradivac: investitor naziv projektiranog dijela i sadrzaj nacrta

JADRANKA MIKSA dipl.ing.

\ — Projektirani vodovod - glavni cjevovod

® @ Pozicije nadzemnih hidranata VODOVOD PULA d.o.o. Pula mjere zastite od poZara
HEP - zraéna mreza
o @ Pozicije muljnih ispusta HEP - podzemna mreza SITUACIJA 2/2
@ Pozicije odzratno-dozracnih ventila gradevina:
@ Pozicije horizontalnih krivina (MMK komada) NAPOMENA: prikazani polozaj postojecih instalacija je orijentacijske I%gradnja .VOdOV.Odne mreze . | zajedni¢ka oznaka broj projekta
todnosti. To¢an polozaj potrebno je utvrditi na licu mjesta izvedbom na podrucju naselja Krnica-Krase -Rakalj 910/21
N P s ﬁ]r:tl;T;r;iizkopa, u prisustvu ovladtene osobe viashika pojedine S— ogranak Krase __ .
je. mjerilo 1:1000 list 24




‘ &Ar’g d.o.0. Poduzece za projektiranje i konzalting, Dobricheva 30, 52100 PULA

Investitor : VODOVOD PULA d.o.o.
Radiéeva 9, 52 100 Pula

Naziv gradevine : IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ:

Ogranak Krase

Broj projekta : 1992-2/20

Razina projekta : Glavni i izvedbeni projekt

F — PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Pula, rujan 2021. list F-1.



VIA ING d.o.o. Pula IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU Broj projekta:
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ: 1992-2/20
ogranak Krase

1. OPCENITO

Na temelju Zakona o gradnji izraden je ovaj program kontrole i osiguranja kakvoce za
izvedbu gradevine. Investitor treba izvodenje radova povjeriti izvodacu koji je registriran za
obavljanje predvidenih radova, odnosno za izvodenje vodovodnih objekata. Izvodaci pojedinih
vrsta radova trebaju biti registrirani za takvu djelatnost, odnosno moraju imati kvalificiranu
radnu snagu za obavljanje predvidenih djelatnosti. Investitor treba osigurati stalni struéni
nadzor nad gradenjem, sukladno Zakona o gradniji. Prije poletka izvodenja radova izvodac
radova je duzan obratiti se predstavniku investitora i/ili nadleznog komunalnog poduzeca koji
Ce dati detaljna uputstva i objasnjenja u svezi pojedinih radova.

Na temelju Zakona o gradevnim proizvodima, gradevinski proizvodi, materijali i
oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugradivati samo ako je njihova kakvo¢a dokazana
Izjavom o svojstvima, TehniCkom uputom za proizvod te Certifikatom o stalnosti svojstva,
ovisno u kojem se razredu proizvod nalazi (1, 1+, 2, 3, 4). Za sav materijal koji dolazi u
neposredni kontakt s pitkom vodom, izvodac je duzan prilozZiti i analiti¢ko izvje$¢e Zavoda za
javno zdravstvo o zdravstvenoj ispravnosti materijala.

IzvodacC je duzan ugradivati materijal i opremu predvidenu projektom. Ukoliko se Zeli
odstupiti od projekta ili se Zele ugraditi drugi materijali, treba ishoditi dozvolu projektanta i
nadzornog inZenjera.

2. GEODETSKI RADOVI

Izvoda¢ radova duzan je provesti potrebno iskol€enje prema projektu sa svim
potrebnim osiguranjima te za vrijeme gradenja stalno kontrolirati iskol¢enu os trase,
osiguranja svih toCaka, repera i poligonskih to¢aka. Ako za vrijeme rada dode do nestanka ili
osSteéenja pojedinih toCaka, izvoda¢ ih je duZan obnoviti o svom trodku. lIspravnost
obnovljenih to€aka provjerava nadzorni inZenjer. Ako dode do izmjene projekta, izvoda¢ mora
izmjene provesti i na terenu. Izmjene se moraju provesti i na osiguranju osi trase i drugih
toCaka. Na kraju sve se izmjene moraju ucrtati u nacrt osiguranja osi trase. Sve podatke o
iskol€enju, koji su u vezi s izmjenom projekta, izvoda¢ je duzan dostaviti nadzornom
inZenjeru. IskolCenje treba neprestano kontrolirati i po potrebi obnavljati.

3. ZEMLJANI RADOVI

Kako bi se sprijeCilo uruSavanje stranica rova, iskopani materijal odlaze se minimalno
1-3 m od ruba rova (ovisno o kategoriji tla) ili se utovaruje izravno na kamion. Materijal iz
iskopa pogodan za zatrpavanje rova (samo na onim pozicijama gdje je projektom dopusteno
koriStenje takvog materijala) treba deponirati posebno. Dimenzije rova prikazane su na nacrtu
normalnog popreénog presjeka kanala. Na osnovu tog nacrta vrsit ¢e se obracun koli¢ina
svih izvedenih zemljanih radova. Izvodac€ je duzan obavljati teku¢u kontrolu mjera i nagiba te
evidenciju kategorija materijala u iskopima (osim ukoliko tro§kovnikom nije predviden iskop
bez obzira na kategoriju), o ¢emu je duzan obavjeStavati nadzornog inZenjera. Sve gotove
povrSine rovova moraju biti izvedene prema projektu u zahtijevanim uzduznim nagibima i
zadovoljavajuée ravnosti. Nisu dozvoljene bilo kakve neravnine koje bi sprijeCile polaganje
cjevovoda prema projektiranoj niveleti. Sve neravnine izvoda¢ je duzan ispuniti kamenom
sitnezi i strojno nabiti. Dno rova za cjevovod mora biti isplanirano na to€nost +/- 2 cm i mora
biti poravnato i zbijeno do zbijenosti Ms>40 MN/m2.
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Na pripremljenom i preuzetom dnu iskopa, izvodaé moze izvesti podlozni sloj
(posteljicu) od sitnog materijala predvidenog troSkovnikom. Materijal ne smije biti kemijski
agresivan. Posteljica se izvodi u cijeloj Sirini dna i debljini prema nacrtu normalnog popre¢nog
presjeka kanala. Posteljica mora biti stabilizirana mehanickim putem (ruénim ili strojnim
nabijaCima) kako bi se sprijeCila oSteCenja cijevi koja bi mogla nastati neravhomjernim
slijeganjem posteljice.

Nakon izvrSene montaZe cjevovoda, vr8i se izrada zastitne obloge cijevi sitnim
materijalom u debljini prema nacrtu normalnog popre¢nog presjeka kanala. Zbijanje ovog
sloja izvodi se iskljucivo ru¢no kako bi se izbjegla oSteéenja cijevi i spojeva.

Zatrpavanje rova i gradevnih jama (oko zasunskih okana) u trupu ceste, nakon izrade
obloge cijevi, vr§i se zamjenskim kamenim materijalom granulacije 0-63 mm. Zatrpavanje
rova i gradevnih jama (oko zasunskih okana) izvan trupa ceste, nakon izrade obloge cijevi,
moze se vrsiti odabranim materijalom iz iskopa. Materijal predlaZe izvoda¢ radova, a njegovu
primjenu odobrava nadzorni inZenjer.

Zbijanje se vrsi oprezno ru¢nim nabijaCima ili laganom vibro plo€om (kako ne bi doSlo
do ostecenja cijevi) u slojevima od 30 cm do potrebite zbijenosti. Dio ispune koji je vidi od 70
cm iznad tjemena cijevi, zbija se strojno. Zbijenost se provjerava na svakom sloju ispune na
svakih 50 m' kanala.

Za kanale u trupu prometnice zbijenost mora iznositi: Ms>40 MN/m2 i Sz>100%
(prema stavci 2.09. O.T.U. - a za radove na cestama). Zbijenost zavrSnog sloja neposredno
prije asfalta mora biti jednaka onoj predvidenoj projektom prometnice (Ms>80 MN/m2 i
Sz>100%), a sukladno stavci 5-01.1.3 O.T.U. za radove na cestama.

Za kanale izvan trupa prometnice zbijenost mora iznositi: Ms>40 MN/m2 i Sz>95%, a
sukladno stavci 3-04.6 O.T.U.-a.

4. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

Ovim programom dani su kriteriji kakvoée i ispitivanja osnovnih materijala, tehnolo3ki
uvjeti i kontrola izvedbe betonskih i armirano betonskih radova, te prethodna i kontrolna
ispitivanja svjeZeg i Cvrstog betona, u svemu prema "TehniCkim propisima za betonske
konstrukcije" N.N. 101/05, 85/06, 139/09 i 14/10, 125/10, 136/12.

Beton se mora proizvoditi samo iz prethodno ispitanih materijala na betonari.
Kapacitet proizvodnje, transport i ugradbe betona trebaju biti uskladeni. Za slu€aj kvara bilo
kojeg elementa u tehnoloSkom procesu, treba predvidjeti odgovarajuéu rezervu ili zamjenu,
koja ¢e osigurati nastavak tehnoloskog procesa bez Stetnih posljedica po kvalitetu objekta.
Ne smije do¢i do nepredvidenih prekida u izvedbi armirano betonskih radova. Ukoliko se
beton proizvodi na gradilistu, izvodal se mora pridrZzavati kvalitete i koli¢ine pojedinih
sastojaka koja su propisana za pojedinu klasu betona.

Kontrolna ispitivanja, koju organizira i sprovodi izvoda¢ u laboratoriju betonare i
gradilista, obuhvacaju prije svega ispitivanja osnovnih materijala, te svakodnevna ispitivanja
svjezeg betona. Rad laboratorija izvodaCa na ispitivanju osnovnih materijala, svjezeg
stvrdnjavajuceg i oCvrslog betona, kontrolira nadzorni inzenjer investitora.

Uzorke u svrhu atestiranja mora uzimati ovlastena organizacija ili izvoda¢ radova u
prisustvu nadzornog inZenjera. O uzimanju uzoraka mora se odmah sastaviti zapisnik s
potpunim podacima.
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Izvoda€ je duzan za tehniCki pregled pribaviti ateste kao i izvjeStaj o kakvocCi
kompletnog objekta ili konstrukcije.

5. CJEVOVOD
Projektirani cjevovod predvideno je izvesti iz sliedecih materijala:

- vodovodne cijevi od centrifugiranog nodularnog lijeva (duktilni lijev) prema europskom
standardu DIN EN 545 sljedecih karakteristika:

a) klasa C40

b) utisni spoj kao TYTON ili STANDARD

¢) pojedinacna duljina cijevi 6 metara

d) pojedinaéno ispitane na radni pritisak 40 bara

e) unutarnja zastita: cementni mort

f) vanjska zastita: cink-aluminij min. 400 g/m? (u omjeru 85% Zn - 15% Al) sa
epoksidnim pokrivnim slojem plave boje

- vodovodne PEHD cijevi i fazonski komadi prema europskom standardu HRN EN
12201-2:2003 sljedecih karakteristika:

a) PE 100 RC
b) SDR 11, 16 bara
¢) pojedinacna duljina cijevi 12 metara

- fazonski komadi iz nodularnog liva prema DIN EN 545 sljedecih karakteristika:

a) PN16

b) spoj kao TYTON ili STANDARD (za komade s naglavcima)

¢) unutarnja zastita: epoksidni zastitni sloj prema DIN EN 3475
d) vanjska zastita: epoksidni zastitni sloj prema DIN EN 30677-2

- zasuni (kratki) iz nodularnog liva

a) PN16
b) ugradbena duljina prema DIN 558-1

Za kompletan ponudeni vodovodni materijal koji dolazi u dodir s pitkom vodom, uz
ponudu je potrebno obavezno dostaviti:

a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili 1zjava o svojstvima,;
b) Analiticko izvie§¢e Zavoda za javno zdravstvo ili drugog ovlastenog laboratorija o
zdravstvenoj ispravnosti materijala - roba koje dolaze u neposredni dodir s vodom.

Montaza i prilagodba ugradbene garniture:

Montaza ugradbene garniture vrSi se navrtanjem na univerzalnu "Hawlinger" ogrlicu.
Prilagodba ugradbene garniture vrsi se rezanjem vretenaste Sipke, te na vrh vretenaste Sipke
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vrSi se uévrséivanjem imbus vijkom vretenasti nastavak koji zavrSava na visini -10 cm od
nivelete gotove povrsine (prometnica , zelena povrsine, bijeli put i sl.) U cijenu je ukljuen
sav potreban pribor i rad za montazu i prilagodbu ugradbene garniture.

Montaza Skrinjice prikljucka:

Montaza Skrinjice prikljuCka vrsi se na slijedeci nacin. Na zbijeni zamjenski materijal u kanalu,
stavlja se tanki sloj pijeska (0 - 4 mm) koji sluzi za poravnanje. Na poravnati pijesak polaze se
AB plo¢a dim. 40 x 40 x 5 cm, s otvorom u centru plo¢e promjera @ 8 cm, koji se centrira na
ugradbenu garnituru, te se razmak izmedu ugradbene garniture i otvora u AB ploCi zaspe
pijeskom. Na tako polozenu AB ploCu ugraduje se Skrinjica koju se visinski podeSava na
gotovu niveletu povrSine (prometnica, zelena povrsina, bijeli put i sl.), dok se vrataca
Skrinjice moraju otvarati na stranu pruzanja priklju¢ka. Ako se Skrinjica nalazi u asfaltnoj
prometnoj povrSini obetonirava se sitnoznatim betonom do visine tamponskog sloja, u
zelenoj povrsini i bijelim putovima, oko kvadratne Skrinjice obetonirava se vijenac 30 x 30 cm,
radi stabilnosti same Skrinjice.

6. TLACNA PROBA
Postupak ispitivanja i provodenja tlaéne probe definiran je normom HRN EN 805:2005.

Maksimalni pritisak u projektiranom cjevovodu iznosi oko 5,0 bara ovisno o poziciji na
cjevovodu. Za ispitni tlak treba odabrati manji od dva kriterija za provedbu tlacne probe:

Maksimalni pritisak u projektiranom cjevovodu iznosi oko 4,5 bara ovisno o poziciji
na cjevovodu. Za ispitni tlak treba odabrati manji od dva kriterija za provedbu tlacne probe:

| kriterij STP=MDP *1,50= 4,5*1,50= 6,75 bara
Il kriterij STP = MDP + 5,0 bara=4,5+5,0= 9,00 bara

U nasem sluCaju prvi kriterij daje manju vrijednost pa je za ispitivanje cievovoda usvojen
ispitni tlak od 7,00 bara po metodologiji danoj u normi HRN EN 805:2005.

Tlaéno ispitivanje moze vrsiti po dionicama kako se radovi budu izvodili. Za svaku dionicu
moze se odrediti radni tlak i prema formuli odrediti ispitni tlak. Ispitivanje se izvodi na dionicama
duzine najviSe 500 m. Ako se javljaju velike visinske razlike, moraju se izabrati takve duZine
dionica da se prilikom ispitivanja u najvisoj tocki cjevovoda ostvari barem radni pritisak.

Prije punjenja vodom potrebno je osigurati da cjevovod bude Cist tj. da u njemu ne bude
nikakvih oneciséenja. Prije punjenja vodom cjevovod mora biti u potpunosti usidren na svim
horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i ravama. Sidrenje mora biti prilagodeno
ispitnom tlaku. Razupirate na krajevima cjevovoda ne smije se skidati prije nego se spusti
pritisak. Svi spojevi na cjevovodu moraju biti slobodni (nezatrpani). Cjevovod se mora napuniti
vodom iz najnizeg mjesta i iz njega mora biti ispusten sav zrak. Nakon toga, odzra¢no-dozracni
ventili se moraju staviti izvan pogona. Za tlacnu probu koristi se isklju€ivo pitka voda. Brzinu
punjenja tj. dotok vode u cijev mora biti ograni¢en na sljedeée vrijednosti:

DN 100 150 200 250 300 400 500

Pula, rujan 2021. list F-5.



VIA ING d.o.o. Pula IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU Broj projekta:
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ: 1992-2/20
ogranak Krase

protok

o 0,3 0,7 15 2 3 6 9
punjenja (I/s)

Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni bazdareni manometri sa to¢nos¢éu ocitanja na
0,1 bar. Probu vrSiti sa dva mjerna instrumenta. Za vrijeme trajanja probe izvoditelj radova mora
imati na licu mjesta montersku ekipu.

6.1 Prethodno ispitivanje

Kod cjevovoda s oblogom od cementnog morta treba uzeti u obzir da pore cementnog
morta upijaju vodu, a posljedica toga je pad tlaka koji se dogada ¢ak i kod potpuno nepropusnog
cjevovoda. Zbog toga se na cjevovodu najprije vrsi prethodno ispitivanje. PozZeljno je da se za
vrijeme ispitivanja temperatura vode ne mijenja. Ispitni tlak mora biti 1,5 x radni tlak, a trajanje
ispitivanja minimalno 12 sati. Ispitni tlak treba u pravilnim vremenskim razmacima ponovno
narinuti, a najkasnije nakon $to tlak padne za 0,5 bara.

6.2 Glavno ispitivanje

Nakon izvr§enog prethodnog ispitivanja slijedi glavna tlacna proba. Glavno ispitivanje treba
sprovesti odmah nakon prethodnog bez smanijivanja pritiska. Ispitni pritisak mora biti proracunat
sukladno normi HRN EN 805:2005 s trajanjem 30 minuta za svakih 100 m cjevovoda, a
najmanje 2 sata bez obzira na duzinu dionice. Ispitivanje zadovoljava ako pritisak ne padne vise
od 0,1 bar i ako se prilikom pregleda cjevovoda ne primijete promjene na cjevovodu te
propustanje na spojevima.

6.3 Skupno ispitivanje

Uvjet za skupno ispitivanje je uspjeSno glavno ispitivanje, a spojna mjesta medudionica ne
smiju biti zatvorena. Ispitni pritisak mora biti 1,5 x radni pritisak s trajanjem ispitivanja od 2 sata.
Ispitivanje zadovoljava ako sva spojna mjesta medudionica dobro brtve, tako da se ne primjeéuje
propustanje na spojevima.

7. ISPIRANJE | DEZINFEKCIJA CJEVOVODA

Nakon izvrSene tlacne probe pristupa se ispiranju cjevovoda od necistoCe. Za ispiranje se
koriste muljni ispusti s time da treba nastojat da voda teCe odozgo prema dolje. Brzina vode u
cijevi mora biti min. 1,5 I/sec. Ispiranje Cistom vodom vrSi se sve dok na ispustu ne potec€e bistra
voda. Postupak ispiranja potrebno je provesti s koli¢inom vode koja je minimalno 3-5 puta veca
od volumena cjevovoda koji se ispire.

Sredstvo koje ¢e se koristiti za dezinfekciju i njegova koncentracija u dezinfekcijskim
otopinama odreduju se prema svojstvima vode i prema postupku primjene.

Otvaranjem hidranata i zasuna omogucit ¢e se dotok dezinficijensa do svih djelova
cjevovoda. Potrebna koli¢ina dezinfekcijske otopine priblizno je jednaka 1,5-strukom volumenu
dionice cjevovoda koja se dezinficira. Ispunjen cjevovod treba drzati zatvoren 12 sati. Nakon
toga treba isprazniti cjevovod i isprati koli¢inom vode koja je barem 3 puta veéa od volumena
cjevovoda. Voda se iz cjevovoda ne smije ispustati na obradene ili prometne povrsine prije nego
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se postigne odgovarajuce razrjedenje zbog velike koncentracije klora. PraZnjenje treba vrsiti
sporo.

Cjevovod se smije pustiti u rad tek nakon Sto se na temelju odgovarajucih rezultata
ispitivanja nedvojbeno utvrdi ispravnost vode za pice za $to je izvoda¢ duzan ishoditi potvrdu
ovlastene institucije (Zavoda za javno zdravstvo), a sve sukladno vazecoj zakonskoj regulativi o
sanitarnoj ispravnosti vode za picée.

8. POPIS PROPISA | NORMI ClJU PRIMJENU ODREDUJE PROGRAM KONTROLE |
OSIGURANJA KVALITETE

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)

- Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju gradevnih
proizvoda NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

- Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

- Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11,
130/12, 81/13, 136/14, 119/15)

- HRN EN 805:2005 - Opskrba vodom — Zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada

- HRN EN 545:2010 — Duktilne Zeljezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za
cjevovode za vodu

- HRN EN 12201-2:2013 - Plasticni tlacni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i
kanalizaciju — Polietilen (PE) 2. dio: Cijevi

- Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 101/05, 85/06, 139/09 i 14/10, 125/10,
136/12)

- HRN EN 13108-1:2016 - Bitumenske mjeSavine — Specifikacija materijala — 1. dio:
Asfaltbeton

- Opdi i tehnicki uvjeti za radove na cestama (OTU - Hrvatske ceste, prosinac 2001.)

- Zakon o vodama (NN 66/19)

- Zakon o vodi za ljudsku potroSnju (NN 56/2013, 64/15, 104/17, 115/18)

- Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima
sigurnosti vode za ljudsku potroSnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN125/17)

- Pravilnik o sanitarno tehniCkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati
vodoopskrbni objekti (NN 44/14)

NAPOMENA:
Ukoliko nadzorni inZenjer (investitor) sumnja u kvalitetu elemenata za ugradnju moze naloZiti
dodatna ispitivanja u ovlastenoj ustanovi sa svrhom potvrde deklarirane kvalitete (potvrda
sukladnosti).

sastavio:
Predrag Mihovilovi¢, mag. ing. aedif.
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POSEBNI TEHNICKI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM:

Po zavrSetku svih vrsta radova (zemljanih, gradevinskih, asfalterskih i dr. ) potrebno je
gradilidte temeljito odCistiti od otpadnog i viSka materijala, koji se za vrijeme izvodenja radova
samo privremeno moze deponirati uz cestu ili na deponijama odredenim od strane nadzornog
inzenjera.

Sav viSak materijala od skidanja asfaltne kore, humusa, materijal iz iskopa i suvisan
materijal koji se neCe upotrijebiti izvoda€ je duzan o vlastitom troSku zbrinuti sukladno Zakonu o
odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19).

Potrebno je ukloniti sve privremene izgradene nastambe koje su koridtene za skladiStenje
materijala, opreme i alata, kao i sve privremene objekte smjestaja i boravka ljudi, objekta za
vodenje gradilidta, garderobe i sl., sve privremene priklju¢ke na komunalne objekte potrebno je
urediti, oc€istiti i dovesti u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije pocetka izvodenja radova.

Svu priviemenu prometnu signalizaciju montiranu radi potrebe funkcioniranja prometa,
prometa na gradilistu, kao i reguliranja prometa na prometnicama uz koje se objekt izvodi,
potrebno je u potpunosti ukloniti nakon zavrsetka radova, te vratiti u funkciju prema prijadnjem
nacinu i stanju odvijanja prometa ili uspostaviti novi rezim odvijanja prometa u skladu sa
izradenom tehni¢kom dokumentacijom.

Svi navedeni zahvati, kao i eventualni radovi na sanaciji okolia, ne obracunavaju se kao
posebne stavke troSkovnika, ve¢ se smatraju troSkovima koje izvodac treba uraCunati u jedini¢ne
cijene radova.

sastavio:
Predrag Mihovilovi¢, mag. ing. aedif.

Pula, rujan 2021. list G-2.



‘ &Ar’g d.o.0. Poduzece za projektiranje i konzalting, Dobricheva 30, 52100 PULA

Investitor : VODOVOD PULA d.o.o.
Radiéeva 9, 52 100 Pula

Naziv gradevine : IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ:

Ogranak Krase

Broj projekta : 1992-2/20

Razina projekta : Glavni i izvedbeni projekt

H — PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

Pula, rujan 2021. list H-1.



VIA ING d.o.o. Pula IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU Broj projekta:
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ: 1992-2/20
ogranak Krase

Podaci za obrac¢un komunalnog i vodnog doprinosa:

Duzina novog cjevovoda (vodovod) prema projektu: 770,00 m'

Duzina postojeceg cjevovoda (vodovod) koji se

R i 590,00 m'
uklanja ili napusta:
Razlika za obraéun komunalnog i vodnog doprinosa 180,00 m'
sastavio:

Predrag Mihovilovié¢, mag. ing. aedif.

Pula, rujan 2021. list H-2.



VIA ING d.o.o. Pula

IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ:
ogranak Krase

Broj projekta:

1992-2/20

Investitor

Naziv gradevine

Broj projekta

Razina projekta

: VODOVOD PULA d.o.o.
Radi¢eva 9, 52 100 Pula

: IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU

NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ:
Ogranak Krase

: 1992-2/20

. Glavni i izvedbeni projekt

| — ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Pula, rujan 2021.

list I-1.



VIA ING d.o.o. Pula

IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ:
ogranak Krase

Broj projekta:
1992-2/20

PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Rekonstrukcija vodovodne mreze prema projektu (sa izvedbom glavnog cjevovoda od
cijevi iz nodularnog lijeva DN 125, hidrantske mreze, rekonstrukcijom svih priklju¢nih vodova,
obnovom asfaltnih povrSina u cijeloj Sirini prometnice nakon dovrSetka radova, uredenjem
bankina, te svim ostalim radovima potrebnim za kompletan dovrSetak projektiranog zahvata)

procjenjuje se na:

770,00 m’

x 1.820,00 kn/m’ = 1.401.400,00 kn

Napomena: u cijenu nije uklju¢en PDV.

Sastavio:

Predrag Mihovilovi¢, mag. ing. aedif.

Pula, rujan 2021.

list I-2.
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Razina projekta : Glavni i izvedbeni projekt
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VODOMJERNA NISA — 6 | MANJE VODOMJERA

TLOCRT PRESJEK A-A

i

B
_

Vratasca

Termoizolacija *%
I

NAPOMENE:

— Okno komplet sa poklopcem mora biti izraden prije
montaZe priklju¢ka.

— Za svaki slijedec¢i red vodomjera potrebno je svijetli otvor
nise po visini povecati za 22 cm.

VODOMJERNA NISA — 7 | VISE VODOMJERA

TLOCRT PRESJEK

Termoizolacija

1 7
NAPOMENE:

— Okno komplet sa poklopcem mora biti izraden prije
montaZe prikljucka.

— Za svaki slijedec¢i red vodomjera potrebno je svijetli otvor
nie po visini pove¢ati za 22 cm.
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JEDNOKRILNA VRATAéCA DIMENZIJE VRATASCA VODOMJERNOG ORMARICA

U ZIDU KAD SE NALAZE JEDAN IZNAD DRUGOGA

Br. vodomjera Tip Str."A” (mm) | Str."B” (mm)
470 870
670 870
870 870
1070 870
1270 870
1470 870

DVOKRILNA VRATASCA

DIMENZIE VRATASCA VODOMJERNOG ORMARICA U ZIDU KAD
SE NALAZE U DVA REDA JEDAN IZNAD DRUGOGA

Br. vodomjera Tip Str.”A" (mm) | Str.”B” (mm)
7.i8 1070 1570
9. i 10. 1270 1570
11012 1470 1570

DETALJ VRATASCA VODOMJERNE NISE
M 1:——
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KRIZANJE VODOVODA
ELEKTRONICKOG KOMUNIKACIJSKOG

KABELA:
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(@] | a < |
2 q ‘ * % | ELEKTRONICKI
c KOMUNIKACIJSKI
< | 4 o < AF .4 | KABEL
4 4‘ 4 a D‘
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J
VODOVODNA CIJEV
D_min = 50 cm za glavni cjevovod
D_min = 30 cm za kuéni prikljucak

KRIZANJE VODOVODA

ELEKTRONICKOG KOMUNIKACIJSKOG
KABELA — 1ZNIMNO

(U SLUCAJU NEMOGUCNOSTI
POSTIZANJA MINIMALNE UDALJENOSTI):

10 94 ’ < 00

Y
[N
D_min

J |
VODOVODNA CIJEV

D_min = 30 cm za glavni cjevovod
D_min = 15 cm za kucni prikljucak

ELEKTRONICKI
KOMUNIKACIJSKI
KABEL

ZASTITNA CIJEV

PARALELNO VODJENJE VODOVODA |
ELEKTRONICKOG KOMUNIKACIJSKOG

KABELA:
< 2 Py 1 4 LT ,
£ A
g | s | . ELEK TRONICKI
c “7 a7 a, o— KOMUNIKACIJSKI
' ! ’ « | KABEL
|
= |
I ‘
| . |
VODOVODNA CIJEV -
D_min = 50 cm za lokalni vodovod
D_min = 100 cm za magistralni vodovod
IZNIMNO — u slu¢aju nemoguénosti

postizanja minimalne udaljenosti, ista se
smije smanijiti na najmanje 30 cm uz
mehanicku zastitu obiju instalacija

DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG VODENJA

SA ELEKTRONICKIM KOMUNIKACIJSKIM KABELOM

M 1. ——
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KRIZANJE VODOVODA |
ELEKTROENERGETSKIH KABELA:

min. 100 cm
a

J
VODOVODNA CIJEV

50 cm za lokalni vodovod
50 cm za magistralni vodovod

D_min
D_min

KRIZANJE VODOVODA |
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IZNIMNO
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VODOVODNA CIJEV
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D_min < 50 cm za magistralni vodovod
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NS | K ABEL

ELEKTROENERGETSKI
KABEL

PVC ili TPE ZASTITNA
CIJEV

SLOJ MRSAVOG BETONA
C 12/15 (cca. 5—10 cm)

PARALELNO VODJENJE VODOVODA |
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D_min = 50 cm za lokalni vodovod
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M 1:——
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‘ &AT"g d.o.0. Poduzece za projektiranje i konzalting, Dobricheva 30, 52100 PULA

Investitor : VODOVOD PULA d.o.o.
Radiéeva 9, 52 100 Pula

Naziv gradevine : IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ:

Ogranak Krase

Broj projekta : 1992-2/20

Razina projekta : Glavni i izvedbeni projekt
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Razina projekta : Glavni i izvedbeni projekt

K.1 - POTVRDA GEODETSKOG ELABORATA
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR
PULA-POLA

KLASA: 936-03/21-02/140
URBROJ: 541-29/1-21-3
PULA, 18.10.2021

Podru¢ni ured za katastar Pula-Pola, na temelju odredbe ¢l. 160. Zakona o drzavnoj izmjeri i katastru
nekretnina (»Narodne novine, br. 112/18) , au svezi ¢l. 22. Pravilnika o obaveznom sadrzaju idejnog
projekta (»Narodne novine«, br. 118/19) i €l. 35. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata
gradevina (»Narodne novine», br. 118/18) rjesavajuéi po zahtjevu FILIP NIKOLIC (A. G. G. D. O. O.
ZA GEODETSKE POSLOVE I PROJEKTIRANIJE), OIB: 29051337658, KACICA MIOSICA 4, 52100
PULA izdaje:

POTVRDU

Potvrduje se da je na geodetskoj podlozi u k.o. RAKALJ koja je izradena za potrebe projekta oznake
1992-2/20 od strane ovlastenog inZenjera geodezije FILIP NIKOLIC (A. G. G. D. 0. 0. ZA
GEODETSKE POSLOVE I PROJEKTIRANIJE), OIB: 29051337658, KACICA MIOSICA 4, 52100
PULA katastarski plan pravilno preklopljen/uklopljen na digitalnoj ortofotokarti.

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih
pristojbi (»Narodne novine, br. 92/21, 93/21 1 95/21), upravna pristojba po Tar. br. 1. ne naplacuje se.

Obradio/la: Sluzbena osoba:

Boris Verbanac, dipl.ing.geod. Boris Verbanac, dipl.ing.geod.
procelnik procelnik

Dostaviti:

1. FILIP NIKOLIC (A. G. G. D. O. O. ZA GEODETSKE POSLOVE I PROJEKTIRANIJE), KACICA
MIOSICA 4, 52100 PULA,
2. PISMOHRANA



Naziv izdavatelja Zajednicki Naziv izdavatelja

. T e Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR
dokumenta informacijski sustav certifikata

Vrijeme izdavanja 18.10.2021 10:01 Serl!s.kl broj
dokumenta certifikata

Algoritam potpisa RSA
Kontrolni broj Z1317479361e20733

1857324632292740708169889675434468683

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektronickom zapisu mozete provjeriti to¢nost podataka. Isto moZete uciniti i
na internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slu¢aja
sustav ¢e prikazati izvornik ovog dokumenta. U slucaju da je ovaj dokument identi¢an prikazanom izvorniku u digitalnom
obliku, Drzavna geodetska uprava potvrduje to¢nost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -
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K.2 — POPIS KOORDINATA LOMNIH TOCAKA ZAHVATA

Pula, rujan 2021.



Br.elaborata 227/2021

A.G.G.d.o.o.
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LOKACIJA:

IZGRADNJA VODOVODNE
MREZE NA PODRUCJU
NASELJA KRNICA - KRASE
- RAKALJ: ogranak Krase



Br.elaborata 227/2021

A.G.G.d.o.o.

POPIS KOORDINATA
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LOKACIJA:

IZGRADNJA VODOVODNE
MREZE NA PODRUCJU
NASELJA KRNICA - KRASE
- RAKALJ: ogranak Krase



‘ &AT"g d.o.0. Poduzece za projektiranje i konzalting, Dobricheva 30, 52100 PULA

Investitor : VODOVOD PULA d.o.o.
Radiéeva 9, 52 100 Pula

Naziv gradevine : IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
NASELJA KRNICA-KRASE-RAKALJ:

Ogranak Krase

Broj projekta : 1992-2/20

Razina projekta : Glavni i izvedbeni projekt

K.3 = POPIS VLASNIKA | DRUGIH STVARNIH PRAVA

Pula, rujan 2021.



Popis vlasnika nekretnine i nositelja drugih stvarnih prava

Broj Udio Vlasnici Broj Nositelji drugih stvarnih prava
zk. Etazni zk
Cestice | udio uloska
1 2 3 4 5

Katastarska op¢ina RAKALJ, MB: 324264

PREDMETNE K.C.
22883 | 11 | Javno dobro Popis |

SUSJEDNE K.C.
1532/8 11 Opc¢ina Mar¢ana, Mar¢ana 158, 52206 Maréana 1899

OIB: 34665962557

17
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K.4 — GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA SA UCRTANIM OBUHVATOM
ZAHVATA

Pula, rujan 2021.



A.G.G. d.o.0. za geodetske poslove i projektiranje

N <«
Kaci¢a MioSica 4, HR-52100 Pula %
A G G T:+385 (0) 52 212 664 .
F:+385 (0) 52 210 429 s
E:agg@agg.hr
W:www.agg.hr
Investitor: GEODETSKA SlTUACIJA
VODOVOD PULA d.0.0. GRADEVINE Katastarska opéina: RAKALJ
Radiceva 9, 52100 Pula Vodovodna mreza Krica-Rakalj-Krase MBR: 324264
OIB: 19798348108 Mierio 11000
jerilo

[zradio: Odgovorna osoba za obavljanje stru¢nih

Aljosa Idrizov, mag.ing.geod. et. geoinf. geodetskih poslova:
Filip Nikoli¢, dipl.ing.geod

Pula, listopad 2021. godine
Broj elaborata: 227/21
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