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Sukladno odredbi članka 68. stavka 2. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 

39/19, 125/19) daje se: 

Izjava projektanta 
O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA 

 

kojom potvrđujem da je glavni projekt oznake PO-59/22-GL izrađen od Primum ing. 

d.o.o. u Puli, lipnja 2022 za zahvat u prostoru: 

 

usklađen sa prostorno planskom dokumentacijom: 

• Prostorni plan uređenja Grada Pule (PPUG), ''Službene novine Grada Pule'' 

br. 12/06,12/12, 5/14, 8/14-pročišćeni tekst, 7/15, 10/15-pročišćeni tekst, 

5/16, 8/16-pročišćeni tekst, 2/17, 5/17, 8/17-pročišćeni tekst , 20/18, 1/19-

pročišćeni tekst, 11/19, 13/19-pročišćeni tekst 

 

• Generalni urbanistički plan Grada Pule (GUP), ''Službene novine Grada Pule 

br. 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14-pročišćeni tekst, 10/14, 13/14, 19/14-pročišćeni 

tekst, 7/15, 9/15-pročišćeni tekst, 2/17, 5/17, 9/17-pročišćeni tekst, 20/18, 

2/19-pročišćeni tekst, 8/19, 11/19, 8/20, 3/21, 4/21 i 6/21-pročišćeni tekst 

 

važećim zakonima i propisima: 

- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama (NN112/7, 34/18, 36/19, 

98/19, 31/20, 74/22) 

-           Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) 

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 

118/18, 110/19) 

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 32/20) 

- Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

- Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje 

infrastrukturnih građevina (NN 80/11) 

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22) 

Naziv 

građevine:  
Rekonstrukcija zidanog kanala Pragrande - uz zgradu glavne Pošte 

Lokacija 

građevine:  
k.č. 5469, *232 k.o. Pula 
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- Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne 

proizvode u usklađenom području (NN  4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 

58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19) 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN  35/18, 104/19) 

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o ocjenjivanju sukladnosti i 

označavanju građevnih proizvoda  (NN 103/08 , 147/09, 87/10, 129/11) 

-  Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 126/19) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 

118/19, 65/20) 

- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN  26/20) 

-  Strategija upravljanja vodama (NN 91/08) 

- Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98, 137/08) 

- Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/08) 

- Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji 

(Sl. IŽ 12/05, 2/11) 

 

I ostalim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima 

struke. 

 

  

Projektant: 

Filip Banovac, mag.ing.aedif. 
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1. Tehnički opis 
 

1. UVOD 

Na prostoru povijesnog središta Grada Pule izvedena je kanalizacijska mreža 

koja datira još od rimskog odnosno austro-ugarskog doba. Kanali koji se koriste za 

mješovitu odvodnju zidani su od kamenih komada s vezivom od gline ili mješavine 

gline i vapna. U ovisnosti o njihovoj veličini, kanali su pokriveni kamenim pločama ili 

kamenim svodom. Tako izgrađena kanalizacijska mreža je i danas u funkciji, iako je u 

trošnom stanju, odnosno mjestimično ispunjena talogom.  

Suvremeni sustav odvodnje Grada Pule bazira se na razdjelnom sustavu 

odvodnje, te se u tom smjeru krenulo i u razdvajanje sanitarne od oborinskih 

kolektora. Iako je opisani sustav kanalizacije (s izuzetkom stare gradske jezgre) 

projektiran i izgrađen kao razdjelni, on ipak, uslijed nelegalnih priključaka, te slabe 

izgrađenosti oborinske kanalizacije, dijelom funkcionira kao mješoviti. Najvažnija žila 

tog sustava je upravo kanal Pragrande. 

Postojeći kanal je zidan kamenim blokovima debljine od 35-40 cm.  

Godine 2013.  izvela se rekonstrukcija dionice kanala Pragrande koja prolazi 

Rivom i Flaciusovom ulicom.  

Rekonstrukcijom je na mjestu starog kanala koji je prethodno uklonjen izveden 

je novi AB kanal većeg kapaciteta, dimenzija svijetlog otvora 2,55 m i visine 2 m. 

 

2. OŠTEĆENJE STAROG ZIDANOG KANALA 2022 g.  

Na spoju novog AB kanala i starog zidnog kanala, svod se nakon određenog 

perioda, djelomično urušio (slika 2 i slika 3) i privremeno je saniran tehničkim 

rješenjem ''Sanacija zidanog kanala Pragrande – uz zgradu glavne Pošte''.  

 

 
Slika 1. Lokacija urušenog kanala 
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3. PRIVREMENA SANACIJA KANALA 2022 g. 

Iz slike 1 je vidljivo da je lokacija urušenog svoda na sredini prometnog traka 

kojim prolaze teška teretna vozila, stoga je Investitor, Pragrande d.o.o., odlučio 

privremeno sanirati urušeni svod kako bi se osigurali sigurni uvjeti za prometovanje, a 

potpuna rekonstrukcija će se izvesti po napravljenoj projektnoj dokumentaciji i po 

završetku ljetne sezone.  

Privremeno rješenje je uključilo montažu čeličnih podupirača unutar kanala koji je 

svijetlih dimenzija cca. 1,6x1,95 m, sa direktnim postavljanjem drvene oplate na 

mjestu urušenog kamenog svoda i oslanjanjem na čelične podupirače. Montažna 

konstrukcija služi da prihvati opterećenje od prometnice i spriječi daljnje urušavanje 

svoda sve do trena izvedbe rekonstrukcije po ovom projektu. 

 

 
Slika 2. Snimak urušenog svoda starog dijela kanala Pragrande 

 

 
Slika 3. Snimak urušenog svoda starog dijela kanala Pragrande 

 



 

 

Rekonstrukcija zidanog kanala Pragrande - uz zgradu glavne Pošte 

PO-59/22-GL  

Pula, listopad 2022  

55 

 

 
Slika 4. Snimak prodora slivnika u novi dio AB kanala Pragrande 

 

 
Slika 5. Snimak prodora slivnika u novi dio AB kanala Pragrande 

 

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija zidanog kanala Pragrande čije su 

dimenzije: 1,9 m(š), vertikalni dio h=1 m, visina svoda: h=2 m u duljini od 17,5 m 

krenuvši od okna RO1. 

Projekt će se izraditi poštivajući odredbe Pravilnika o jednostavnim 

građevinama (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22), čl. 5 st 1. kojim je 

definirano da se bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom mogu 

se izvoditi radovi na postojećoj građevini kojima se poboljšava ispunjavanje 

temeljnih zahtjeva za građevinu, a kojima se ne mijenja usklađenost te građevine 

s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena. 

Sukladno iznad navedenom, ishođeni su posebni uvjeti gradnje 

implementirani u ovaj projekt, te će se ishodovati potvrde na glavni projekt i shodno 

tome uporabna dozvola.   
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Podloge za izradu glavnog projekta: 

 

- Podaci dobiveni od investitora, nepotpuni CCTV snimak kanala Pragrande 

- Tehničko rješenje ''Sanacija zidanog kanala Pragrande – uz zgradu glavne 

Pošte'', br.pr. PG-34/22 od Primum ing d.o.o, lipanj 2022. 

- Stanje snimljeno na terenu 

 

4. TEHNIČKO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE KANALA 

Projektom je predviđeno uklanjanje kompletnog kružnog svoda zidanog 

kanala, u duljini od 17,5 m te izgradnja novog armirano betonskog svoda 

pravokutnog presjeka.  

Prije izvođenja radova potrebno je napraviti privremenu regulaciju prometa jer 

se radi na glavnim gradskim prometnicama, Flaciusovoj i Leharovoj, koje će se 

planski otvarati i zavarati za promet. 

S obzirom da će se radovi odvijati u otežanim i kontaminiranim uvjetima, treba 

osigurati sve elemente zaštite na radu propisane posebnim Propisom. Za vrijeme 

trajanja radova biti će aktivan i u funkciji kao mješoviti kolektor. Iz tog razloga u 

tijeku radova biti će potrebno pratiti oborinske dotoke kako bi se radovi mogli 

sigurno odvijati.  Sami zemljani i ostali radovi izvoditi će se u zoni utjecaja 

podzemnih voda koje će trebati kontrolirano preusmjeravati u postojeći zidani 

mješoviti kolektor Pragrande. 

5.1. Tehnologija izvođenja radova 

Zemljani radovi 

Nakon provedene prometne regulacije i označavanja postojećih instalacija na 

terenu, izvršiti će se pažljivi široki iskop uz prethodno razupiranje zidanog kanala. 

Kroz najbliži otvor unijeti će se u kanal sva potrebna građa i alati za prethodno 

razupiranje zidanog kanala, prije kontroliranog rušenja svoda kanala. Iskop će se 

vršiti u kampadama dužine od 2,5-5 m, ovisno o stanju na terenu što će se 

naknadno odrediti u tijeku radova.  

Podzemni iskop će se izvršiti do kote završetka zidanog zida kanala, koji je visok 

cca 1 m od dna kanala. Uz zidove kanala izvesti će se odvodni jarci za odvodnju 

procjednih ili podzemnih voda pokosa iskopa jer se radovi izvode u zoni cca. 1 m 

ispod geodetske nule mora. Ostatak zida koji čini kameni svod će se potpuno 

uklanjati u predviđenim kampadama, a materijal će se propisno deponirati. 

Zidani zidovi kanala u visini od cca 1 m nisu predviđeni za uklanjanje i iskop se 

neće vršiti do samog dna kanala.  

 

AB zidovi i AB pokrovne ploče 

 

Rekonstrukcijom će se ukloniti postojeći svod kanala i umjesto njega izvesti AB 

predgotovljene pokrovne ploče u segmentima duljine 2-2,5 m koja će se slagati 
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na prethodno pripremljene AB zidove izvedene na licu mjesta, koji se moraju tako 

izvesti zbog neravnosti zidova kanala. 

AB ploče debljine 25 cm izvesti od betona marke C30/37, XC2 sa zaštitnim 

slojem od 4 cm. Koristiti će se čelik za armiranje B500B. 

 

Najprije će se iznivelirati površina postojećih kamenih zidova, na koje će se 

osloniti novi AB zidovi. Oslanjaju se punim nalijeganjem po cijelom zidu prema 

detalju iz projekta. S obzirom da se radi u nepredviđenim uvjetima, po potrebi će 

se izvesti potporna stopa okrenuta prema nasipu. Oslanjanje zida izvesti će se 

preko horizontalnog serklaža izvedenog po cijeloj dužini zida. Lokalno izvesti 

jastuke u svrhu stabilizacije prilikom uklanjanja kamenih blokova. Ankeriranje će se 

izvršiti zabijanjem ankera ili vilica sa svrhom povezivanja postojećeg zidanog  i  

novog AB zida.   

 

Predgotovljene pokrovne ploče izvesti će se na gradilištu ili izdvojenom mjestu 

rada izvođača te u segmentima ugraditi na mjestu izvedbe monolitnog novog 

zida kanala. Nakon izvedbe AB zidova izvođač je dužan uzeti mjeru na licu mjesta 

te izraditi pokrovne ploče.  

Ploče su karakterističnog poprečnog presjeka dužine 2,50 m, a po potrebi i 

nakon utvrđivanja stvarnog stanja na terenu, mogu biti i duljine 2 m ili kraće. 

 

U svrhu oslanjanja i ukrućivanja, a za potrebe sprečavanja pomicanja ploče 

izvesti će se konzolne istake sa zubom prema detalju iz projekta. 

Sve ploče armirati u donjoj i gornjoj zoni prema statičkom proračunu mrežama 

Q503 i R335. 

Za potrebe ugradnje i transporta pokrovnih ploča izvesti uške od armaturnog 

čelika ukupno 4xØ14 po ploči. 

 

Rubna dijagonalna monolitna ploča  

 

Ploču izvesti lokalno na mjestu ugradnje monolitno nakon izvedbe novih zidova 

kanala, zatvaranja i prilagođavanja novom otvoru. 

Rubno po slobodnim rubovima ploče predvidjeti vilice kao spoj starog i novog, 

a prema potrebi i križne ankere, a sve prema detalju iz projekta. 

 

Ostali radovi  

 

Rov će se zatrpati lomljenim kamenim materijalom frakcije 0-63mm, do kote 

kolničke konstrukcije.  

Nakon izvedenih radova, zona iskopa i nasipavanja osigurati će se geotekstilom 

gustoće 300 g/m2 čime će se spriječiti ispiranje sitnijih čestica materijala a time i 

potencijalno propadanje kolničke konstrukcije iznad. Iznad geotekstila postaviti će 

se polimerna troosna geomreža.  
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Kolnička konstrukcija izvesti će se od nosivog sloja od lomljenog kamenog 

materijala 0-63mm na koji će se postaviti 8 cm nosivog asfaltnog sloja (AC 22 base 

AG6 M2), i zatim 4 cm habajućeg asfaltnog sloja (AC 11 surf AG3 M3 PmB). 

 

Spojevi AB ploča će se premazati bitumenskom ljepenkom u širini 1 m sa svake 

strane spoja, a sve će se dodatno zaštiti hidroizolacijom. Na spoju AB zida i AB 

ploče postaviti će se bubreća traka. 

 

Prije samog početka radova Investitor je dužan očistiti kanal što je više 

moguće i time osigurati nesmetane uvjete za rad.  

Tokom iskopa okolnog materijala izvesti će se dva rasteretna kanala za odvod 

podzemne vode s obzirom da će se većina radova izvoditi u zoni plime i oseke. 

Rasteretni kanali izvesti će se ispod kote spoja starog i novog zida, u širini od cca 

30 cm, i odvoditi će vodu nizvodno u postojeći kanal. Kao i svi radovi, tako će se i 

kanali za odvodnju dospjele morske vode izvoditi u kampadama i dospjelu vodu 

odvoditi nizvodno u kanal. 

 

Uz prethodno navedene radove, sanirati će se prodor PEHD oborinske cijevi profila 

DN300 u AB kanal nizvodno od zahvata. Sanaciju izvršiti upotrebom ne iskrećih 

alata i brzovezivih premaza na način da će se postojeća armatura odrezati, stari 

beton hidrodemolirati a šupljine popuniti sanacijskim mortom i mineralnom finom 

žbukom za popunjavanje šupljina te će se sve premazati vezivnim premazom tj 

mineralnom zaštitom od korozije. 

5. OPĆI UVJETI GRADNJE 

 

Za vrijeme izvođenja radova na sanaciji potrebno je osigurati privremenu 

regulacija prometa, postavljanje prometnih znakova i signalizacije na takav način 

da se promet ograniči u što najmanjem opsegu i najkraćem vremenu.  

Za potrebe privremene regulacije prometa je potrebno izraditi elaborat 

regulacije prometa i ishoditi suglasnosti i dozvole od nadležnih institucija, te 

osigurati održavanje znakova tijekom izvođenja radova. Privremena regulacija 

prometa izvodi se u svemu prema Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i 

signalizaciji na cestama (NN 92/19). 

Po završetku radova i izvedbe kolničke konstrukcije, sva vertikalna i 

horizontalna signalizacija se moraju vratiti u prvobitno stanje. 

 

Posebno se može napomenuti da je najpogodnije vrijeme izvođenja 

radova izvan turističke sezone i za vrijeme minimalnih protoka, tj. u noćnim satima. 

Kako se radi o mješovitom kanalu potrebno je pratiti i vremensku prognozu kako bi 

se izbjegao dotok oborina za vrijeme radova. 

 

Predmetna lokacija zahvaća zaštićenu kulturno – povijesnu cjelinu grada 

Pule upisanu u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-5638. Sve radove 

potrebno je obavljati uz stalni arheološki nadzor koji treba ugovoriti sa za to 
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osposobljenom i ovlaštenom ustanovom, tvrtkom ili pojedincem. Izvođač je dužan 

prije početka radova ishoditi od Konzervatorskog odijela u Puli rješenje o dozvoli 

za arheološke radove te po završetku arheoloških radova, najkasnije u roku od 3 

mjeseca od dana završetka arheoloških radova dostaviti Konzervatorskom odjelu 

u Puli. Arheološka istraživanja vrše se na trošak investitora. 

 

Sukladno danim vodopravnim uvjetima potrebno je po završetku radova dokazati 

da je zadržana protočnost kanala u odnosu na stanje prije rekonstrukcije. 

 

6.  KRIŽANJA SA POSTOJEĆIM INSTALACIJAMA 

 

Prilikom izvođenja radova treba se pridržavati posebnih uvjeta građenja i 

tehničkih propisa nadležnih ustanova (HEP, HAKOM, Vodovod, Plinara, MUP i 

drugi) u kojima su definirane potrebne minimalne udaljenosti pojedine instalacije 

od projektiranog cjevovoda te uvjeti izvedbe pri križanju sa projektiranim 

cjevovodom. Izvođač tijekom izvedbe treba  surađivati sa svim predstavnicima 

komunalnih firmi u čijem su vlasništvu spomenute instalacije u smislu zaštite i 

označavanja na terenu. 

U zoni obuhvata nalaze se postojeće instalacije vodovoda, struje, EKI, 

plinovoda i njihovi su položaji ucrtani u grafičkom dijelu projekta – list 2. 

 

6.1. Križanja s elektroinstalacijama 

 

Radove na polaganju cjevovoda izvesti tako da se zadovolje tehnički 

propisi o približavanju i križanju s elektroinstalacijama. Minimalni vodoravni razmak 

pri paralelnom polaganju cjevovoda i energetskog kabela iznosi 0,5 m odnosno 

1,5 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod. 

 Na mjestu križanja cjevovod može biti položen iznad ili ispod kabela ovisno 

o visinskom položaju cijevi. Okomiti svijetli razmak između kabela i glavnog 

cjevovoda mora iznositi najmanje 0,5 m, a kod križanja kabela i priključnog 

cjevovoda spomenuti najmanji svijetli razmak treba iznositi 0,3 m. Ako je u oba 

slučaja križanja razmak manji od propisanog, potrebno je energetski kabel zaštiti 

od mehaničkog oštećenja, postavljajući ga u zaštitnu cijev tako da je cijev dulja 

za 1 m sa svake strane mjesta križanja. 

 U slučaju da se min. razmaci kod paralelnog vođenja s kabelom ne mogu 

postići, kabele je potrebno zaštititi polaganjem u kabelsku kanalizaciju. Sve 

radove u blizini HEP instalacija treba izvoditi bez upotrebe mehanizacije u 

dogovoru i pod nadzorom Službe za održavanje ''Elektroistra'' Pula. Gdje god je 

potrebno, točan položaj instalacija treba utvrditi probnim poprečnim iskopom. 

 

6.2. Križanja s komunikacijskim instalacijama (EKI)  

 

Eventualno premještanje postojeće EKI potrebno je izvesti sukladno 

Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 
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infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te 

obveze Investitora radova ili građevine (NN 75/13).   

Na eventualnim mjestima kolizije EKI i predmetne građevine potrebno je 

osigurati zaštitu u skladu sa Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone 

elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i 

radijskog koridora te obveze Investitora radova ili građevine (NN 75/13) – članak 7. 

unutar kojeg je propisano da se na mjestu križanja kanalizacijska ili vodovodna 

cijev polaže ispod kabela, pri čemu se kabel mehanički zaštićuje. Duljina zaštitne 

cijevi je najmanje 1,5 m sa svake strane križanja, a udaljenost od tjemena 

kanalizacijskog profila je najmanje 0,3 m. 

Izvođač radova obavezan je prije početka radova u blizini EKI infrastrukture 

zatražiti iskolčenje trase podzemne EKI.  

Nadalje, prema članku 6. stavku 5 Pravilnika o načinu i uvjetima 

određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane 

opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama Investitora radova ili 

građevine u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće EKI ili elektroničkog 

komunikacijskog  voda (EKV), a na zahtjev Investitora radi izgradnje nove 

komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj 

komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, u slučaju da Infrastrukturni 

operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV Investitor mora 

izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV te sve troškove 

izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog 

nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi Investitor, ukoliko infrastrukturni 

operator ne  posjeduje uporabnu dozvolu infrastrukturni operator mora izraditi 

projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV te snosi sve troškove 

izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog 

nužnog za realizaciju tehničkog rješenja. 

 

6.3. Križanje sa vodovodnom mrežom 

 

 Prije iskopa, predviđena je izvedba “probnih šliceva”, odnosno ručnih 

poprečnih iskopa, a kako bi se ustanovili stvarni položaji postojećih instalacija. 

 Minimalne udaljenosti od postojećeg vodovoda definirane su posebnim 

uvjetima i grafičkim dijelom dokumentacije. Kod paralelnog vođenja minimalni 

horizontalni razmak iznosi 0,5 m, a kod križanja kanalizacijski kolektor mora biti 

položen ispod vodovoda, uz vertikalnu udaljenost od tjemena cijevi od najmanje 

0,5 m. 

 Na mjestima križanja kanalizacijskih kolektora s postojećim vodovodom ili 

njihove paralelne ugradnje na udaljenosti manjoj od uvjetovane, prelaganje ili 

zaštita postojećih instalacija izvest će se prema uvjetima vlasnika.  

 U slučajevima kolizije planiranog zahvata, odnosno kada se ne može 

zadovoljiti minimalne uvjete, poduzeti zahvate na prelaganju, a tehnička rješenja 

pojedinih zahvata izvoditi u skladu s uvjetima vlasnika infrastrukture, u dogovoru s 

nadzornim inženjerom. 
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Sukladno danim uvjetima gradnje od Vodovod Pula d.o.o., sanacija vodovodnih 

cijevi unutar obuhvata zahvata biti će predmet zasebnog elaborata i ugovora. 

 

6.4. Križanje sa plinskim instalacijama  

 

Prije početka radova obavezan je susret Investitora i predstavnika Plinare i 

potrebno je označiti točan položaj plinskih instalacija. U tu svrhu, prije iskopa rova 

za planirani kolektor, predviđena je izvedba “probnih šliceva”, odnosno ručnih 

poprečnih iskopa.  

Iskope za radove u blizini plinovoda vršiti isključivo ručno, a miniranje je 

strogo zabranjeno. Prilikom polaganja ostale infrastrukture paralelno uz postojeće 

plinovode potrebno je iste voditi na svjetlom razmaku od 1,0 m (min 0,5m). Sva 

križanja kolektora sa plinovodom izvesti na udaljenosti od min 0,5 m, a poželjno je 

1,0 m. 

Za vrijeme izvođenja svih radova u blizini plinovoda potrebna je prisutnost 

tehničke službe ''Plinare''.  

 

Projektant:  

 

Filip Banovac, mag.ing.aedif. 
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2. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva 
 

2.1. STATIČKI PRORAČUN 
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Armaturni nacrt montažnog elementa sa šahtom 
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2.2. PROGRAM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

Tijekom izvođenja radova na izgradnji građevine potrebno se izričito 

pridržavati sljedećih pravila zaštite od požara: 

 

- zaštita od požara treba se primjenjivati u skladu s odredbama Zakona i propisa 

zaštite od požara, 

- sve instalacije i uređaji na gradilištu koje se koriste za potrebe gradilišta moraju 

biti u ispravnom stanju,  

- s gradilišta potrebno je ukloniti sve zapaljive predmete koji mogu uzrokovati 

nastajanje i širenje požara ili onemogućiti brzu i sigurnu zaštitu djelatnika na 

gradilištu i imovine,  

- lako zapaljive materijale kao što su benzin, nafta, ulje i sl. treba čuvati u 

posebnim skladišnim prostorima koji su zaštićeni od nastajanja požara, 

- potrebno je na gradilištu imati opremu i sredstva za zaštitu od požara koja 

mora biti u ispravnom stanju, 

- gradilištu je u svakom trenutku potrebno osigurati pristup vatrogasnim vozilima, 

- na gradilištu je zabranjena upotreba otvorene vatre, otvorenog ložišta i sl. bez 

prisustva vatrogasne službe. 

 

Primijenjeni propisi, standardi i preporuke: 

 

- Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 

- Zakon o zaštiti od požara NN 92/10 

- Zakon o normizaciji NN 80/13 

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara   NN 08/06 

- Pravilnik o razvrstavanju građevina, 

građevinskih dijelova i prostora u kategorije 

ugroženosti od požara 

NN 62/94, 32/97 

 

Predmetna građevina pri predviđenoj namjeni i normalnim uvjetima 

korištenja, te primjeni početnog gašenja u slučaju požara, ne predstavlja opasnost 

za ljude, materijalna dobra i okolinu. 

       

2.3. PROGRAM MJERA ZAŠTITE NA RADU 

Pri izvedbi radova, kao i kasnije u tijeku eksploatacije građevine moraju se u 

svemu poštivati propisani zakonski normativi sa svrhom da se svim osobama na 

radu osiguraju uvjeti rada bez opasnosti za život i oštećenje zdravlja. 

 

Tijekom izvođenja radova na gradilištu potrebno je pridržavati se sljedećih 

pravila zaštite na radu: 

- zaštita na radu treba se primjenjivati u skladu s odredbama Zakona i 

propisa zaštite na radu  

- radnici moraju biti upoznati s pravilima zaštite na radu 

- radnici moraju koristiti osobna zaštitna sredstva 
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- potrebno je osigurati sve radne površine i radni prostor radi lakšeg izvođenja 

radova 

- potrebno je opskrbiti sva sredstva rada sa zaštitnim napravama 

- obavezno je osiguranje postavljanja znakova upozorenja od određenih 

opasnosti (ako se izvodi dio ceste ili se nailazi na dio ceste na kojem se 

izvode radovi-prometnim znakovima na propisanoj udaljenosti) 

- strojevi i uređaji i osobna zaštitna sredstva u svakom trenutku moraju biti u 

ispravnom stanju 

- radovi se moraju izvoditi na siguran način da bi se spriječile ozljede i 

povrede pri radu 

- zaposlenici su dužni pridržavati se propisa i pravila zaštite na radu te koristiti 

propisana osobna zaštitna sredstva i opremu 

- Svi poklopci na silazima u kontrolna okna moraju u normalnom pogonu biti 

zatvoreni 

- Otvaranje poklopaca i silazak u kontrolna okna dozvoljeno je samo 

osobama ovlaštenim za održavanje kanalizacije 

- Prije otvaranja poklopaca i silazak u kontrolna okna i ostale objekte 

kanalizacijskog sustava mora se odgovarajućim rampama spriječiti dolazak 

vozila i pješaka na otvoreni silaz, a također se moraju postaviti potrebni 

prometni znakovi, a ako se posao obavlja noću moraju se postaviti 

odgovarajući svjetlosni znakovi 

- Poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira, tako da ne klopoću 

prilikom prolaska vozila. Ako ne naliježu tijesno, treba izvršiti podmetanje 

olovnih pločica ili na neki drugi način spriječiti pomicanje i klopotanje 

- Poklopci na silazima u revizijska okna moraju biti ugrađeni tako da im gornja 

površina bude u ravnini okolnog terena 

- Sve osobe koje ulaze u kontrolna okna i kanal moraju imati zaštitnu odjeću i 

čizme, te zaštitnu kacigu i rukavice 

- Osobe koje ulaze u kontrolna okna i kanal moraju biti vezane konopcem 

kako bi ih se u slučaju nezgode ili nesreće moglo izvući iz kanala odnosno 

kontrolnog okna 

- Prije ulaska u okno moraju se dogovoriti signali javljanja konopcem za razne 

slučajeve ako takovi znaci nisu već ustanovljeni pravilnikom zaštite na radu 

- Nakon rada na održavanju i kontroli kanala moraju se osobe koje su bile u 

doticaju s otpadnim vodama i fekalijama podvrći pranju i čišćenju, a 

njihova zaštitna odjeća i obuća se mora očistiti, oprati i raskužiti 

Prije početka radova izvoditelj mora pripremiti gradilište i opremiti ga svim 

potrebnim objektima koje je po završetku radova dužan ukloniti. 

Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno 

izvođenje svih radova na građevini, te osigurano od pristupa osoba koje nisu 

zaposlene na gradilištu. 

 

O uređenju gradilišta i radu na gradilištu, izvođač radova sastavlja poseban 

elaborat koji u pogledu zaštite na radu obuhvaća sljedeće mjere: 

- osiguranje granica gradilišta prema okolini 

- uređenje i održavanje prometnih površina unutar gradilišta 

- određivanje mjesta, prostora i načina razmještaja i uskladištenja 

građevinskog materijala 

- način transportiranja, utovarivanja, istovarivanja i deponiranja raznih vrsta 

građevnog materijala i teških predmeta 
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- način obilježavanja, odnosno osiguravanja opasnih mjesta i ugroženih 

prostora na gradilištu 

- način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni plinovi, prašina, para 

odnosno gdje može nastati vatra 

- uređenje električnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim 

mjestima na gradilištu 

- određivanje vrste i smještaja građevinskih strojeva i postrojenja i 

odgovarajuća osiguranja s obzirom na lokaciju gradilišta 

- način zaštite od pada s visine ili u dubinu 

- određivanje radnih mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i 

zdravlje radnika, kao i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava, 

odnosno zaštitne opreme 

- mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu 

- druge mjere za zaštitu osoba na radu 

 

Sav materijal, uređaji, postrojenja i oprema potrebni za izgradnju 

građevine, kad se ne upotrebljavaju moraju biti tako složeni da je omogućen lak 

pregled i nesmetano uzimanje bez opasnosti od rušenja i slično. 

Ako se iskop zemlje vrši na mjestu gdje postoje instalacije plina, elektrike ili 

drugo, radovi na iskopu moraju se vršiti po uputama i pod nadzorom stručne 

osobe određene sporazumno između pravnih osoba koje održavaju te instalacije i 

izvoditelja radova.  

Ako se u tijeku iskopavanja naiđe na instalacije radovi se moraju obustaviti 

dok se ne osigura nadzor. 

 

Primijenjeni propisi, standardi i preporuke: 

 

- Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 

96/18 

- Zakon o zaštiti od požara NN 92/10 

- Zakon o državnom inspektoratu NN 115/18, 117/21 

- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i 

pomoćne prostorije i prostore 

NN 6/84, 42/05, 113/06 

- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima 

rada 

NN 5/84 

- Pravilnik o listi strojeva i uređaja s 

povećanim opasnostima 

NN 47/02 

- Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima 

na radu 

NN 56/83 

- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu SL br. 42/68 i 45/68 i NN 18/83, 

59/96 

 

2.4. PROGRAM MJERA ZAŠTITE OD BUKE 

Tijekom izvođenja radova na izgradnji građevine potrebno se pridržavati 

pravila zaštite od buke u cilju izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja štetnih 

učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu, uključujući smetanje bukom, 

osobito u vezi s: 



 

 

Rekonstrukcija zidanog kanala Pragrande - uz zgradu glavne Pošte 

PO-59/22-GL  

Pula, listopad 2022  

73 

 

- utvrđivanjem izloženosti buci i to izradom karata buke na temelju metoda 

za ocjenjivanje buke u okolišu, 

- osiguravanjem dostupnosti podataka o buci okoliša  

Pravila se primjenjuju za ocjenu i upravljanje bukom okoliša kojoj su izloženi 

ljudi, osobito u izgrađenim područjima, u javnim parkovima ili drugim tihim 

područjima u naseljenim područjima, u tihim područjima u prirodi, pored škola, 

bolnica i drugih zgrada i područja osjetljivih na buku. 

Mjerama zaštite od buke mora se spriječiti nastajanje emisije prekomjerne 

buke, odnosno smanjiti postojeća buka na dopuštene razine. 

Zaštitu od buke obvezni su provoditi i osigurati njezino provođenje tijela 

državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne i 

fizičke osobe koje obavljaju registrirane djelatnosti prema Zakonu o zaštiti od buke 

(NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

Zaštita od buke provodi se danonoćno (dan traje 12 sati, od 7 do 19 sati, 

večer traje 4 sata, od 19 do 23 sata, a noć traje 8 sati, od 23 do 7 sati) prema 

Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 

(NN 145/04). 

U slučaju rekonstrukcije ili adaptacije građevina prometne infrastrukture koje 

stvaraju buku iznad dopuštene razine, građevina prometne infrastrukture treba 

projektirati, tj. rekonstruirati ili adaptirati na način da se razina buke smanji na 

dopuštenu razinu prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u 

kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

 

Primijenjeni propisi, standardi i preporuke: 

- Zakon o zaštiti od buke 

NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 

114/18, 14/21 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini 

u kojoj ljudi rade i borave NN 145/04 

- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno provesti 

mjere zaštite od buke NN 91/07 

- Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na 

otvorenom prostoru NN 156/08 

 

Ispravna mehanizacija i pravilno izvođenje radova na gradilištu ne 

predstavljaju opasnost od buke za okolinu. 

 

 

 

Projektant:  

Filip Banovac, mag.ing.aedif. 

 

 

 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=354
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=355
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=604
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3. Program kontrole i osiguranja kvalitete 
 

3.1. OPĆENITO 

Da bi se osigurala kakvoća sastavnih materijala za proizvodnju, potrebno je 

kontrolirati kakvoću materijala, osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kakvoći 

upotrijebljenih materijala, a za sama ispitivanja materijala primjenjivati metode 

ispitivanja propisane hrvatskim normama i važećom zakonskom regulativom. 

Sav materijal za gradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika 

te postojećim građevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati 

sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama 

troškovnika. Ako izvđač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog 

materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je 

o tome obavijestiti projektante s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu 

odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom investitora, nakon 

proučenog prijedloga izvđača. 

U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i 

tumačenje projektanta. O tome se izvođač treba informirati već prilikom 

sastavljanja jedinične cijene. 

 

Prilikom izvođenja radova potrebno je, osim Građevinske knjige, pripremiti 

izjave o tvorničkim ispitivanjima upotrijebljenog materijala. Ispitivanje je potrebno 

izvršiti uz odgovarajuću opremu i uz prisustvo nadzornog inženjera, te vođenje 

zapisnika. 

 

Sve potvrde, izjave o sukladnosti, zapisnike i ostalu dokumentaciju, kojom se 

dokazuje kvaliteta ugrađenog materijala, moraju izdati ovlaštene ustanove, 

Zavodi ili institucije za ovlaštenu problematiku.  

 

Materijali dopremljeni na gradilište trebaju biti ispravno uskladišteni i 

upotrijebljeni, a u skladu sa uputama proizvođača materijala i odredbama 

projekta, što kontrolira i potvrđuje nadzorni inženjer. 

 

3.2. IZVOĐENJE RADOVA 

3.2.1. Pripremni radovi 

• Geodetski radovi: 

- iskolčenje trase i objekata 

- osiguranje iskolčene osi 

 

• Čišćenje i priprema terena: 

- uklanjanje umjetnih objekta, prometnih znakova, reklamnih ploča i slično 

- uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih instalacija 

- lokacija i zaštita komunalnih i ostalih priključaka 

- zaštita i obnova vlasništva 

- rezanje asfaltnog sloja prometnica 
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- privremena regulacija prometa 

 

3.2.2. Zemljani radovi 

• Iskop rova  

Iskop za kanale i objekte predviđen je kombinirano, strojno-ručni, sa pravilnim 

odsijecanjem stranica i planiranjem dna kanala. Iskopani materijal se odbacuje 

na stranu od ruba iskopa ili izravno utovaruje u prijevozno sredstvo. 

U slučaju da je na nekom mjestu iskopano previše, dno kanala potrebno je nasuti 

do potrebne visine kamenom sitneži, a nikako zemljom. 

Tijekom radova na širokom iskopu potrebno je kontrolirati: 

- da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te prema 

propisanim nagibima kosina, a uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla; 

- da tijekom rada ne dođe do potkopavanja ili oštećenja projektom 

predviđenih pokosa; 

- da se iskop vrši do predviđene kote planuma posteljice samo ako materijal 

nije osjetljiv na utjecaje atmosferlija i ako je tlo u zoni posteljice sposobno da 

podnese gradilišni promet (u protivnom iskop treba obaviti do dubine od 20 

do 30 cm iznad projektirane kote planuma posteljice), te da se konačni iskop 

obavlja tek neposredno prije izrade kolničke konstrukcije; 

- da za vrijeme radova na iskopu, pa do završetka svih radova na objektu, 

izvođač osigura pravilnu odvodnju i time spriječi oštećenja izrađenih pokosa i 

njihovu stabilnost. 

 

Ukoliko to projektom nije definirano, dopušteno odstupanje kote iskopa uređenog 

dna rova može biti lokalno  3 cm od projektirane kote. Ukoliko sraslo temeljno ili 

općenito dno iskopa, ne udovoljava traženim uvjetima nosivosti, potrebno ga je 

poboljšati do zadane zbijenosti. 

• Iskop rovova za instalacije i drenaže 

OTU – POGLAVLJE 2-05 

Iskop rovova za instalacije i drenaže obuhvaća iskop materijala prema projektu sa 

svim potrebnim razupiranjima i odvodnjom. 

Rovove za instalacije i drenaže treba iskopavati strojno, iznimno se iskop može 

obavljati i ručno uz potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu. 

Rovovi se rade u svim kategorijama materijala (“A”, “B” ili “C”) prema odredbama 

u poglavlju 2-02 OTU-a. Rovovi se mogu raditi slobodno, bez razupiranja samo kod 

manjih dubina iskopa. Kod većih dubina rovovi se obvezno moraju razupirati, a 

način razupiranja ovisi o dubini iskopa i vrsti tla. 

Po završetku iskopa obavlja se visinska kontrola dna na svakom projektnom profilu 

ili po potrebi i gušće. 

• Izrada posteljice 

Na pripremljeno i preuzeto dno iskopa, moguće je započeti ugradnju podložnog 

sloja od pijeska prema rješenjima iz projekta. Podloga od pijeska ugrađuje se na 

odgovarajuće pripremljen planum iskopa dna rova. Pijesak se ugrađuje u sloju 
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debljine prema projektu. Minimalna debljina posteljice kod normalnih uvjeta tla 

iznosi 10 cm. Podloga od pijeska izvodi se na cijeloj širini dna, u jednom ili dva sloja 

prema projektu. 

• Materijali za posteljicu i oblogu cjevovoda 

Materijali za posteljicu i oblogu cjevovoda moraju osiguravati trajnu stabilnost i 

prihvat opterećenja cjevovoda u tlu. Materijali ne smiju imati utjecaj na cijev, 

cijevni materijal i podzemnu vodu. Smrznuti materijal se ne smije upotrebljavati. 

Ovi materijali mogu biti zemlja od iskopa čija je upotrebljivost ispitana ili 

dopremljeni materijal. Izvedenu podlogu prije postavljanja cjevovoda mora 

preuzeti nadzorni inženjer. Odstupanje veće od 1,0 cm, na dužini od 4 m neće se 

tolerirati. 

• Materijali za glavno zatrpavanje 

Materijali za posteljicu i oblogu cjevovoda mogu se upotrebljavati i za glavno 

zatrpavanje. Najveća veličina kamena u iskopanom materijalu upotrijebljenom za 

glavno zatrpavanje može biti 300 mm ili debljine pokrovnog sloja ili polovina 

debljine sloja koji se zbija, prema tome koje je najmanje. Najveća veličina može se 

ograničiti i uvjetima u tlu, podzemnom vodom i cijevnim materijalom. 

Glavno zatrpavanje moguće je izvesti i materijalom iz iskopa ukoliko to odobri 

nadzorni inženjer. 

• Uređenje slabonosivog temeljnog tla i posteljice geotekstilom 

OTU – POGLAVLJE 2-08.4 

 

KONTROLA KVALITETE 

TEKUĆA TEHNOLOŠKA ISPITIVANJA 

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju kontrolu proizvođača i ovlaštenog tijela kako bi se 

utvrdilo odgovaraju li svojstva proizvoda ugovorenim zahtjevima i zahtjevima iz 

OTU-a. Tekuća ispitivanja treba provesti najmanje na svakih 10 000 m2 ugrađenog 

geotekstila. O rezultatima ispitivanja vodi se protokol. U okviru vlastitog nadzora 

izvođač mora minimalno provesti ispitivanja uzimajući u obzir slijedeće norme: 

▪ HRN EN 965 Određivanje mase po jedinici površine; 

▪ HRN EN ISO10319 Vlačno ispitivanje široke trake; 

▪ HRN EN ISO12236 Ispitivanje statičkim probijanjem; 

▪ HRN EN 964-1 Određivanje debljine pri određenom tlaku. 

Osim toga, najmanje jednom godišnje na svakom tipu proizvoda mora se ispitati: 

• HRN EN ISO 12956 Određivanje karakteristične veličine otvora; 

• DIN 53 384/postupak B UV-postojanost. 

KONTROLNA ISPITIVANJA 

Uz stalni nadzor pakiranja, etiketiranja i oznaka na samom proizvodu, provode se i 

kontrolna ispitivanja proizvoda najmanje na svakih 20 000 m2, pri čemu se utvrđuju 

opseg ispitivanja i metode ispitivanja. 
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Kontrolna ispitivanja prihvatljivosti moraju minimalno obuhvaćati ispitivanja prema 

slijedećim normama: 

▪ HRN EN 965 Određivanje mase po jedinici površine; 

▪ HRN EN ISO 10319 Vlačno ispitivanje široke trake; 

▪ HRN EN ISO 12236 Ispitivanje statičkim probijanjem; 

▪ HRN EN 964-1 Određivanje debljine pri određenom tlaku. 

5.4.7. Zatrpavanje rova kanalizacije 

OTU – POGLAVLJE 3-04.6 

Dio rova oko cijevi do visine od 30 cm iznad cijevi zatrpava se pogodnim 

zemljanim ili pjeskovitim materijalom u kome nesmije biti zrna većih od 8 mm. Za 

ispunu rova treba koristiti materijal koji po svojim karakteristikama odgovara 

zahtjevima iz poglavlja 2-09 OTU-a. 

Tražena zbijenost ovisi o položaju cijevi kanalizacije. Ako se cijevi kanalizacije 

ugrađuju u trup ceste, vrijede zahtjevi iz poglavlja 2-09 OTU-a. 

Ako se cijevi kanalizacije ugrađuju izvan trupa ceste, traženi stupanj zbijenosti Sz 

iznosi najmanje 95% u odnosu na standardni postupak po Proctoru (HRN U.B1.038). 

Dio ispune, koji je viši od 70 cm iznad tjemena cijevi, zbija se jačim strojevima za 

zbijanje. 

Za kontrolu kakvoće materijala i radova vrijede zahtjevi iz poglavlja 2-09 OTU-a. 

Zbijenost se provjereva na svakom sloju ispune, na svakih 50 m kanalizacije. 

Kontrola zbijenosti nasipnog materijala u rovu iznad cijevi kanalizacije ispituje se i 

dokazuje tekućim mjerenjem modula stišljivosti metodom kružne ploče ili 

mjerenjem stupnja zbijenosti – ispivanjem prostorna mase zbijenog tla između dva 

susjedna reviziona okna uvažavajući HRN U.B1.046 i HRN 

U.B1.012. 

 

3.3. PROGRAM KVALITETE 

• Slivnici (vodolovna grla ) 

OTU – POGLAVLJE 3-04.5 

Slivnici se ugrađuju u pripremljeni iskop. Sraslo ili nasuto tlo ispod RO mora biti 

sabijeno do modula stišljivosti Ms ≥ 30 MN/m2 mjereno kružnom pločom Ø300 mm 

ili stupanja zbijenosti Sz ≥ 95% u odnosu na standardni Proctorov postupak. 

Tekućim ispitivanjem treba provjeriti i dokazati projektom propisanu zbijenost 

uređenog tla ispod svakog revizijskog okna. 

Svi radovi moraju biti izvedeni tako da je osigura vodonepropusnost slivnika. 

Točnost izvedbe prati se i provjerava geodetskim snimkama. 

Prije ugradnje lijevano željeznih kišnih rešetki izvođač radova dužan je nadzornom 

inženjeru predati dokaz o uporabljivosti i nosivosti u originalu. 

 

• Slivnik od montažnih PP elemenata 

Proizvodnja PP slivnika u skladu s normom HRN EN 13598-2:2009, sva okna 

dostavljena na gradilište moraju biti popraćena odgovarajućom potvrdom o 

sukladnosti izdanom od nadležne institucije. 
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Za oblogu slivnika koristi se beton klase C16/20 koji mora zadovoljiti uvjete iz 

poglavlja 7-00.1 i 7-00.2 Knjige IV OTU-a. 

 

3.6. BETONSKI, ARMIRANO-BETONSKI I TESARSKI RADOVI 

 

a) Općenito 

Program kontrole i osiguranja kvalitete za područje betonskih radova sastavljen je 

prema: 

• Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN17/17, 75/20) 

• normi HRN EN 1128 

• projektnoj dokumentaciji za građevinu 

 

Ugrađeni materijali (agregati, cement, voda i armatura) moraju po kvaliteti, 

sastavu, dimenzijama te načinu ugradnje odgovarati, uz odgovarajuća 

certificiranja, važećim tehničkim propisima i standardima. 

Smije se koristiti samo drobljeni agregat koji mora biti potpuno čist i bez organskih 

primjesa. Cement mora nakon proizvodnje odležati 15 dana, a ne smije biti stariji 

od 3 mjeseca. Struktura mu mora biti brašnasta, bez ikakvih grudica. Voda ne 

smije sadržavati nikakve primjese. Može se koristiti voda iz gradske vodovodne 

mreže (proizvoljne tvrdoće). 

 

 Prije početka radova na betoniranju sav materijal mora posjedovati 

certifikate sukladnosti ili izjave sukladnosti. U tijeku izvedbe je izvođač dužan 

uzimati probne betonske uzorke od svakog karakterističnog dijela konstrukcije 

prema ovom Programu kontrole i osiguranja kvalitete i prema važećim propisima. 

Također je potrebno izvršiti kontrolna ispitivanja prema traženju nadzornog 

inženjera i to u ovlaštenom laboratoriju. Uzorke treba na vrijeme dostaviti na 

ispitivanje. Uzorci moraju biti izložene istim uvjetima na gradilištu kao i sama 

konstrukcija u koju je isti beton ugrađen. 

 

b) Tehnički propisi i standardi (HRN) 

 

AGREGAT ZA BETON 

 

Za spravljanje betona može se upotrijebiti drobljeni separirani agregat. Agregat 

može biti prirodni, umjetni (industrijski proizveden) ili recikliran od materijala 

prethodno upotrjebljenih u građenju. 

 

Obični agregat -  gustoća čestica>2000 kg/m3 

Lagani agregat -  gustoća čestica<2000 kg/m3 

nasipna gustoća <1200 kg/m3 

 

Granulometrijski sastav frakcije agregata d/D mora zadovoljavati razrede: 
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sitni agregat: 

D4 i d=0   razred GF85 i CP ili MP (CF ili MF) 

krupni agregat: 

D/d2 ili D11,2   razred GC85/20 

D/d>2 i D>11,2  razred GC90/15 

razred dopuštenog odstupanja na situ srednje veličine D/1,4:GT15 

nefrakcionirani agregat: 

D45 i d=0   razred GA90 

 

Agregat - rabiti će se prirodni i drobljeni separirani agregat deklariranih veličina 

frakcija: sitni agregat GF85 CP 0-4, krupni agregat GC 85/20 4-8, 8-16 i 16-31,5 mm 

HRN EN 12620. 

 

CEMENT 

 

Za spravljanje betona rabit će se portland cement tipa CEM II razreda 

tlačne čvrstoće najmanje 42,5 , sve u skladu s HRN EN 1128. 

 

Za proizvodnju betona se mogu upotrebljavati samo cementi čija su 

svojstva, uvjetovana propisima odgovarajućih standarda, prethodno dokazana. 

Prethodna ispitivanja i dokaze o podobnosti cementa za betonske radove obavlja 

organizacija ovlaštena za atestiranje cementa. 

 

 Prethodni dokaz kvalitete cementa se mora pribaviti za svaku vrstu i klasu 

cementa pri čemu se pod vrstom cementa podrazumijeva cement određene 

oznake i određenog Proizvoditelja. Ugovoriti se može samo upotreba cementa 

prethodno dokazane kvalitete. 

 

 Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u 

betonari pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilištu 

prema normi HRN EN 1128. 

Kasnija ispitivanja, u slučaju sumnje, provode se odgovarajućom primjenom normi 

Tehničkog propisa za cement za betonske konstrukcije. 

 

VODA ZA IZRADU BETONA 

 

Za spravljanje betona može se upotrijebiti voda iz vodovoda, sukladna 

normi HRN EN 1008. 

Prema normi HRN EN 1008 pitka voda se može bez prethodnih ispitivanja 

upotrijebiti za pripremu betona ili morta, dok se voda iz kanalizacije ne smije 

uopće upotrijebiti. Morska i boćata voda smiju se koristiti samo za nearmirani 

beton, a za sve ostale vrste voda treba ispitivanjima potvrditi prikladnost za 

pripremu. 
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Zahtjevi za vodu za pripremu betona, prema normi HRN EN 1008, odnose se na: 

• prethodnu ocjenu kvalitete (prisutnost ulja i masti, deterdženata, boja, 

otopljenih tvari, mirisa kiselina i gnojiva) 

• kemijski sastav (dane su granične vrijednosti pojedinih štetnih tvari čiji udio treba 

odrediti) 

• utjecaj vode na vezivanje i čvrstoću betona ili morta (usporedno ispitivanje 

vremena vezivanja i tlačne čvrstoće na uzorcima pripremljenim s destiliranom ili 

deioniziranom vodom i vodom koja se želi upotrebljavati. Razlike vremena 

početka i kraja vezivanja ne smije biti veća od 25% s time da vrijeme početka 

vezivanja nije manje od 1 sata, a kraj ne smije prelaziti 12 sati). 

 

Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici 

betona), periodično tijekom vremena ovisno o kakvoj se vodi radi, a sve prema 

normi HRN EN 1008 i normama na koje ta norma upućuje. 

 

ČELIK ZA ARMIRANI BETON 

 

Može se upotrijebiti čelik B500A specificiran prema normi HRN EN 10080. 

 

Armatura se izrađuje (proizvodi) kao: 

• armatura za armiranobetonske konstrukcije, od čelika za armiranje 

• armatura za prednapete betonske konstrukcije, od čelika za prednapinjanje i 

čelika za armiranje 

 

Ispitivanje svojstava čelika za armiranje i za prednapinjanje provodi se 

prema nizovima normi, njihovo označavanje je za svaku grupu točno određeno 

(način i redoslijed). 

 

OPLATA 

 

 Prije početka betoniranja oplata se premazuje sredstvima koja ne utječu 

na svojstva betona, u cilju izbjegavanja lijepljenja betona za drvo. Neposredno 

prije betoniranja oplata se dobro navlaži. Po stvrdnjavanju betona oplata se skida, 

čisti i sortira te vraća u tesarsku radionicu ili se koristi na drugom gradilištu. 

Nakon izvedbe radova mora se skinuti tek nakon što očvrsli beton dobije punu 

čvrstoću, lako, bez oštećenja konstrukcije. Oplatu deponirati na za to određena 

mjesta na gradilištu. 

 

BETON 

 

Tehnička svojstva betona specificiraju se prema normi HRN EN 206. 

Prije početka betoniranja treba provjeriti položaj armature te dimenzije zaštitnih 

slojeva. Nakon pregleda ispravnosti, nadzorni inženjer upisom u građevinski 

dnevnik odobrava početak betoniranja. 
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Treba izbjegavati betoniranje ljeti i za vrijeme velikih vrućina. Također u 

slučajevima najave eventualnih nepovoljnih vremenskih prilika (kiša - preveliko 

vlaženje, jaki vjetar - isušivanje, niske temperature zraka i sl.) ne smije se započeti 

sa betoniranjem kako ne bi došao u opasnost kontinuirani završetak betoniranja 

pojedinog elementa odnosno u njega ugrađenog betona do potrebnog 

očvršćivanja. 

 

c) Programi kontrole kvalitete 

 

1. Kontrola proizvodnje betona 

 

Unutarnja kontrola proizvodnje betona provoditi će se prema normi HRN EN 

206 i mora obuhvatiti sve mjere nužne za održavanje i osiguranje svojstava betona 

sukladno zahtjevima norme HRN EN 206. 

 

2. Kontrolni postupci kod ugradnje betona 

 

Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670 prije početka ugradnje provjeriti 

da li je beton u skladu sa zahtjevima iz programa kontrole i osiguranja kvalitete i 

projekta betonske konstrukcije, te da li je tijekom transporta došlo do promjene 

njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske 

konstrukcije. 

• Svježi beton 

Kontrolu svježeg betona izvoditelj treba provoditi pregledom svake otpremnice i 

vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila), te kod 

opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije prema normi HRN EN 12350-2 

(ispitivanje svježeg betona slijeganjem) o čemu treba voditi evidenciju. 

• Očvrsnuli beton 

Ispitivanje očvrsnulog betona će se provoditi na uzorcima uzetim tijekom 

izvođenja radova, a u opsegu određenom programom u prilogu. Ispitivanje 

očvrsnulog betona se sastoji od ispitivanja: 

• tlačne čvrstoće prema HRN EN 12390-3. 

Uzorci će se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2. Uzorci su oblika kocke 

dimenzija 15x15x15 cm. 

 

Rezultati ispitivanja će se evidentirati redoslijedom kako su uzimani.  Evidentirani 

rezultati će se grupirati u grupe betona. Grupe betona su definirane u programu 

uzimanja kontrolnih betonskih uzoraka. 

• vodonepropusnosti prema HRN EN 12390-3, sa najvećim dozvoljenim 

prodorom vode od 4cm. 

 

Uzorci će se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2. Uzorci su oblika kocke 

dimenzija 15x15x15 cm. 
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d) Izvođenje betonskih radova 

 

1. Transport betona 

 

 Transport projektiranog betona će se vršiti automiješalicama, pri čemu 

moraju biti zadovoljeni svi zahtjevi iz tehničkih uvjeta projekta. 

Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske smjese tijekom vožnje 

od mjesta proizvodnje do mjesta ugradnje. 

Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svježim betonom mora biti u 

neposrednoj vezi s vremenom početka vezivanja cementa prema zahtjevima HRN 

EN 206. 

 

2. Ugrađivanje betona (prema HRN ENV 13670) 

 

S betoniranjem se može početi samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju 

podloge, armature i odobrenju betoniranja od strane nadzornog inženjera. 

Svaki započeti  konstruktivni dio ili element mora biti izbetoniran neprekinuto u 

započetom opsegu, kako to predviđa program betoniranja, bez obzira na radno 

vrijeme, brze vremenske promjene ili isključenje pojedinih uređaja mehanizacije iz 

pogona. 

 

3. Ugrađivanje betona u posebnim uvjetima 

 

Ugrađivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod 

+5ºC ili iznad +30ºC se smatra betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u 

posebnim uvjetima se moraju osigurati posebne mjere zaštite betona. 

 

4. Njegovanje ugrađenog betona 

 

Neposredno nakon betoniranja beton će se zaštićivati od: 

• oborina i tekuće vode - prekrivanjem ceradama ili najlonom, 

• vibracija koje mogu utjecati na promjenu unutrašnje strukture i prionjivost 

betona i armature, kao i drugih mehaničkih oštećenja u vrijeme vezivanja i 

početnog očvršćivanja 

• Zaštitu od prebrzog isušivanja treba provoditi mokrim postupkom 

(polijevanjem, prekrivanjem filcom ili jutom ili sl.), a u trajanju od najmanje 7 

dana (ili do betoniranja narednog sloja) ili do postizanja 60% tražene čvrstoće. 

Zaštita betona mora biti ukalkulirana u jedinične cijene. 

 

e) Ocjena postignute kvalitete 

 

1. Ocjena sukladnosti  betona 

 

Beton mora zadovoljavati kriterije identičnosti u skladu s HRN EN 206: 
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• primjenjuje se za grupu do 6 rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće 

• grupe od po tri uzastopna rezultata ispitivanja (x1, x2, x3) 

 

Beton se prihvaća ako je ispunjen navedeni kriterij identičnosti. Ako taj kriterij nije 

zadovoljen, predočit će se naknadni dokaz kvalitete betona koji odredi nadzorni 

inženjer. 

 

 Identičnost betona se ocjenjuje za svaki pojedini rezultat tlačne čvrstoće i 

srednju vrijednost od "n" pojedinih rezultata koji se ne preklapaju kako je 

naznačeno u tablici B.1. 

 Smatra se da beton pripada sukladnom skupu ako su oba kriterija iz tablice 

B.1 zadovoljena za "n" rezultata dobivenih ispitivanjem čvrstoće uzoraka betona 

uzetih iz definirane količine betona. 

 

 Tablica B.1 - Kriteriji identičnosti tlačne čvrstoće 

Broj "n" rezultata 

ispitivanja tlačne 

čvrstoće definirane 

količine betona 

Kriterij 1 Kriterij 2 

Srednja vrijednost od "n" 

rezultata (fcm) 

N/mm2 

Svaki pojedini rezultat 

(fci) 

N/mm2 

1 Nije primjenjiv ≥ fck - 4 

2 – 4 ≥ fck + 1 ≥ fck - 4 

5 – 6 ≥ fck + 2 ≥ fck - 4 

 

 Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare 

obavezno je uzimanje uzoraka betona na mjestu ugradnje betona za utvrđivanje 

tlačne čvrstoće. 

 

3.7. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 

 

Izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva 

 

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva kao dio kolničke 

konstrukcije izrađuje se od nevezanih zrnatih kamenih materijala koji se stabiliziraju 

mehaničkim zbijanjem. Nosivi sloj bez veziva čini mješavina nedrobljenog i/ili 

drobljenog zrnatog kamenog materijala. 

 

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala može se raditi kada nadzorni inženjer 

preuzme posteljicu te odobri početak rada. Nadzorni inženjer provjerava: ravnost, 

projektiranje nagiba, pravilno izvedenu odvodnju, položaj i tražene uvjete 

kakvoće. Izvođač je dužan održavati posteljicu u stanju u kakvom je bila u vrijeme 

preuzimanja od nadzornog inženjera. Ako iz bilo kojeg razloga dođe do oštećenja 

posteljice, izvođač ju je dužan ponovno dovesti u stanje koje odgovara traženim 

zahtjevima i o tome podnijeti dokaze nadzornom inženjeru. 
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Nosivi se sloj ne smije ugrađivati na smrznutu podlogu, kao niti od smrznutog 

materijala. Također, poslije obilnije kiše i otapanja snijega treba pričekati sa 

zbijanjem dok se suvišna voda ne ocijedi iz materijala. 

 

Tehnička svojstava agregata namijenjenog za proizvodnju nevezanih 

mješavina za kolničke konstrukcije moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve 

bitne za krajnju namjenu prema normi HRN EN 13242 i normama na koje ta norma 

upućuje. Ispravama o sukladnosti (Sustav ocijenjivanja sukladnosti 2+) potvrđuje se 

da su provedene, odnosno da se provode propisane radnje u postupku 

ocjenjivanja sukladnosti te da se proizvod može rabiti za građenje. 

 

Zahtjevi kakvoće za ugrađeni nosivi sloj 

 

Završeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva mora 

zadovoljavati zahtjeve za modul stišljivosti, stupanj zbijenosti, granulometrijski 

sastav, ravnost površine sloja, visinu i debljinu, te položaj i nagib sloja. 

Na ugrađenom sloju od zrnatog kamenog materijala ispituju se, nakon 

geodetskog prijama u pogledu visina i položaja, sljedeća svojstva: 

• modul stišljivosti metodom kružne ploče prema HRN U.B1.046, i 

• stupanj zbijenosti ispitivanjem prostorne mase prema normi HRNU.B1.016. 

 

Modul stišljivosti i stupanj zbijenosti nosivog sloja bez veziva moraju zadovoljavati 

slijedeće zahtjeve: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravnost površine mjeri se kao odstupanje površine sloja od letve duljine 4 m. 

Odstupanje od letve smije biti najviše 20 mm. 

 Visinski položaj izvedenog sloja provjerava se geodetskim snimanjem na 

mjestima ispod rubova kolnika, te sredine kolnika, a odstupanja mogu biti najviše ± 

15 mm. Iznimno, uz odobrenje nadzornog inženjera, odstupanja naniže mogu 

 biti do najviše -30 mm, s time da se za visinu odstupanja izvede 

nadomjestak sljedećim slojem na trošak izvođača. 

Slojevi koji dolaze iznad nosivog sloja od 

mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala 

Traženi zahtjevi, najmanje 

Modul 

stišljivosti 

Ms [MN/m2] 

Stupanj 

zbijenosti 

Sz [%] 

Asfaltni zastor i bitumenizirani nosivi sloj ukupne 

debljine  15 cm ili asfaltni zastor, bitumenizirani 

nosivi sloj i nosivi sloj stabiliziran hidrauličnim 

vezivom debljine od 30 cm do 40 cm 

80 98 

Asfaltni zastor i bitumenizirani nosivi sloj ukupne 

debljine  15 cm 
100 100 



86 

Rekonstrukcija zidanog kanala Pragrande - uz zgradu glavne Pošte 

PO-59/22-GL  

Pula, listopada 2022 
 

 

 U pravilu, nagib mora biti jednak poprečnom i uzdužnom nagibu 

projektirane površine. Odstupanja ne smiju biti veća od  0,4 % apsolutno od 

nagiba zadanog projektom. 

 

Postupci prije početka izrade nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez 

veziva 

• dokazivanje pogodnosti materijala 

• određivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici. 

Pokusna dionica služi kao dokaz da se sa zrnatim kamenim materijalom, uz 

odgovarajuću tehnologiju ugradnje, može izraditi nosivi sloj kolnika kakvoće 

propisane u projektu. 

 

Ispitivanja tijekom izrade nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva 

 

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju: 

• ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm na svakih 500 

m2, ili 

• stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po 

modificiranom Proctorovu postupku, najmanje na svakih 500 m2, ili 

• nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500 m2, ili 

• ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm i stupnja 

zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom 

Proctorovu postupku, ili denzimetrom, najmanje na svakih 1000 m2, 

• ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3000 m2, 

• ispitivanje ravnosti površine sloja letvom duljine 4 m, na svakom poprečnom 

profilu ili prema zahtjevu nadzornog inženjera, i 

• ispitivanje sloja po visini, položaju i nagibu geodetskim snimanjem 

 

Neposredno po obavljenim tekućim ispitivanjima, izvođač radova rezultate 

ispitivanja, u pisanom obliku, dostavlja nadzornom inženjeru. Po završetku radova 

rezultati ispitivanja u okviru tekućih ispitivanja prikazuju se u pisanom izvještaju. 

 

Kontrolna ispitivanja se provode nakon obavljenih tekućih ispitivanja i 

potvrde kakvoće sloja u pogledu zbijenosti, ravnosti, visine, položaja i nagiba. 

Opseg kontrolnih ispitivanja je takav da na dva tekuća ispitivanja dolazi jedno 

kontrolno ispitivanje. Po završetku radova rezultati kontrolnih ispitivanja prikazuju se 

u pisanom izvještaju. 

 

Na osnovi rezultata tekućih i kontrolnih ispitivanja investitor, odnosno njegov 

nadzorni inženjer, donosi konačnu ocjenu o kakvoći izvedenog sloja. 
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Signalizacija i oprema ceste 

 

Prometni znakovi (vertikalna signalizacija) 

Prometni znakovi svojom vrstom, značenjem, oblikom, bojom, veličinom i načinom 

postavljanja trebaju biti u skladu s "Pravilnikom o prometnim znakovima, 

signalizaciji i opremi na cestama" (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11), te hrvatskim i 

europskim normama: 

HRN 1118:2002, HRN EN 12899-1:2008, HRN EN 12899-2:2008, HRN EN 12899-3:2008, 

HRN EN 12996-1:2007, HRN EN 12352:2007, HRN EN 12368:2007, HRN EN 12675, 

HRN EN 1436, HRN EN 1463, HRN EN 1790, HRN EN 1871 

 

Materijali od kojih se izrađuju znakovi i stupovi određeni su normama, a za sve 

materijale izvođač mora na svoj trošak prije ugradnje osigurati dokaze da imaju 

potrebnu kakvoću. Originale dokaza treba predati nadzornom inženjeru. 

Kontrola kakvoće materijala i zaštite od korozije čeličnih elemenata konstrukcije 

provodi se prema odgovarajućim odredbama iz OTU-a. 

Kontrola kakvoće materijala i zaštite od korozije čeličnih elemenata konstrukcije 

provodi se prema odgovarajućim odredbama Općih Tehničkih Uvjeta i 

Tehničkom propisu za čelične konstrukcije 

 

Oznake na kolniku (horizontalna signalizacija) 

Oznake na koniku trebaju biti izvedene u skladu sa "Pravilnikom o prometnim 

znakovima, signalizaciji i opremi na cestama" (NN 33/05, 155/05) i u skladu sa 

hrvatskim normama. 

Boja oznaka na kolniku mora imati retrorefelktivna svojstva prema hrvatskoj normi: 

HRN Z.S2.240, s odgovarajućim koeficijentom retrorefleksije klase II. 

 

3.8. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA I NORMI U SVRHU OSIGURANJA KAKVOĆE 

Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 

39/19, 125/19 

Zakon o vodama NN 66/19, 16/20, 84/21 

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda NN 30/09, 139/10, 

14/14, 32/19 

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode 

i ocjeni sukladnosti 

NN 158/03, 79/07 

Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi NN 74/97, 87/97 

Zakon o zaštiti od buke NN 30/09, 55/13, 

153/13, 41/16, 114/18, 

14/21 

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u 

sredini u kojoj ljudi rade i borave 

NN 145/04 

Zakon o zaštiti od požara NN 92/10 

Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 

154/14, 94/18, 96/18 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=670
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=671
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=672
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Tehnički propis za građevinske konstrukcije NN 17/17, 75/20 

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti NN 79/07, 113/08, 

43/09, 130/17, 114/18, 

47/20, 134/20 

 

 

        Projektant: 

 

Filip Banovac, mag.ing.aedif. 
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4. Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom 
 

U skladu sa Zakonom o gradnji izvođač je dužan prilikom gradnje gospodariti 

građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu, oporabiti ga i/ili 

zbrinuti, sve sukladno aktualnim propisima koji uređuju gospodarenje otpadom. 

Izvođač je dužan posjedovati propisanu dokumentaciju o gospodarenju 

otpadom. 

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

• Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20) 

• Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 

Za potrebe izvođenja radova i skladištenja materijala i opreme izvođač mora 

formirati odgovarajuće deponije i zatvorena skladišta na lokaciji građevine. 

Program uređenja okoliša po završetku faze izgradnje podrazumijeva sljedeće 

radnje, odnosno aktivnosti: 

• očistiti kompletne zone (lokacije gradilišta) od svih privremenih objekata, 

izuzev ako se oni ne budu koristili za naredne faze izgradnje, a koje nisu 

obuhvaćene ovim projektom. Odluku o istom valja donijeti Investitor. 

• očistiti kompletne zone od građevinskog materijala na glavnim i privremenim 

gradilišnim istovarištima 

• očistiti kompletne zone od otpadnog materijala bilo kakvog porijekla 

eventualni izljevi nafte i sl. tvari od mehanizacije treba trenutno očistiti i 

odstraniti očistiti-odstraniti bilo kakve privremene oznake (iskolčenja i sl.) 

• ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne objekte i instalacije 

kao i privremene elektroenergetske priključke te mjesta radova urediti, očistiti 

i dovesti u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije početka izvođenja radova, 

• svu privremenu prometnu signalizaciju montiranu radi potreba funkcioniranja  

gradilišta i reguliranja prometa je potrebno u potpunosti ukloniti nakon 

završetka radova te vratiti u funkciju prijašnji režim prometa, 

• svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji 

okoliša se ne obračunavaju kao posebne stavke troškovnika, već se smatraju 

troškovima koje izvođač treba uračunati u jedinične cijene radova. 

Gradilište predmetne građevine nalazi se u neposrednoj blizini postojeće 

prometnice, pa je pristup gradilištu slobodan. Višak materijala odvesti na deponiju 

građevinskog materijala, a mjesto deponiranja materijala odredit će investitor i 

nadzorni inženjer. 

Projektant: 

 

Filip Banovac, mag.ing.aedif. 
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5.

rekonstrukcije dijela kanal Pragrande u duljini od 17,5 m prema procjeni 
iznose:

     UKUPNO:                                                       1.300.000,00 kuna

Projektant:

Filip Banovac, mag.ing.aedif.
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AB ploča - predgotovljeni element

AB greda - monolitna izvedba
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ENERGETSKI KABEL

1

TPE ILI Fe CIJEV 

ENERGETSKI KABEL

FINO USITNJENA ZEMLJA ILI PIJESAK

DODATNO MEHANIČKO-UPOZORAVAJUĆA ZAŠTITA

UPOZORAVAJUĆA TRAKA

PARALELNO VOĐENJE I PRIBLIŽAVANJE ENERGETSKIH KABELA I
VODOVODA

UPOZORAVAJUĆA TRAKA

NABIJENA ZEMLJA DODATNO MEHANIČKO UPOZORAVAJUĆA ZAŠTITA

UZEMLJIVAČ (AKO POSTOJI)

2 KRIŽANJE  ENERGETSKIH KABELA I VODOVODA
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NABIJENA ZEMLJA
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cjevovoda; ako je d < 50 cm kabel se postavlja u
zaštitnu TPE ili Fe cijev
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PARALELNO VOĐENJE VODOVODA
S KANALIZACIJOM
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