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1. OPCA DOKUMENTACIJA

INVESTITOR : PRAGRANDE, d.o.o. PULA, Trg 1 Istarske brigade 14. 52100 PULA
GRADEVINA : IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | STUDIJA ZA AAGLOMERACIJU
PULA CENTAR

ZAHVAT U PROST.:

NASELJA VALMADE — MONTE SERPO

PROJEKTANT : ARSEN MARCETA, dipl. ing. el.

1.1

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

REPUBLIKA HRVATSKA MBS:040338379
TRGOVACKI SUD U RIJECI Tt-14/7719-4

R JESENJE

Trgovacki sud u Rijeci po sucu pojedincu Ika Mohorovié u
registarskom predmetu upisa u sudski registar osnivanja po
prijedlogu predlagatelja ELIS PROJEKT drustvo s ograniéenom
odgovornosScu za projektiranje, nadzor i savjetovanije, Rijeka,
Zrtava faSizma 1, 21.11.2014. godine

roaiy)esda Joe
u sudski registar ovog suda upisuje se:

osnivanje drusStva s ograni&enom odgovornosdcu

pod tvrtkom/nazivom ELIS PROJEKT drustvo s ogranicenom

odgovornosdéu za projektiranije, nadzor i savjetovanije, sa

sjedi3tem u Rijeci, Zrtava fa%izma 1, u registarski uloZak s MBS
040338379, prema podacima naznacdenim u prilogu ovoga rjesenja
("Podaci =za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji e

njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U RIJECI

U Rijeci, 21. studenoga 2014. godine
— L

S UDAC

Ika Mohorovicé

Uputa © pravnom lijeku:

Pravo na Zalbu protiv ovog rijefenja ima sudionik ili druga oscba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8
(osam) dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo
Zalbe.
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TRGOVACKI SUD U RIJECI MBS : 040338379
< Tt-14/7719-4 Datum: 21.11.2014

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesSenje)

= 27" Pod brojem upisa 1 za tvrtku ELIS PROJEKT drudtvo s ograni&enom

2 AP odgovornoscéu za projektiranje, nadzor 1 savjetovanje upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA:
ELIS PROJEKT dru3tvo s ogranic¢enom odgovornoséu za
projektiranje, nadzor i savjetovanje
ELIS PROJEKT d. o. o.

SJEDISTE/ADRESA:

Rijeka (Grad Rijeka)
Zrtava faSizma 1

PRAVNI OBLIK:
druStvo s ogranicenom odgovornoScu

PREDMET POSLOVANJA:
- kupnja i prodaja robe

* - obavljanje trgovackog posredovanja na domacem
i inozemnom trzistu
s - zastupanje inozemnih tvrtki

- djelatnost elektroniékih komunikacijskih
mrezZza 1 usluga

3 - univerzalne usluge s podruéja elektronié&kih
komunikacija

* - racunalne i srodne djelatnosti

* - projektiranje u podrucju elektronike,
elektrotehnike i telekomunikacija

* - usluge montaZe elektrotehnickih,

elektronic¢kih, rac¢unalnih i
telekomunikacijskih uredaja

* - struéni nadzor i tehniéko savjetovanije pri
izvodenju elektroinstalacija

* — projektiranje 1 gradenje gradevina te struéni
nadzor gradenja

¥ - energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
- struéni poslovi prostornog uredenja
* - projektiranje i izrada tehnike dokumentacije
te izrada analize isplativosti za
elektroenergetske, termotehnicke,
elektroinstalacijske i informacijske sustave
¥ - poslovanje nekretninama
- izrada elaborata stalnih geodetskih to&aka za
potrebe osnovnih geodetskih radova

* - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra zemljista
b - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra nekretnina
. — izrada elaborata katastra vodova i strucéne
D002, 2014-11-21 15:05:37 Stranica: 1 od 3
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TRGOVACKI SUD U RIJECI MBS: 040338379
Tt-14/7719-4 Datum: 21.11.2014

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prileog uz rjeSenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku ELIS PROJEKT dru$tve s ogranié&enom

odgovornoscu za projektiranje, nadzor i savjetovanje upisuje se:

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

geodetske poslove za potrebe pruZanija
geodetskih usluga

* - tehnic¢ko vodenje katastra vodova

= struéni nadzor nad: izradom elaborata

katastra vodova i stru&nih geodetskih poslova
za potrebe pruZanja geodetskih usluga,
tehnic¢kim vodenjem katastra vodova,izradom
posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade
dokumenata i akata prostornog uredenja,
izradom posebnih geodetskih podloga za
potrebe projektiranja,izradom geodetskih
elaborata stanja gradevine prije
rekonstrukcije, izradom geodetskoga projekta,
iskoléenjem gradevina i izradom elaborata
iskoléenja gradevine, izradom geodetskog
situacijskog nacrta izgradene gradevine,
geodetskim pracdenjem gradevine u gradniji i
izradom elaborata geodetskog praéenia,
pracenjem pomaka gradevine u njezinom
odrZavanju i izradom elaborata geodetskog
prac¢enja, izradom posebnih geodetskih podloga
za zaSticena i Sticena podru&ja

% - provodenje energetskih pregleda i energetsko
certificiranje zgrada s jednostavnim
tehniékim sustavom

* - energetsko certificiranje zgrada sa sloZenim
tehniékim sustavom

* - provodenje energetskih pregleda zgrada sa
sloZenim tehnic¢kim sustavom i ostalih
gradevina - u dijelu koji se odnosi na
elektrotehniki dio tehni&kog sustava zgrade
i sustava automatskog reguliranja i
upravljanja

* - energetski pregled javne rasvijete

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
Jak3a Vidovié, OIB: 68477638274
I¢i¢i, Omladinska Ulica 20
- ¢lan drustva
Boris Vidovié, OIB: 23708336269
I¢ic¢i, Omladinska Ulica 20
- ¢lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

JakSa Vidovié, OIB: 68477638274

D002, 2014-11-21 15:05:37 Stranica: 2 od 3
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TRGOVACKI SUD U RIJECI MBS: 040338379

Tt-14/7719-4 Datum: 21.11.2014

' PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA

ET” (prilog uz rjeSenje)

’Pod brojem upisa 1 za tvrtku ELIS PROJEKT drudtvo s ogranicenom
fiy-odgovornoécu za projektiranje, nadzor i savijetovanije upisuje se:

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
I¢i¢i, Omladinska Ulica 20
- predsjednik uprave
- zastupa pojedinac¢no i samostalno, temeljem odluke od
20. studenoga 2014.g.

Boris Vidovié, OIB: 23708336269
I&i¢i, Omladinska Ulica 20
- &lan uprave
- zastupa pojedinano i samostalno, temeljem odluke od
20. studenoga 2014.g.

Arsen Marceta, OIB: 38903822103
Rijeka, Setaliste 13.Divizije 59
- Elan uprave
— zastupa pojedinac¢no i samostalno, temeljem odluke od
20. studenoga 2014.g.

TEMELJNI KAPITAL:
100.000, 00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

DrusStveni ugovor o osnivaniju druitva zakljucéen je 20.
studenoga 2014. godine.

U Rijeci, 21. studenoga 2014.
S U DaAa&REC
Ika Mohorovié

2

fié
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1.2 RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

INVESTITOR : PRAGRANDE, d.o.o. PULA, Trg 1 Istarske brigade 14. 52100 PULA
GRADEVINA : IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | STUDIJA ZA AAGLOMERACIJU
PULA CENTAR

ZAHVAT U PROST.:  IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UNUTAR GRADA PULE NA PODRUCJU
NASELJA VALMADE - MONTE SERPO

PROJEKTANT : ARSEN MARCETA, dipl. ing. el.
Na temelju Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) za glavnog projektanta na izradi glavnog projekta

IMENUJEM

ZA GLAVNOG PROJEKTANTA : mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.

OBRAZLOZENJE:

mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad. s obzirom na struénu spremu, radno iskustvo na poslovima
projektiranja, te s obzirom na polozZeni struéni ispit, ispunjava uvjete iz ZAKONA O GRADNJI, te je rijeSeno
kao u izreci ovog riesenja.

-obavlja poslove projektiranja stvarno i stalno

INVESTITOR:
Rijeka, svibanj 2020. PRAGRANDE, d.o.o. PULA
1.3 RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
INVESTITOR : PRAGRANDE, d.o.o. PULA, Trg 1 Istarske brigade 14. 52100 PULA
GRADEVINA : IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | STUDIJA ZA AAGLOMERACIJU

PULA CENTAR B
ZAHVAT U PROST.:  IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UNUTAR GRADA PULE NA PODRUCJU
NASELJA VALMADE - MONTE SERPO

PROJEKTANT : ARSEN MARCETA, dipl. ing. el.

Na temelju . Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakon o prostornom uredenju (NN RH
br. 153/13, 65/17, 114/18, 98/19,) te Pravilnika o utvrdivanju, sistematizaciji, osnovama i mjerilima vrednovanja
poslova i radnih zadataka u drustvu za projektiranje i nadzor : ELIS Projekt, d.o.o. - Rijeka, odreduje :

ZA PROJEKTANTA : ARSEN MARCETA, dipl.ing.el.

OBRAZLOZENJE :

ARSEN MARCETA, dipl. ing. el., s obzirom na struénu spremu, radno iskustvo na poslovima projektiranja, te s
obzirom na poloZeni struéni ispit, ispunjava sve uvjete ovlastenog inZenjera elektrotehnike, te je upisan, pod
rednim brojem 172, u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike pri Hrvatskoj komori inZenjera elektrotehnike.

DIREKTOR:
. / y 70
3 el
Pro je kt
Rijeka, svibanj 2020. JAKSA VIDOVIC, dipl.oec. Rijsica

SUSTAV ODVODNJE UNUTAR GRADA PULE NA PODRUCJU NASELJA VALMADE-MONTE SERPO Datum: 05. 2020.
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1.5 1ZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
INVESTITOR PRAGRANDE, d.o.o. PULA, Trg 1 Istarske brigade 14. 52100 PULA
GRADEVINA IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | STUDIJA ZA AAGLOMERACIJU

PULA CENTAR B
IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UNUTAR GRADA PULE NA PODRUCJU
NASELJA VALMADE - MONTE SERPO

ARSEN MARCETA, dipl. ing. el.

ZAHVAT U PROST .:

PROJEKTANT :

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) dajem slijedecu
1ZJAVU

Ovaj projekt je uskladen s lokacijskom dozvolom:

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000006, URBROJ: 2168/01-03-05-0426-19-0014 Pula,
04.06.2019

izmjenom i dopunom lokacijske dozvole:

KLASA: UP/I-350-05/20-01/000008, URBROJ: 2168/01-03-05-0426-20-0006 Pula,

22.04.2020
Kao i odredbama navedenih posebnih zakona i drugih propisa.

-Zakon o prostornom uredenju
-Zakon o gradniji

-Zakon o zastiti od pozara
-Zakon o za$titi na radu
-Zakon o normizaciji

(NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 98/19),
(NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
(NN br. 92/10)

(NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
(NNRH 80/13)

Ovaj glavni projekt sacinjavaju:
-  GRADEVINSKI PROJEKT,
- ELEKTROTEHNICKI PROJEKT,
koji su medusobno uskladeni.
GLAVNI PROJEKTANT

mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.

Rijeka, oZujak 2020.

1.6 1ZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA SA ZAKONIMA | PROPISIMA
Na temelju . Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakon o prostornom uredenju (NN RH
br. 153/13, 65/17, 114/18, 98/19) te Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavhog odnosno
glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa, daje se :

IZJAVU PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA

INVESTITOR
GRADEVINA

PRAGRANDE, d.o.o. PULA, Trg 1 Istarske brigade 14. 52100 PULA

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | STUDIJA ZA AAGLOMERACIJU
PULA CENTAR

IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UNUTAR GRADA PULE NA PODRUCJU
NASELJA VALMADE — MONTE SERPO

ARSEN MARCETA, dipl. ing. el.

ZAHVAT U PROST .:

PROJEKTANT :
Ovaj projekt je uskladen sa zakonima, propisima i pravilnicima navedenim u sljede¢em poglavlju.

Rijeka, prosinac 2016.

ARSEN MARCETA
dipl.ing.el.

PROJEKTANT : DIREKTOR : s—y P f
N N — ]
E172 OVLASTENI INZENJER E-ls o
ELEKTROTEHNIKE / Projekt
] e, Rijeka

ARSEN MARCETA, dipl.ing.el. JAKSA VIDOVIC, dipl.oec.
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1.7 OPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA | NORMI

POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA | PRAVILNIKA

1. Zakon o zastiti okoliSa (NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

2. Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)

3. Zakon o zastiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

4. Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

5. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 80/13, 14/14, 32/19)

6. Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 98/19)

7. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN RH br. 78/15, 118/18)

8. Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN RH br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

9. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN RH br. 94/13, 73/17, 14/19)

10. Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13)

11. Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN HR br. 78/15, 114/18).

12. Zakon o drzavnom inspektoratu (NN RH br. 115/18)

13. Zakon o gradevnim proizvodima (NN RH br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

14. Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN RH br. 153/13)

15. Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

16. Zakon o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (NN RH br. 86/2012, 143/13, 65/17, 14/19,)

17. Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN RH br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

18. Zakon o akreditaciji (NN RH br. 158/03, 75/09, 56/13)

19. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN RH br. 61/14); Uredba o izmjenama i dopunama uredbe
0 procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN RH br. 3/17)

20. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN RH
br. 50/05, 39/09)

21. Tehnicki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH br. 87/08, 33/10)

22. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH br. 05/10)

23. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima ( NN RH br. 35/18 )

24, Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN RH br 128/15, 70/18,
73/18, 86/18)

25. Smjernice za projektiranje sigurnosne rasvjete (Life safety code NFPA 101/1994/E-2009)

26. Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN RH br. 112/17, 34/18, 36/19)

27. Pravilnik o kontroli projekata (NN RH br. 32/14)

28. Pravilnik o obveznom sadrzZaju i opremanju projekata gradevina (NN RH br. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16,
20/17)

29. Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju gradenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola (NN
RH br. 105/17, 108/17)

30. Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN RH br. 46/18)

31. Pravilnik o katastru infrastrukture (NN RH br. 29/17)

32. Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZzenosti vibracijama na radu (NN RH br. 155/08)

33. Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN RH br. 93/08)

34. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13)

35. Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN RH br. 48/18)

36. Pravilnik o vrstama otpada (NN RH br. 27/96, 50/05, 23/07)

37. Pravilnik o uvjetima i nacinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladistenja eksplozivnih tvari (NN RH br.
26/09, 41/09, 66/10)

38. Pravilnik o utvrdivanju zahtjeva za eko-dizajn proizvoda povezanih s energijom (NN RH br. 50/15)

39. Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN RH br. 39/06)

40. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN RH br.
146/05)

41. Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN RH br. 114/10, 29/13)

42. Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statiCkog elektriciteta (SL. list br. 62/73)

43. Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu NN mreZa i pripadnih trafostanica (SL. List br. 13/78)

44, Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN RH br. 103/08)

45. Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mreZama (NN RH br.57/14)

46. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN RH br. 21/08)

47. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN RH br. 88/12)

48. Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od poZara (NN RH br. 56/12,
61/12)

49. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN
RH br. 29/13, 87/15)

50. Pravilnik o opremi i postupku pruzanja prve pomoci i organiziranju sluzbe spasavanja u slu¢aju nezgoda na

radu (SL. list br. 21/71)

SUSTAV ODVODNJE UNUTAR GRADA PULE NA PODRUCJU NASELJA VALMADE-MONTE SERPO Datum: 05. 2020.
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51. Pravilnik o o€evidniku uporabnih dozvola kojima su utvrdeni objedinjeni uvjeti zastite okolia i rieSenja o
objedinjenim uvjetima zastite okoli$a za postoje¢a postrojenja (NN RH br. 113/08)

52. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju gradevnih proizvoda (NN RH
br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

53. Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN RH br. 145/04)

54. Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite zdravlja radnika te tehni¢kom nadgledanju postrojenja,
opreme, instalacija i uredaja u prostorima ugroZenim eksplozivnom atmosferom (NN RH br. 39/06, 106/07)

55. Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog
dnevnika te sadrzaju zavrdnog izvjeS¢a nadzornog inZenjera (NN RH br. 111/14, 107/15, 20/17)

56. Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajednickog koriStenja elektronicke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme (NN RH 13/16)

57. Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN RH
br. 75/13)

58. Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN RH br. 141/11)

59. Pravilnik o katastru vodova (NN RH br. 71/08, 148/09)

60. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN RH br. 117/17)

61. Pravilnik o gospodarenju otpadnim elektriénim i elektroni¢kim uredajima i opremom (NN RH br. 74/07,
133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13);

62. Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN RH br.
43/16)

63. Op¢i uvjeti za koristenje mreZe i opskrbu elektricnom energijom (NN RH br. 85/15)

64. MrezZna pravila elektroenergetskog sustava (NN RH br. 36/06)

POPIS VAZECIH NORMI ZA PROJEKTIRANJE, IZVODENJE RADOVA | UGRADENU OPREMU:
HRN CLC/TR 50479: 2007 — Uputa za elektricnu instalaciju — Odabir i ugradba elektri¢ne opreme — Sustavi razvodenja
(Razvodenje vodova i kabela) — Ogranicivanje zagrijavanja (porasta temperature) spojnih sucelja (CLC/TR 50479: 2007)
HRN EN 60027-1:2008 — Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici -- 1. dio: Opcenito (IEC 60027-
1:1995+am1:1997+am2:2005; EN 60027-1:2006+A2:2007);
HRN EN 60027-2:2008 — Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici -- 2.dio:Telekomunikacije i elektronika (IEC 60027-
2:2005); EN 60027-2:2007);
HRN EN 60027-3:2008 — Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici -- 3. dio: Logaritamske i srodne veli€ine te njihove
jedinice (IEC 60027-3:2002; EN60027-3:2007);
HRN EN 60027-4:2008 — Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici -- 4. dio: Okretni elektri¢ni strojevi (IEC 60027-4:2006;
EN 60027-4:2007);
HRN EN 60027-6:2008 — Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici -- 6. dio: Upravljac¢ka tehnologija (IEC 60027-6:2006;
EN 60027-6:2007);
HRN EN 60445:2011 — Osnovna i sigurnosna nacela za sucelje ¢ovjek-stroj, oznacivanje i identifikacija -- Identifikacija
priklju¢aka opreme, krajeva vodica i vodi¢a (IEC 60445:2010; EN 60445:2010);
HRN EN 60447:2008 — Osnovna i sigurnosna nacela za sucelje Covjek-stroj oznalivanje i identifikacija -- Pokretacka
nacela (IEC 60447:2004; EN 60447:2004)
HRN EN 60909-0:2004 - Struje kratkog spoja u trofaznim izmjeni¢nim sustavima -- 0. dio: Proracun struja (IEC 60909-
0:2001; EN 60909-0:2001)
HRN EN 60909-3:2011 - Struje kratkog spoja u trofaznim izmjeni¢nim sustavima -- 3. dio: Struje dvostrukog zemljospoja i
parcijalne struje kroz tlo (IEC 60909-3:2009; EN 60909-3:2010)
HRN EN 61082-1:2008 — Priprema dokumenata koji se rabe u elektrotehnici -- 1.dio: Pravila (IEC 61082-1:2006; EN
61082-1:2006);
HRN EN 61082-1:2015 — Priprema dokumentacije za uporabu u elektrotehnici -- 1. dio: Pravila (IEC 61082-1:2014; EN
61082-1:2015)
HRN EN 61140/A1: 2007 — Zastita od elektricnog udara — Zajedni¢ka glediSta na instalaciju i opremu (IEC 61140:
2001/am1: 2004, MOD, EN 61140: 2002/A1: 2006)
HRN EN 62305-1:2013 - Zastita od munje -- 1. dio: Opc¢a nacela (IEC 62305-1:2010, MOD; EN 62305-1:2011)
HRN EN 62305-2:2013 - Zastita od munje -- 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2:2010, MOD; EN 62305-2:2012)
HRN EN 62305-3:2013 - Zastita od munje -- 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama i opasnost za Zivot (IEC 62305-
3:2010, MOD; EN 62305-3:2011)
HRN EN 62305-4:2013 - Zastita od munje -- 4. dio: Elektri¢ni i elektronicki sustavi unutar gradevina (IEC 62305-4:2010,
MOD; EN 62305-4:2011)
HRN HD 193 S2: 2001 — Naponska podrucja za elektri¢ne instalacije zgrada (IEC 60449: 1973+A1: 1979; HD 193 S2:
1982)
HRN HD 308 S2: 2002 — Prepoznavanje zila u kabelima i gipkim prikljuénim vodovima (HD 308 S2: 2001)
HRN HD 384.4.45 S1: 1999 — Elektricne instalacije zgrada -- 4. dio: Sigurnosna zastita -- 45. poglavlje: Podnaponska
zastita (IEC 60364-4-45: 1984; HD 384.4.45 S1:1989)
HRN HD 384.4.46 S1: 2002 — Elektricne instalacije zgrada -- 4. dio: Sigurnosna zastita -- 46. poglavlje: Odvajanje i
sklapanje (IEC 60364-4-46: 1981, preinatena; HD 384.4.46 S2: 2001)
HRN HD 384.5.537 S2: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada -- 5. dio: Odabir i ugradba elektricne opreme — 53. poglavlje:
Sklopni i upravljacki uredaji — 537. odjeljak: Naprave za odvajanje i sklapanje (IEC 60364-5-537: 1981+am1: 1989; HD
384.5.537 S2: 1998)
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HRN HD 384.7.711 S1: 2004 — Elektricne instalacije zgrada -- 7-711. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore —
IzloZbe, predstave i Standovi (IEC 60364-7-711: 1998, preinacena; HD 384.7.711 S1: 2003)

HRN HD 384.7.753 S1: 2004 — Elektri¢ne instalacije zgrada -- 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore — 753.
odjeljak: Podni i stropni sustavi grijanja (HD 384.7.753 S1: 2002)

HRN HD 60364-1: 2008 — Niskonaponske elektricne instalacije -- 1. dio: Osnovna nacela, odredivanje op¢ih znacajka,
definicije (IEC 60364-1: 2005, MOD; HD 60364-1: 2008);

HRN HD 60364-4-41: 2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- 4 — 41. dio: Sigurnosna zastita — Zastita od
elektri¢nog udara (IEC 60364-4-41: 2005,MOD; HD 60364-4-41: 2007);

HRN HD 60364-4-43:2011 - Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 4-43: Sigurnosna zastita -- Nadstrujna zastita (IEC
60364-4-43:2008, MOD+Corr.1:2008; HD 60364-4-43:2010)

HRN HD 60364-4-443: 2007 — Elektricne instalacije zgrada -- 4 — 44. dio: Sigurnosna zastita— Zastita od naponskih i
elektromagnetskih smetnja — 443. odjeljak: Prenaponska zastita od atmosferskih ili sklopnih prenapona (IEC 60364-4-44:
2001/am1: 2003, MOD; HD 60364-4-443: 2006);

HRN HD 60364-5-51:2010 — Elektricne instalacije zgrada -- Dio 5-51: Odabir i ugradba elektricne opreme -- Zajednicka
pravila (IEC 60364-5-51:2005, MOD; HD 60364-5-51:2009)

HRN HD 60364-5-51:2010/A11:2014 — Elektricne instalacije zgrada -- Dio 5-51: Odabir i ugradba elektricne opreme --
Zajednicka pravila (HD 60364-5-51:2009/A11:2013)

HRN HD 60364-5-52:2012 - Niskonaponske elektriCne instalacije -- Dio 5-52: Odabir i ugradnja elektricne opreme --
Sustavi razvodenja (IEC 60364-5-52:2009, MOD+Corr:2011; HD 60364-5-52:2011)

HRN HD 60364-5-53:2015 — Niskonaponske elektrine instalacije -- Dio 5-53: Odabir i ugradnja elektricne opreme --
Sklopni i upravljacki uredaji (HD 60364-5-53:2015)

HRN HD 60364-5-534: 2008 — Niskonaponske elektricne instalacije — 5 — 53. dio: Odabir i ugradba elektricne opreme —
Odvajanje, sklapanje i upravljanje — To¢ka 534: Naprave za zastitu od prenapona (IEC 60364-5-53: 2001/ am1: 2002,
MOD; HD 60364-5-534: 2008)

HRN HD 60364-5-54:2012 - Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 5-54: Odabir i ugradnja elektricne opreme --
Uzemljenja i zastitni vodici (IEC 60364-5-54:2011; HD 60364-5-54:2011)

HRN HD 60364-5-559:2013 - Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 5-559: Odabir i ugradnja elektricne opreme --
Svjetilike i instalacije rasvjete (IEC 60364-5-55:2011, MOD; HD 60364-5-559:2012)

HRN HD 60364-6:2007 - Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- 6.dio: Provjeravanje (IEC 60364-6:2006, MOD; HD 60364-
6:2007)

HRN HD 60364-7-701: 2007 — Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 7-701: Zahtjevi za posebne instalacije ili
prostore — Prostor s kadom ili tuSem (IEC 60364-7-701: 2006, MOD; HD 60364-7-701: 2007)

HRN HD 60364-7-703: 2007 — Elektricne instalacije zgrada -- Dio 7-703: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore —
Sobe i kabine sa sauna grija¢ima (IEC 60364-7-703: 2004;HD 60364-7-703: 2005)

HRN HD 60364-7-704: 2007 — Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 7-704: Zahtjevi za posebne instalacije ili
prostore — Instalacije gradilista i rusilista (IEC60364-7-704: 2005 MOD; HD 60364-7-704: 2007)

HRN HD 60364-7-705: 2007 — Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 7-705: Zahtjevi za posebne instalacije ili
prostore — Poljodjelske i vrtlarske prostorije (IEC 60364-7-705: 2006, MOD; HD 60364-7-705: 2007)

HRN HD 60364-7-706: 2007 — Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 7-706: Zahtjevi za posebne instalacije ili
prostore — Vodljivi prostori s ograni¢enom slobodom kretanja (IEC 60364-7-706: 2005, MOD; HD 60364-7-706: 2007)

HRN HD 60364-7-708:2010 — Niskonaponske elektriCne instalacije -- Dio 7-708: Zahtjevi za posebne instalacije ili
prostore -- Kampovi za stambene autoprikolice, Satore i sli¢ne prostore (IEC 60364-7-708:2007, MOD; HD 60364-7-
708:2009)

HRN HD 60364-7-709: 2010 — Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 7-709: Zahtjevi za posebne instalacije ili
prostore — Marine i sliéni prostori (IEC 60364-7-709: 2007, MOD; HD 60364-7-709: 2009)

HRN HD 60364-7-709:2010/A1:2013 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 7-709: Zahtjevi za posebne instalacije ili
prostore -- Marine i sli¢ni prostori (IEC 60364-7-709:2007/am1:2012; HD 60364-7-709:2009/A1:2012)

HRN HD 60364-7-709:2010/A1:2013/Ispr.1:2013 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 7-709: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore -- Marine i sli¢ni prostori (HD 60364-7-709:2009/A1:2012/AC:2012)

HRN HD 60364-7-709:2010/Ispr.1:2014 — Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 7-709: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore -- Marine i sli¢ni prostori (HD 60364-7-709:2009/AC:2010)

HRN HD 60364-7-710:2013 — Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 7-710: Zahtjevi za posebne instalacije ili
prostore -- Prostori za medicinsku upotrebu (IEC 60364-7-710:2002, MOD; HD 60364-7-710:2012)

HRN HD 60364-7-712: 2007 — Elektricne instalacije zgrada -- Dio 7-712: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore —
Sustavi za sun€anu fotonaponsku (PV) energetsku opskrbu (IEC 60364-7-712: 2002, MOD; HD 60364-7-712: 2005)

HRN HD 60364-7-715:2013 — Niskonaponske elektrine instalacije -- Dio 7-715: Zahtjevi za posebne instalacije ili
prostore -- Instalacije rasvjete malog napona (IEC 60364-7-715:2011, MOD; HD 60364-7-715:2012)

HRN HD 60364-7-717:2011 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 7-717: Zahtjevi za posebne instalacije i prostore
-- Pokretne ili prevozive jedinice (IEC 60364-7-717:2009, MOD; HD 60364-7-717:2010)

HRN HD 60364-7-729: 2009 — Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 7-729: Zahtjevi za posebne instalacije ili
prostore — Prolazi za pogon i odrzavanje (IEC 60364-7-729: 2007, MOD; HD 60364-7-729: 2009)

HRN HD 60364-7-740: 2007 — Elektricne instalacije zgrada -- Dio 7-740: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore —
Privremene elektriCne instalacije za gradevine, zabavne naprave i paviljone na sajmistima, zabavnim parkovima i
cirkusima (IEC 60364-7-740:2000, MOD; HD 60364-7-740:2006)

HRN IEC 60050-826:2012 — Medunarodni elektrotehnicki rie¢nik -- 826. dio: Elektri¢ne instalacije (IEC 60050-826:2004)
HRN IEC 60364-5-53: 1999 — Elektricne instalacije zgrada -- 5. dio: Odabir i ugradba elektricne opreme — 53. poglavlje:
Sklopni i upravljacki uredaji (IEC 60364-5-53:1994 +corr.1996)

HRN IEC 60364-7-713:2016 — Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 7-713: Zahtjevi za posebne instalacije ili
prostore -- Namjestaj (IEC 60364-7-713:2013)

SUSTAV ODVODNJE UNUTAR GRADA PULE NA PODRUCJU NASELJA VALMADE-MONTE SERPO Datum: 05. 2020.
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HRN IEC/TR 60909-1:2004 - Struje kratkog spoja u trofaznim izmjeni¢nim sustavima -- 1. dio: Faktori za proracun struja
kratkog spoja prema IEC 60909-0 (IEC/TR 60909-1:2002)

HRN IEC/TR 60909-4:2004 - Struje kratkog spoja u trofaznim izmjeni¢nim sustavima -- 4. dio: Primjeri proracuna struja
kratkog spoja (IEC/TR 60909-4:2000)

HRN IEC/TR3 60909-2:2004 - Elektricna oprema -- Podatci za proracun struja kratkog spoja prema |IEC 60909:1988
(IEC/TR3 60909-2:1992)

HRN EN 12464-1:2012 - Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni prostori (EN 12464-1:2011)

OSTALE NORME:
HRN EN 50173-1:2009 — Informacijska tehnologija -- Genericki sustavi kabliranja -- 1. dio: Op¢i zahtjevi (EN 50173-
1:2007)
HRN EN 50173-1:2009/A1:2010 — Informacijska tehnologija -- Generi¢ki sustavi kabliranja -- 1. dio: Op¢i zahtjevi (EN
50173-1:2007/A1:2009)
HRN EN 50173-1:2012 — Informacijska tehnologija -- Genericki sustavi kabliranja -- 1. dio: Op¢i zahtjevi (EN 50173-
1:2011)
HRN EN 50173-2: 2008 — Informacijska tehnologija — Genericki sustavi kabliranja -- 2. dio: Uredski prostori (EN 50173-2:
2007)
HRN EN 50173-3: 2008 — Informacijska tehnologija — Genericki sustavi kabliranja -- 3.dio: Industrijski prostori (EN 50173-
3:2007)
HRN EN 50173-4: 2008 — Informacijske tehnologija — Genericki sustavi kabliranja -- 4.dio: Stambeni prostori (EN 50173-4:
2007).
HRN EN 50173-5: 2008 — Informacijska tehnologija — Generi¢ki sustavi kabliranja -- 5. dio: Podatkovni centri (EN 50173-5:
2007).
HRN EN 50174-1: 2008 — Informacijska tehnologija - Instalacija kabliranja -- 1. dio: Specifikacija i osiguranje kvalitete (EN
50174-1: 2000)
HRN EN 50174-1: 2010 — Informacijska tehnologija - Instalacija kabliranja -- 1. dio: Specifikacija instalacije i osiguranje
kvalitete (EN 50174-1: 2009)
HRN EN 50174-2: 2008 — Informacijska tehnologija — Instalacija kabliranja -- 2. dio: Planiranje instalacije i instalacijska
praksa unutar zgrada (EN 50174-2: 2000)
HRN EN 50174-2: 2010 — Informacijska tehnologija — Instalacija kabliranja -- 2. dio: Planiranje instalacije i instalacijska
praksa unutar zgrada (EN 50174-2: 2009)
HRN EN 50174-3: 2008 — Informacijska tehnologija — Instalacija kabliranja -- 3. dio: Planiranje instalacije i instalacijska
praksa izvan zgrada (EN 50174-3: 2003)
HRN EN 50174-3: 2013 — Informacijska tehnologija — Instalacija kabliranja -- 3. dio: Planiranje instalacije i instalacijska
praksa izvan zgrada (EN 50174-3: 2013)
HRN EN 50310: 2008 — Primjena mjera za izjednacivanje potencijala i uzemljenje u zgradama s opremom informacijske
tehnike (EN 50310: 2006)
HRN EN 50310:2011 — Primjena izjednaCenja potencijala i uzemljenja u zgradama s opremom informacijske tehnologije
(EN 50310:2010)
HRN EN 60529: 2000 — Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP Code) (IEC 60529: 1989; EN 60529: 1991+Corr.1:1993)
HRN EN 60529: 2000/A1: 2008 — Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP Code) (IEC 60529: 1989/am1: 1999; EN
60529: 1991/A1: 2000)
HRN EN 60529:2000/A2:2014 — Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP Code) (IEC 60529:1989/am2:2013; EN
60529:1991/A2:2013)

PROJEKTANT :
ARSEN MARCETA

g dipl.ing.el. (\
E172 OVLASTENIINZENJER

ELEKTROTEHNIKE
Rijeka, svibanj 2020. ARSEN MARCETA, dipl.ing.el.
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POSEBNI UVJETI GRADENJA
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SUSTAV ODVODNJE UNUTAR GRADA PULE NA PODRUCJU NASELJA VALMADE-MONTE SERPO

HAHEP s

ELEKTROISTRA PULA
52100 Pula, Vergerijeva &

Shudha za realzaciju invesiciskin projekala | prisiup mnedi

Cdjel 2a pristup mrei HIDRO CONSULT
F. CANDEKA 23 B
51000 RIJEKA

TELEFOM - DEE2T-500 - 05AEIT-TOD

TELEFAKS - 053/211-268 -

POSTA, + Pula - SERVIS

IBAN - HR4BZ40200614002TI445

MafBROI 2Rk 401100102/DR A‘{'gjl'?' WA By | Znax TB9EM

preoper  POSEBMI UVJETI GRABEMNJA maTin 10.08.2018.

U vezi Vadeg zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta gradenja potrebnih za izgradnju sustava odvodnje na podrudju
valmade - Monte Serpo, za investitora Hidro consult iz Rijeke dostavljamo Vam situaciju s uertanim pribliznim
poloiajem nadlh elektroinstalaciia. Za navedene radove imamo sljedede uvjete:

a) Zaftita postojecih elektroenergetskin kobela

1. Iznad nadih kabela nije dozvoljenc skidanje ili nasipavanje debljeg sloja materijala.

2. Radove na lokaciji izvoditi take da budu udaljeni od nagih instalacija podtujudl vaZece propise o sigurnosnim
udaljenostima od elektroenergetskih kabela,

Sve radove treba izvoditi struéno i kvalitetno prema ,Tehnigkim uvjetima za izbor | polaganje elektroenergetskih
kabela nazivnog napona 1 kv do 35 k" — Bilten broj 130 od 31. prosinca 2003. god. [zdan od HEP- Distribucija d.o.0.
svi radovi u blizini nadih kabela trebaju se writl ruéno, bez upotrebe mehanizacije.

Prije podetka radova duini ste o tome obavijestiti HEP OD5 d.o.o. Elektroistra Pula, Sluibu za realizaciju
investicijskih projekata i pristup mreii - Odjel za pristup mredi (tel. 527-634) kako bi se dogovorili o uvjetima
lzvodenja radova | strugnom nadzoru nad izvodenjem radova.

4. 7aeveniualna oitedenja nafih Instalacija prilikom radova duZni ste obavjestiti HEP ODS d.o.o. Elektrolstra
Pula, Slutbu za vodenje pogona (tel 527-756 ili 527-637). Svi popravel oitedenja nasih instalaclja izvode se o
trodku investitora radova.

b) Premjedtaf postajecih elektroenergetskih kabelo

1. Premjeitaj postojedih elektroenergetskin kabela vrdi se u dogovoru s HEP ODS d.o.0. Elektraistra Pula,
Slutba za terenske aktivnost] — Terenska jedinica Pula (tel, 527-643 ili 527-611), Kada premjestaj
podrazumijeva izradu projektne dokumentacije 7a dobivanje gradevinske dozvole prema Zakonu o gradnji -
MM br. 153/2013 projektni zadatak izraduje HEP ODS d.o.0 Elektroistra Pula, Slufba za realizaciju
Investicijskih projekata | pristup mredi.

2. Na prajektnu dokumentaciju potrebno je ishodovati suglasnost HEP OD5 d.o.o. Elektroistra Pula — Slufbe za
realizaciju investicijskih projekata i pristup mredl. Prema troskovniku iz projekine dokumentacije sklopit de se
ugovar o financiranju premjeitaja elektroenergetskin kabela s HEP QDS d.owo, Elektroistra Pula, Sluibom za
realizaciju investicijskih projekata | pristup mrei.

3. Prije dobivanje gradevinske dozvale za premjestaj kabela, potrebne |e sklopiti ugovor o ustanovljenju pravo
slufnast] s HEP ODS d.o.o., Sektorom za pravne poslove | upravijanje ljudskim potencijalima - Odjel za pravne
poslove ZAPAD.

Eventualni premjeitajl se lzvode u dogovoru s HEP ODS d.o.o. Elektrolstra Pula, Sluibom za terenske aktivnosti -
Terenska Jedinica Pula kake bi se odredilo da i se premjeftaji trebaju fzvesti prije il w toku radova. Ukolike je
neephodno zbog sigurnosti radova po potrebi treba degovoriti iskljufenje kabela.

¢) Premjeitaj il kabliranje postojede nadzemne elektroenergetsie mrefe

Ma navedenaj lokaciji se nalazl zraéna mrefa 0,4 kV pa za navedene radove imamo sljedece uvjete:

GLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA - nIREKmR = NIKOLA SULENTIC -
TRGWMK]SUEUMREEU Hﬂsﬂﬂﬂﬂm + MB 1643981 -
« OIE 46B30R00TS1 - UPLACEN TEMELMI KAPITAL “a‘.ﬂmﬂ,ﬂ HR# -
« wwrw hepohr =
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Radave na lokaciii izvoditi tako da se paStuju vaedi propls o sigurnosnim visinama i udalfjenostima iz "Pravilnika o
tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona do 1KV, teda
navedena mrela bude stalno dostupna za odriavanje | intervencije. Ukolike nije moguce zadovoljiti navedene uvjete
onda je potrebno degoveriti premjeétaj iii kabliranje navedene mreie u dogovoru s HEP ODS d.o.0. Elektroistra
Pula, Sluiba za terenske aktivnosti — Terenska jedinica Pula (tel. 527-643 ili 527-611),

1. Kada premjedtaj ili kabliranje podrazumijeva izradu projektne dokumentacije za dobivanje gradevinske
dozvole prema Zakonu o gradnji — NM br. 153/2013 projektni zadatak izraduje HEP ODS d.o.0 Elektroistra
Pula, Slufba za realizaciju investicijskih projekata | pristup mredi.

2. Ma projektnu dokumentaciju potrebno je ishodovatl suglasnast HEP ODS d.o.o.Elektroistra Pula —5luibe za
realizaciju investicijskih projekata i pristup mredi. Prema troskowniku iz projektne dokumentacije sklopiti fe
s ugovor o financiranju premjeStaja elektroenergetske mrede s HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula, Sluiba 2a
realizaciju Investicijskih projekata i pristup mredi,

3. Prije dobivanje gradevinske dozvole za premjesta) mreke, potrebno je sklopiti ugovor o ustanowvljenju
pravoslunosti sa HEP ODS d.o.0. Sektorom za pravne posiove | upravijanje ljudskim potencijalima - Odjel za
pravne poslove ZAPAD.

Preko navedenih parcela prolazl zragni vad 10 kV. Ispod dalekovoda u zaftitnom koridoru nije dozvoljeno nasipavanje
vete kolidine materljala | sadnja drveda. Prilikom radova 5 mehanizacijom neophodna je pedtivat propise za siguran
rad u blizini dalekovoda poftujudi sigurnosne udaljenost] | vising. Upute za rad u bilizini zrafnog voda moraju biti
navedene u arhitektonskom projektu, Potrebno e omoguditi da ved bude stalno dostupan za odriavanje |
intervencije. Po potrebi treba premjestiti trake za uzemljenje, a sve prema tehnitkom rjefenju ednosno proizadiom
projektu iz HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula, sluibe 7a realizaciju investicijskih projekata i pristup mregi,

Eventualni premjedtaj il kabliranje mreie treba tzvrkitl prije pofetka radova na objektu, Ukoliko je neophodno, zbog
slgumaosti radova po potrebi treba dogovariti iskijutenje dalekovoda.

Ova suglasnost vrijedi godinu dana i u slugaju isteka ovog roka duini ste podnijeti novi zahtjev.

Mapomena: Postojl moguenost da preko parcele prolazl zraéni vord 110 KV u viasnistvy HOPS-a za kafi nismo nadbedni, U tom shetaju

trebate zatrafiti posebne uvjete od: HEP Operater prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno podudje Rijeka, M. Tita 166, 51410
Opatija.

5 podtovanjem

Pregledao:

Hrvoje
Direktor:

mr.sc. Zvonk UMLDEC
PRILOG: situacija na CD-u /

CLAN HEP GRUPE

. UPRAVADRUSTVA - DIRERTOR « NIKOLA SULENTIC -

-THBWEKIQJDU;’!RGHEEU MBS 050434230 « MB 1!:;“!1 .
« DIF 45020600781 = UPLAGEN TEMELIMI KAPITAL 98,436,000,00 HRK. -
+ wara hephr -
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1.9 POSEBNI UVJETI HAKOM-a

k.
HAKOM

KLASA: 361-03/18-01/4277
URBROJ: 376-10-18-2
Lagreb, 29, lipnja 2018.
Hidro Consult d.o.0.
F. Candeka 23 b
S1000 Rijeka

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Pragrande d.o.o., Pula

Gradevina: lzgradnja sustava odvodnje unutar grada Pule na podruéju naselja Valmade-
Muonte Serpo

Lokacija: k.¢. 2146/71, 2146/8, 2150 i druge, k.0. Pula

WVeza: Vas dopis Broj; 2896/3 od 30. svibnja 2018.

PoStovani,

temeljem  zahtjeva obaviedtava se Maslov |, kako je prema odredbama Elanka 26. Zakona o
clektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90711, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje:
ZEK) i Pravilnika o nafinu i uvjetima odredivanja zone elekironiéke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zaflitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) projektant obvezan
projektirati paralelno vodenje 1 krizanje s postojeéim elektronikim komunikacijskim (dalje:
EK) wodovima i infrastrukiuri sukladno odredbama Pravilnika o nafinu i wvjetima
odredivanja zone elektronitke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,
zadtitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13).
Takoder je potrebno projektom predvidieti i zastitu postojeée EK infrastrukture u zoni zahvata
sukladno odredbama iz ¢l. 26. £akona o elekironickim komunikacijama br. 73/08, 80/11,
133/12, 8V13. 71/14 i T2/17). Stoga je obvezan od infrastrukturnog operatora za pruZanje EK
usluge putem EK vodova (popis uw privitku) pribaviti izjava o poloZaju navedene
infrastrukture u zoni zahvata,

Takoder, prema odredbi ¢lanka 26. stavka 4. ZEK-a, u sludaju kada je nu#no zaStititi ili
premjestiti elektronicku komunikacijsku infrastruktury i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o
vlastitom trosku, osigurati za8titu ili premjeStanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
protivoom, rofak njezine zastite ili premjedtanja snosi infrastrukturni operator,

Nadalje, prema ¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u sluéaju potrebe izmicanja ili zadtite postojede
elektronitke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektronickog
komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili
nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture,
razli¢ite vrste objekata ili radova na posiojeco] komunalnoj infrastrukturi ili postojecem
objelktu, a:

L. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKIEKV,
. Investitor mora izraditi projekt 1li tehniéko rjefenje za zadtitu predmetne EKIVEKY.

HRVATSHA REGULATORNA AGENCILA ZA MAEINE DEELATNOST
Aoberta Frangeta Mihanovica %, 10110 Zagreb / (48: B79507R36E] / Tel: {01) 7007 007, Fasx: (31] 7007 070/ wew hakom.hr
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. Sve troskove izrade tehnickog rjefenja zadtite, materijala, radova, struénog nadzora i
ostalog nuZnog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi investitor,

11. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvelu za predmetnu EKI/EKV:

. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnitko fedenje za zadtitu predmetne
EKI ili EKV,

. Sve trodkove izrade tehnitkog rjeSenja zastite, materijala, radova, struénog nadzora i

ostalog nuZnog za realizaciju tehnitkog rjedenja snosi infrastrukturni operator.™

Takoder, prema &lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta priloZiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista
izdana.

5 postovanjem,

wil. RAVNATELSA

;:“ I‘G‘LrlﬂTEﬂN."- G - mr.se. Miran Gosfi
- MREZiE DrLATEST '

; rheriy Fr.lnge-ja Mik, i

LAGR E E"‘“‘:“""-"‘ X

Privitak (2)

I. CDx ldejno rjesenje — Hidro consult, za gradevine: 1. lzgradnja sustava odvodnje unutar grada
Pule na podrutju naselja Valmade-Monte Serpo, 2. Tzgradnja sustava odvodnje unutar
grada Pule na podrudju naselja Veli Virh — Sijana i 3. lzgradnja i rekonstrukeija
vodoopskrbne mrege na podruéju naselja Veli Vrh, Sijana, Valmade | Monte Serpo

2. Popis operatora

[rastaviti:

1. Maslovu preporufeno
2. Llspis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta moZete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,.e-
Uwijeti* na stranici www.hakom.hr,

SUSTAV ODVODNJE UNUTAR GRADA PULE NA PODRUCJU NASELJA VALMADE-MONTE SERPO
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2. PRIKAZ RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA I1Z ZASTITE OD POZARA

INVESTITOR : PRAGRANDE, d.o.o. PULA, Trg 1 Istarske brigade 14. 52100 PULA
GRADEVINA : IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | STUDIJA ZA AAGLOMERACIJU
PULA CENTAR

ZAHVAT U PROST.:  IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UNUTAR GRADA PULE NA PODRUCJU
NASELJA VALMADE - MONTE SERPO

PROJEKTANT : ARSEN MARCETA, dipl. ing. el.

2.1 OSNOVNI PODACI ELEKTRICNE INSTALACIJE

- napon priklju¢ka: 400V , 50Hz

- sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje : TN-C-S

- zastita od elektriénog udara predvidena je u skladu sa normom HRN HD 60364-4-41:2007 :

a) Zastita od direktnog dodira izvedena je potpunim prekrivanjem dijelova pod naponom izolacionim materijalom.

b) Razvodni TN-C-S sistem, zastita od indirektnog dodira izvedena je spajanjem izloZzenih provodnih dijelova
instalacije sa uzemljenom to€kom sustava pomocu zastithog vodi¢a PE. Zastitni vodi¢ od sekundarnih razdjelnika
do troSila ima presjek jednak presjeku faznih vodi€a, a u napojnom kabelu sekundarnih razdjelnika presjek
zastitnog vodica vedi je od faznih vodi€a (iznosi 16mm2).

2.2 OPREMA, KABELI | ZASTITA OD PREOPTERECENJA | KRATKOG SPOJA

Izabrana je oprema takvih karakteristika da za vrijeme normalnog rada ne dolazi do nedozvoljenog povecéanja temperature
- oprema je opterecena samo do svojih nazivnih parametara. Projektirana instalacija i predvidena oprema sukladne su s
normom HRN HD 384.4.42 S1 (Zastita od toplinskih ucinaka). Upotrebljeni su kabeli sa PVC izolacijom i PVC cijevi koji ne
podrzavaju gorenje i koji su odgovarajucée zasticeni.

Nadstrujna zastita je projektirana prema normi HRN HD 384.4.43 S2 (Nadstrujna zastita). Kao zastitni uredaji predvideni su
visokoucinski rastalni osiguraci i automatski prekidaci koji su izabrani tako, da ne dode do nedozvoljenog zagrijavanja
kabela i uredaja. Takoder su predvideni tako da izdrze naprezanja u kratkom spoju, a vodovi i kabeli tako, da izdrze
termi¢ka naprezanja u kratkom spoju.

2.3 ISKLJUCENJE ELEKTRICNE ENERGIJE

Isklju€ivanje napajanja vrsi se pomocu isklopnih tipkala, odnosno glavnim sklopkama na razvodnom ormaru.

2.4 UZEMLJENJE | IZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA

Izjednacgenje potencijala metalnih masa izvedeno je izradom sabirnice za izjedna€enje potencijala metalnih masa, spojene
preko rastavne spojnice na uzemljiva¢ objekta i povezivanjem svih metalnih masa uz primjenu pocin€anih vijaka i obujmica.
Sve prirubni¢ke spojeve cijevi obavezno izvesti pocinéanim vijcima i nazubljenim podloSkama. Sve metalne mase koje ne
pripadaju el.instalaciji spojene su na uzemljiva€ i temeljni uzemljiva€ ili na kutiju za izjednagenje potencijala, odnosno
sabirnice za izjednacenje potencijala.
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3. KONTROLA | OSIGURANJE KAKVOCE TE SANACIJA GRADILISTA

INVESTITOR : PRAGRANDE, d.o.o. PULA, Trg 1 Istarske brigade 14. 52100 PULA
GRADEVINA : IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | STUDIJA ZA AAGLOMERACIJU
PULA CENTAR

ZAHVAT U PROST.:  IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UNUTAR GRADA PULE NA PODRUCJU

NASELJA VALMADE — MONTE SERPO

PROJEKTANT : ARSEN MARCETA, dipl. ing. el.

Izvodac radova ima obvezu primjene Zakona o gradevnim proizvodima NN 86/08 (u daljem tekstu ZOGP)
Izvoda¢ radova obvezatan je ugradivati materijale, proizvode i tehni¢ku opremu koji odgovaraju vazeéim normama,
tehni¢kim propisima i pravilnicima, te u tu svrhu treba priloziti slijede¢e dokaze:

a) Isprave o sukladnosti gradevnog proizvoda prema ZOPG 86/08 (¢l. 33,34,35,36,39)
b) TehniCke upute proizvoda prema ZOPG 86/08 (¢l. 40,41,42)
d) Oznake sukladnosti za proizvode prema ZOPG 86/08 (¢l. 41,43,44,46,84,88)

3.1 OPCI UVJETI

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

Ovi uvjeti su sastavni dio projekta i kao takvi obvezuju Investitora i lzvodata da se kod izvodenja projektiranih
instalacija, pored ostalog, pridrZzavaju ovih i opcih tehnickih uvjeta, jer isti sadrze neke elemente koji nisu navedeni u
tehniCkom opisu i ostalim dijelovima projekta, a neophodni su za kvalitetno izvodenje objekta.

Cjelokupnu elektricnu instalaciju treba izvesti prema prilozenim nacrtima, specifikacijama, tehnickom opisu, ovim
uvjetima i vazec¢im tehnic¢kim propisima, vazeéim pravilnicima i normama, te pravilima struke.

Izvodac je duzan prije poCetka radova detaljno se upoznati s projektom te sve eventualne primjedbe blagovremeno
dostaviti Investitoru, odnosno nadzornom organu. Nadzorni inZenjer ¢e po potrebi upoznati projektanta sa
predlozenom promjenom i traziti njegovu suglasnost.

Investitor je duzan tijekom realizacije objekta osigurati stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova.

Izvoda¢ elektricnih instalacija mora nabavljati i ugradivati materijale i uredaje koji posjeduju ocjene i izjave o
sukladnosti te imaju istaknute znakove sukladnosti.

Izvodac je duzan, prije ugradnje opreme, predogiti nadzornom inZenjeru izvjeStaje o provedenim ispitivanjima, odnosno
dokaze o kvaliteti i sukladnosti druge opreme u odnosu na projektiranu. Ako bi izvoditelj upotrijebio materijal za koji bi
se kasnije ustanovilo da ne odgovara, na zahtjev nadzornog inzenjera mora se skinuti sa objekta i postaviti drugi koji
odgovara propisima.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve $to bi se u toku rada i poslije pokazalo nekvalitetno,
izvodac je u obvezi o svom trosku ispraviti.

Tijekom izvodenja radova izvoda¢ je duzan sve nastale promjene od predvidenih projektom zabiljeziti u projekt
izvedenog stanja, koji po zavrdetku radova predaje investitoru. lzvodac, investitor i nadzorni inZzenjer zajednicki
utvrduju izvedeno stanje. Eventualni nedostaci se otklanjaju do uspostave kompletne funkcionalnosti.

Za vrijeme izvodenja radova izvodac je u obvezi voditi ispravan gradevinski dnevnik, sa svim podacima koje dnevnik
predvida, a svi zahtjevi i izvjeS¢a, kako od strane nadzornog inzenjera tako i od strane izvoda¢a moraju unijeti u
dnevnik. Sve kvarove i ostecenja koja bi se u tom periodu pojavila, bilo zbog primjene loSih materijala ili nesolidne
izvedbe,izvodac je u obvezi da otkloni bez prava na naknadu.

Za ispravnost navedenih radova izvoda¢ garantira odreden period racunajuéi od dana tehni¢kog prijema objekta.
Pustanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehni¢kog pregleda i dobivanja uporabne
dozvole.

Investitor je duzan Cuvati projektnu dokumentaciju, certifikate o ispitivanju kvalitete ugradenih uredaja, ateste o
ispitivanju instalacije i ateste s provedenih periodi¢kih provjera opreme za sve vrijeme dok predmetni objekt postoji.

3.2 OPCI TEHNICKI UVJETI

1)
2)

3)

4)

Prije nego se pride polaganju kabelai zvodag je u obvezi izvrsiti to€na razmjeravanja i obiljezavanja na zidu, u podu i
stropovima, te naznaciti mjesta za razvodne kutije i prolaze kroz zidove, pa tek onda pri¢i dubljenju zidova i podova.

Pri polaganju cijevi kroz pregradne zidove izmedu vlaznih i suhih prostorija treba paziti da se vlaga ne Siri u suhe
prostore i da se u cijevima ne skuplja voda. Cijevi trebaju biti od materijala koji su otporni na vlagu i da se polazu tako
da imaju nagib prema vlaznoj prostoriji. Isto vazi i za polaganje cijevi kroz vanjske zidove fasade gdje cijevi trebaju
imati nagob prema vanjskoj strani objekta.

Sve kabele treba polagati u vertikalnim i horizontalnim pravcima. Nastavljanje i grananje kabela smije se vrsiti samo u
razdjelnim ormarima i kutijama. Elektrina instalacija od razvodnih ormara i baterija do elektromotora i drugih troSila
moze se izvesti tek kada su to¢no definirana mjesta priklju€ka. Napojne kabele koji se spustaju sa zida u pod, te
kabele koji izlaze iz energetskih kanala na zid treba poloZziti u zastitne cijevi.

Mjesta krizanja slabe i jake struje treba izvesti pod pravim kutom, a rastojanje mora iznositi najmanje 10 mm, a ako to
nije moguce postic¢i treba postaviti izolacioni umetak debljine 3 mm.
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3)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Kod izvodenja instalacije mora se voditi raCuna da se ne oStete veé izvedeni radovi i dijelovi objekta. Rusenje,

dubljenje i buSenje armirano-betonske i Celicne konstrukcije smije se vrsiti samo uz suglasnost i odobrenje

gradevinskog nadzornog inZenjera.

Pri polaganju vodi€a za jednofazni ili trofazni strujni krug, odnosno instalacije slabe struje u cijevi, svi vodiCi koji

pripadaju istom strujnom krugu moraju biti polozZeni u istu cijev. Kod polaganja kabela na odstojne obujmice razmak

izmedu obujmica treba iznositi 30 cm za presjeke do 4 mm?, a za kabele veceg presjeka rastojanje treba iznositi do 50

cm.

Kabeli i pojedini vodici smiju se uvladiti zajedno u samo jednu instalacionu cijev ili zatvoreni instalacioni kanal ukoliko

ne moze doéi do ikakvog mehanickog ostecenja prilikom uvlaéenja daljnijh kabela ili vodi¢a, odnosno kada u cijevi

nema kabela presjeka vec¢eg od 10 mm?Z.

Za montazu slabostrujnih instalacija dozvoljeni su otvoreni i zatvoreni kanali. PVC kanali smiju se koristiti za napojne

kabele u podu kada se ne o¢ekuju ekstremni uvjeti. U kutije sa stezaljkama ili drugim spojevima smiju se umetati vodici

slabostrujnih uredaja samo uz pristanak projektanta.

Redne stezaljke dozvoljene su za vodiCe ako imaju stezne ploce ili jednako pouzdane stezne naprave. Kabelske

spojnice od plasti¢énih masa mogu se samo u iznimnim slu€ajevima primjenjivati za produzenije ili popravak vodi¢a, i to

ukoliko dalje vodi isti tip kabela istog presjeka.

Kabelski plast mora se produZiti kroz provodnicu do unutradnjosti uredaja. Zice iste boje moraju se koristiti za iste

dojavne vodove. Ako se kodiranje pripadaju¢om bojom, kod kabela ne moze pridrzavati, kraj kabela treba obiljeziti

obojenom izolirajuéom cijev€icom.

Za izvodenije slabostrujnih instalacija (vatrodojave, telefonije, razglasa, instrumentacije, CNUS-a) treba primjeniti:

a) Kabele presjeka 0,25 do 0,5 mm?, odnosno promjera 0,6 do 0,8 mm za dojavne vodove, vodie za indikatore
djelovanja, signalne naprave, uredaje za uzbunu i transmisiju.

b) Poprecni presjek napojnog voda treba birati prema dozvoljenom padu napona od maksimalno 10% (sirene,
rotirajuca svjetla). U vodi¢ima izmedu akumulatora i centrale pad napona ne smije prelaziti 2%.

Instalacije uredaja vrlo niskog napona smiju se uvlaciti u izolacijske cijevi /kanale niskonaponskih instalacija ukoliko su

odvojene. Kabel sistema za vatrodojavnu zastitu moze se uvlaciti u izolacijske cijevi i kanale ukoliko je izolacija

prilagodena najviSem nazivhom naponu i ukoliko je odvojen. Za protuprovalne i protuprepadne sisteme uvijek treba

koristiti odvojene vodi¢e, odnosno kabele.

Uvodenje vodi¢a u uredaje mora se tako izvesti da u unutradnjost uredaja ne prodire pradina ni vlaga. Ako se kabeli i

vodici ne uvode u uredaje s izolacijskim cijevima, onda oni moraju imati kabelske stezaljke. U suhim prostorijama rupe

kroz koje se uvlaci kabel treba zabrtviti kitom. Uvlagenje kabela odozgo treba izbjegavati. Na stubistima, u garazama ili

gdje se moze ocekivati da u uredaje moze prodrijeti voda, vodici se uvlace tako da voda ne ulazi u sam ureda;.

Postrojenja montirati prema uputstvu proizvoda¢a na pripremljenu podlogu prema montaznom nacrtu. Svi uredaji

moraju biti trajno priévrS¢eni, posebno podnozja dojavnika / senzora koja moraju izdrzati guranje, navlacenje ili

naprezanje od okretaja. Gdje nisu dana uputstva u odnosu na pri¢vr§¢enje uredaja, treba predvidjeti najmanje 25 cm

slobodnog kabela ili vodi¢a.

3.3 PROGRAM KONTROLE I ISPITIVANJA

Svaka el. instalacija mora tijekom postavljanja ili kada je zavrSena, ali prije predaje na koriStenje, biti pregledana i ispitana.
Prilikom provjeravanja i ispitivanja el. instalacije moraju se poduzeti mjere zastite za sigurnost i odtecenja elektri¢ne i druge
opreme. Ako se el. instalacija mijenja, mora se provijeriti da li je izmjenjena el. instalacija u skladu s propisima.

1)
2)

3)

Prije ugradnje opreme i instalacionog materijala nadzorni inZenjer treba pregledati dokaze o provedenim tipskim i

rutinskim testovima i uskladenost opreme s obzirom na sigurnosne zahtjeve.

Prilikom ugradnje vizuelnim pregledom potrebno je obuhvatiti slijedece:

a. Djelotvornost zastite i korektnost oznacavanja

b. Djelotvornost zastite od el. udara

c. Djelotvornost zastitnih mjera od Sirenja vatre i od toplinskih utjecaja vodi¢a s obzirom na trajno dopustene

vrijednosti struja i dopustene padove napona

Ispravnost postavljanja odgovarajucih sklopnih uredaja, izbora i udeSenosti zastitnih uredaja i uredaja za nadzro

Ispravnost izbora opreme i zastitnih mjera prema utjecajima okoline

Spajanje vodica, te raspoznavanje neutralnog i zastitnog vodica

Raspoznavanje i oznaavenje strujnih krugova i ugradene opreme

Pristupacnost i raspolozivost prostora za rad i odrzavanje uz postojanje shema, plocica s upozorenjima ili sli¢nih

informacija.

Po zavrSenoj ugradnji i vizuelnom pregledu potrebno je izvrsiti slijedecCa ispitivanja i mjerenja te o tome predociti

izvje8ca i atestnu dokumentaciju:

a. Otpor izolacije izmedu faznih vodova, faznih i nul vodova, faznih i zastitnih vodova, te nul vodova i zastitnih
vodova,

b. Galvansku medusobnu povezanost svih metalnih masa u objektu koji ne pripadaju elektri¢cnim instalacijama i
neprekinutost zastitnog vodi€a i uzemljivaca,

c. Djelotvornost zastite od indirektnog dodira,

d. Mjerenje otpora gromobranskog / zastithog uzemljenja

e. Funkcionalnu provjeru sklopova i cjelina.

Se~oo

Izolacijski otpor mora se mjeriti izmedu aktivnih vodi¢a i za&titnog vodi¢a spojenog na instalaciju uzemljenja. Za svrhe ovog
ispitivanja, aktivni vodi¢i smiju se medusobno spojiti.
Tablica 6A — Najmanje vrijednosti izolacijskog otpora (iz HD 60364-6 )
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Nazivni napon strujnog kruga Ispitni napon istosmjerne struje Izolacijski otpor
\'/ MQ
SELViPELV 250 20,5
Do 500V, uklju€ujuci FELV 500 21,0
Iznad 500V 1000 21,0

Izolacijski otpor, mjeren s ispitnim naponom navedenim u tablici 6A datoj u normi HD 60364-6 (Niskonaponske elekti¢ne
instalacije zgrada 6. dio: Provjeravanje), je zadovoljavajuci, ako svaki strujni krug s odspojenim aparatima ima izolacijski
otpor ne manji od odgovarajuce vrijednosti dane u tablici 6A.

Tablica 6A mora se primijeniti za provjeravanje izolacijskog otpora izmedu neuzemljenih zastitnih vodi¢a i zemlje.

Kad je vjerojatno da ¢e prenaponske zastitne naprave (SPD-i) i druga oprema utjecati na provjeravanje ili da ¢e se ostetiti,
takva se oprema mora odspojiti prije izvodenja ispitivanja izolacijskog otpora.

Kad nije opravdano moguce odspojiti takvu opremu (npr. u slu¢aju uévrséenih uti¢nica ugradenih u SPD), ispitni napon za
posebni strujni krug smije se smanijiti na 250 V istosmjerne struje, ali izolacijski otpor mora imati vrijednost od najmanje 1
MQ.

NAPOMENA 1 Za mjerne svrhe neutralni vodi¢ se odspaja od zastitnog vodica.
NAPOMENA 2 U TN-C sustavima mijerenje se izvodi izmedu aktivnih vodi¢a i PEN vodic¢a.
NAPOMENA 3 U prostorima izloZzenim pozarnoj ugrozi treba se primijeniti mjerenje izolacijskog otpora izmedu aktivnih vodic¢a. U

praksi moZe biti potrebno izvoditi ovo mjerenje tijekom ugradbe instalacije prije prikljucivanja opreme.

NAPOMENA 4 Vrijednosti izolacijskog otpora obi¢no su mnogo vise od onih iz tablice 6A. Kad takve vrijednosti pokazuju ocite razlike,
potrebno je dalje istraZivanje radi ustanovljenja razloga.

3.4 SANACIJA GRADILISTA

Svi otpadni i Stetni materijali koji ostaju na gradiliStu kod izvodenja instalacija moraju se u potpunosti prikupiti i odloziti na
deponij otpadnog materijala, ili ponuditi specijaliziranom poduze¢u za zbrinjavanje otpadnog materijala. Sve vanjske
povrSine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno vrsi se iskop i zatrpavanje kabelskih rovova, moraju se vratiti u
prethodno stanje, a vis8ak materijala odvesti na deponij.

3.5 BITNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

Projektirane instalacije svojim karakteristikama i nainom izvedbe tijekom gradenja i koriStenja ne mogu djelovati na
mehanicku otpornost i stabilnost gradevine.

Instalacija je projektirana tako da su tijekom njezinog koristenja izbjegnute moguce ozljede korisnika gradevine koje mogu
doci zbog poskliznuéa, pada, sudara, opekotina, udara struje, pozara i eksplozije.

Projektirana gradevina ispunjava bitne zahtjeve glede zastite od pozara u odnosu na elektri€ne instalacije, Sto je opisano u
zasebnom poglavlju.

Za elektricne instalacije na predmetnoj gradevini nisu potrebne mjere zastite od buke, buduéi da ista ne emitira buku ni
vibracije.

U skladu sa ¢lankom 193. Stavak 4 Zakona o prostornom uredenju i Zakon o gradnji projektirani vijek uporabe gradevine je
30 godina.

Instalacije na predmetnoj gradevini se rabe samo sukladno njihovoj namjeni. Vlasnik gradevine odgovoran je za njezino
odrzavanje. Elektrina instalacija je projektirana tako da su troSkovi odrzavanja minimalni, uz osiguranje potrebne kvalitete i
pouzdanosti. Odrzavanje gradevine te poslove pracenja stanja gradevine, povremene godisSnje preglede gradevine, izradu
pregleda poslova za odrzavanje i unapredivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevine, utvrdivanje potrebe za
obavljanje popravaka gradevine i druge slicne struéne poslove, vlasnik gradevine, odnosno osoba koja obavlja poslove
upravljanja gradevinama prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje
tih poslova posebnim zakonom.
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4. TEHNICKI OPIS

INVESTITOR : PRAGRANDE, d.o.o. PULA, Trg 1 Istarske brigade 14. 52100 PULA
GRADEVINA : IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | STUDIJA ZA AAGLOMERACIJU
PULA CENTAR

ZAHVAT U PROST.:  IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UNUTAR GRADA PULE NA PODRUCJU
NASELJA VALMADE - MONTE SERPO

PROJEKTANT : ARSEN MARCETA, dipl. ing. el.
4.1 OPCENITO

Ovim projektom rjeSena je elektroinstalacija SUSTAVA ODVODNJE UNUTAR GRADA PULE NA PODRUCJU
NASELJA VALMADE — MONTE SERPO.

Projekt je izraden u skladu sa gradevinsko-hidrotehni¢kim projektom.

ElektriCne instalacije projektirane su u skladu sa propisima navedenim u poglavlju 2, te zahtjevima investitora.

4.2 NAPAJANJE | MJERENJE ELEKTRICNE ENERGIJE

Buduci da se objekti izvode na mjestu gdje se nalaze elektroenergetski vodovi ( 35 kV i 0,4 kV), potrebno je
kod elektrodistributera HEP ODS Elektroistra Pula naruciti projekte izmjestanja | zastite istih. Prije poCetka
izvodenja potrebno je od elektrodistributera zatraZiti oznaaCavanje podzemnih elektroenergetskih vodova i
ugovoriti radove na izmjestanju istih.

Napajanje i mjerenje utroSka elektricne energije izvesti ¢e se prema rjeSenju elektrodistributera
ELEKTROISTRA PULA sa priklju¢no mjernih ormara smjestenih pored elektro ormara crpnih stanica.

CRPNA STANICA CS1 MONTE SERPO

Objekat je podzemni. Prikljuéno mijerni ormar smijestiti ¢e se zajedno sa razvodnim ormarom RO-CS1 u
betonsku niSu pored objekta. Prikljucak izvesti prema elektroenergetskoj suglasnosti.Sa prikljuéno mjernog
ormara razvodni ormar RO-CS1 napaja se kabelom FG160R 5x10. Primjenjeni sustav zastite je TN-C-S.

Za objekt CRPNA STANICA CS1 MONTE SERPO predvideno je:

UKUPNO INSTALIRANO 7,55 kW
UKUPNO VRSNO 3,4 kW
ODABRANO EES 11,04 kKW
Podaci za PEE
PODNOSUILAC ZAHTJEVA PRAGRANDE, d.o.o. PULA, Trg 1. Istarske brigade 14, 52100 PULA
VRSTA PRIKLJUCKA TROFAZNI PODZEMNI PRIKLJUCAK
POZICIJA MUERENJA MO U BETONSKOJ NISI
TARIFNI MODEL KUCANSTVO PODUZETNISTVO / CRVENI
VRSNO OPTERECENJE / PEES 3,4/11,04 kKW
TIP BROJILA / OSO ELEKTR., 3F,.2 TARIFNO /63A/3x16 A

POST.POTROSAC/ STEC.PRAVO NOVVI POTROSAC
Investitor treba za crpnu stanicu CS1 MONTE SERPO zatraziti elektroenergetsku suglasnost na 11,04 kW.

CRPNA STANICA CS2 VALMADE

Objekat je podzemni. Prikljuéno mjerni ormar smjestiti ¢e se u samostojeci ormar pored razvodnog ormara RO-
CS2 objekta. Priklju¢ak izvesti prema elektroenergetskoj suglasnosti. Priklju¢ak izvesti prema
elektroenergetskoj suglasnosti. Sa prikljuéno mjernog ormara razvodni ormar RO-CS2 napaja se kabelom
FG160R 5x10. Primjenjeni sustav zastite je TN-C-S.

Za objekt CRPNA STANICA CS2 VALMADE predvideno je:

UKUPNO INSTALIRANO 7,55 kW
UKUPNO VRSNO 3,4 kW
ODABRANO EES 11,04 kW
Podaci za PEE
PODNOSUILAC ZAHTJEVA PRAGRANDE, d.o.0. PULA, Trg 1. Istarske brigade 14, 52100 PULA
VRSTA PRIKLJUCKA TROFAZNI PODZEMNI PRIKLJUCAK
POZICIJA MJUERENJA MO U BETONSKOJ NISI
TARIFNI MODEL KUCANSTVO PODUZETNISTVO / CRVENI
VRSNO OPTERECENJE / PEES 3,4 /11,04 kW
TIP BROJILA / OSO ELEKTR., 3F,.2 TARIFNO / 63A / 3x16 A

POST.POTROSAC/ STEC.PRAVO  NOVI POTROSAC
Investitor treba za crpnu stanicu CS2 VALMADE zatraziti elektroenergetsku suglasnost na 11,04 kW.
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CRPNA STANICA CS3 VALMADE

Objekat je podzemni. Prikljutno mijerni ormar smijestiti ¢e se zajedno sa razvodnim ormarom RO-CS3 u
betonsku niSu pored objekta. PrikljuCak izvesti prema elektroenergetskoj suglasnosti. Prikljucak izvesti prema
elektroenergetskoj suglasnosti.Sa priklju¢no mjernog ormara razvodni ormar RO-CS3 napaja se kabelom
FG160R 5x10. Primjenjeni sustav zastite je TN-C-S.

Za objekt CRPNA STANICA CS3 VALMADE predvideno je:

UKUPNO INSTALIRANO 7,55 kW
UKUPNO VRSNO 34 kW
ODABRANO EES 11,04 kKW
Podaci za PEE
PODNOSUILAC ZAHTJEVA PRAGRANDE, d.o.o. PULA, Trg 1. Istarske brigade 14, 52100 PULA
VRSTA PRIKLJUCKA TROFAZNI PODZEMNI PRIKLJUCAK
POZICIJA MJERENJA MO U BETONSKOJ NISI
TARIFNI MODEL KUCANSTVO PODUZETNISTVO / CRVENI
VRSNO OPTERECENJE / PEES 3,4/11,04 KW
TIP BROJILA / OSO ELEKTR., 3F,.2 TARIFNO /63A/3x16 A

POST.POTROSAC/ STEC.PRAVO  NOVI POTROSAC
Investitor treba za crpnu stanicu CS3 VALMADE zatraziti elektroenergetsku suglasnost na 11,04 kW.

CRPNA STANICA CS4 VALMADE

Objekat je podzemni. Prikljuéno mjerni ormar smijestiti ¢e se u samostojeci ormar pored razvodnog ormara RO-
CS4 objekta. Priklju¢ak izvesti prema elektroenergetskoj suglasnosti. Priklju¢ak izvesti prema
elektroenergetskoj suglasnosti. Sa prikljuéno mjernog ormara razvodni ormar RO-CS4 napaja se kabelom
FG160R 5x10. Primjenjeni sustav zastite je TN-C-S.

Za objekt CRPNA STANICA CS4 VALMADE predvideno je:

UKUPNO INSTALIRANO 7,55 kW
UKUPNO VRSNO 3,4 kW
ODABRANO EES 11,04 kKW
Podaci za PEE
PODNOSUILAC ZAHTJEVA PRAGRANDE, d.o.o. PULA, Trg 1. Istarske brigade 14, 52100 PULA
VRSTA PRIKLJUCKA TROFAZNI PODZEMNI PRIKLJUCAK
POZICIJA MUERENJA MO U BETONSKOJ NISI
TARIFNI MODEL KUCANSTVO PODUZETNISTVO / CRVENI
VRSNO OPTERECENJE / PEES 3,4/11,04 kKW
TIP BROJILA / OSO ELEKTR., 3F,.2 TARIFNO /63A/3x16 A

POST.POTROSAC/ STEC.PRAVO NOVI POTROSAC
Investitor treba za crpnu stanicu CS4 VALMADE zatraziti elektroenergetsku suglasnost na 11,04 kW.

4.3 OPIS RADA CRPNIH STANICA

Otpadna voda gravitacijski se dovodi u CRPNI BAZEN preko DOVODNOG OKNA. U crpnom bazenu
nivoregulatorima (KRUSKAMA) kontroliraju se graniéne razine otpadne vode. U crpnom bazenu ultrazvu&nim
mjeraem mjeri se razina otpadne vode, koji prema nivou uklju€uje broj crpki u radu. Redosljed uklopa crpki se
izmjenjuje. Maksimalan broj crpki u radu je 1.
Rad pumpi predviden je preko frekventnih pretvaraca, zbog:
1. smijestaj radne tocke u optimalni rezim po pitanju iskoristivosti i kapaciteta (smanjenje potroSnje
elektri¢ne energije)
2. fina regulacija dotoka / protoka radi eventualnog uskladivanja s kapacitetom hidromehanitke opreme
3. mogucnost izbjegavanja eventualnih nepozZeljnih pojava (vibracije zbog rezonantnih frekvencija i sl.)

4.4 ELEKTROINSTALACIJA UZ TEHNOLOGIJU

Elektro oprema uz crpnu stanicu smjestena je u tipski ormar iz dva polja ( energetika i nadzorno upravljacki
sustav) i dvostrukim vratima u minimalnoj zastiti IP55 prema mjestu ugradnje. Sa strane ormara montirana je
priklju€nica za priklju¢ak agregata, a na vanjskim vratima mreznog polja predvideno je tipkalo za isklop u
nuzdi. Na unutarnjim vratima energetike smjesSteni su svi elementi za upravljanje, signalizaciju i mjerenje.
Upravljanje svim aparatima je: - ru¢no preklopkama i tipkalima

- automatski PLC putem algoritma mjernih uredaja.
U automatskom radu crpkama upravlja PLC na osnovi mjerada nivoa. U slu€aju kvara PLC-a crpkama
upravljaju limitni parovi ultrazvuénog mjeraca nivoa, a u slu€aju kvara mjeraca nivoa jednom crpkom upralja
plovna sklopka minimalnog i maximalnog nivoa. Radi jednakog trodenja crpki iste se cikli¢ki izmjenjuju. Radi
povoljnijeg rada crpki predvideni su frekventni pretvaraci, koji imaju zadatak "soft starta" i "soft stopa".
Prizvodac crpki treba odrediti maksimalni broj uklopa crpki u jednom satu i prema potrebi isto ograniciti.
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ELIS Projekt d.o.o. EP-2019-108 str. 25

POPIS UPRAVLJACKE MJERNE | SIGNALIZACIJSKE OPREME
Za potrebe automatskog rada i daljinske kontrole rada predvidena je sljede¢a mjerna i sgnalizacijska oprema.
CRPNI BAZEN

- KONTROLA NIVOA ( kruska) - minimalni nivo signana lampica c
- KONTROLA NIVOA ( kruska) - maksimalni nivo signana lampica ¢
- ULTRAZVUCNI MJERAC NIVOA - kontinuirano mjerenje, mj.instrument 4-20 mA
- normalni nivo signalna lampica z
- uklop crpka 1 signalna lampica ¢
- uklop crpka 2 signalna lampica ¢
- uklop crpka 3 signalna lampica ¢
- CRPKA 1i CRPKA 2 - preklopka R-0-A
- CRPKA 1 - sigurnosni isklop gljiva sa klju¢em
- tipkalo START
- tipkalo STOP
- potenciometar regulacije frekvencije
- crpka u radu signana lampica z
- crpka u kvaru signana lampica ¢
- mjerenje struje u jed.fazi mj.instrument 4-20 mA
- CRPKA 2 - sigurnosni isklop gljiva sa kljuéem
- tipkalo START
- tipkalo STOP
- potenciometar regulacije frekvencije
- crpka u radu signana lampica z
- crpka u kvaru signana lampica c
- mjerenje struje u jed.fazi mj.instrument 4-20 mA
- precistac u kvaru signana lampica c

TEHNICKA ZASTITA
Za tehniCku zastitu objekta ovim projektom predvideno je
- prostor za ugradnju centrale,
- automatski prekidaé B6A
- moguénost prihvata signala u PLC 3 digitalnih signala

NADZORNO UPRAVLJACKI SUSTAV

Sva stanja, mjerenja i signalizacije povezani su na programibilno-logicki kontroler PLC radi upravljanja i
prijenosa podataka u do postojeceg nadzorno upravljackog centra kanalizacijskog sustava grada Pula.

Prenos signala vrsi se GPRS-om.

PLC je ugraden u polje 2 razvodnog ormara, upravlja automatskim radom crpki i ostalih potroSa¢a na temelju
programiranog algoritma rada. U ru¢nom i automatskom radu sustava PLC nadzire sve funkcije i stanja te ih
prosljeduje u centralni nadzorni centar gdje je moguce imati kompletan uvid u stanje sustava.

PLC je modularne izvedbe.

4.5 POPIS SIGNALA
U sljedec¢im tabelama dan je popis signala PLC-a, a koji se i prenose u nadzorni centar.

CS1 MONTE SERPO
PLC DIGITALNI ULAZI

SIGNALI OPIS

DI 1/1 PREKLOPKA NAPAJANJA MREZA

DI 1/2 PREKLOPKA NAPAJANJA AGREGAT
DI 1/3 PRENAPONSKA ZASTITA

DI 1/4 GRESKA NAPJANJA

DI 1/5 GRESKA UPRAVLJACKI NAPON

DI 1/6 NIVOPREKIDAC CRPNE STANICE MIN
DI 1/7 NIVOPREKIDAC CRPNE STANICE MAX
DI 1/8 ULTR-ZVUC-MJ.NIVOA GRESKA

DI 1/9 ULTR-ZVUC-MJ.NIVOA .UKLOP 1

DI 1/10 ULTR-ZVUC-MJ.NIVOA .UKLOP 2

DI 1/11

DI 1/12

DI 1/13

DI 1/14

DI 1/15
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DI 1/16
DI 2/1 CRPKA 1 PREKLOPKA RUCNO
DI 2/2 CRPKA 1 PREKLOPKA AUTOMATSKI
DI 2/3 CRPKA 1 RAD
DI 2/4 CRPKA 1 KVAR ( mzs+soft starter)
DI 2/5 CRPKA 1 KVAR ( temperatura namota)
DI 2/6 CRPKA 1 KVAR ( prodor vode)
DI 2/7 CRPKA 2 PREKLOPKA RUCNO
DI 2/8 CRPKA 2 PREKLOPKA AUTOMATSKI
DI 2/9 CRPKA 2 RAD
DI 2/10 CRPKA 2 KVAR ( mzs+soft starter)
DI 2/11 CRPKA 2 KVAR ( temperatura namota)
DI 2/12 CRPKA 2 KVAR ( prodor vode)
DI 2/13
DI 2/14 ALARMNA CENTRALA
DI 2/15 ALARMNA CENTRALA
DI 2/16 OTVARANJE ORMARA
PLC DIGITALNI IZLAZI
SIGNALI
DO 11 PLC GRESKA
DO 1/2 BIO FILTER START/STOP
DO 1/3 CRPKA 1 START/STOP
DO 1/4 CRPKA 2 START/STOP
DO 1/5 CRPKA 3 START/STOP
DO 1/6
DO 1/7
DO 1/8
DO 1/9
DO 1/10
DO 1/11
DO 1/12 PLC GRESKA
PLC ANALOGNI ULAZI
SIGNALI
DI 1/1 NIVO CRPNI BAZEN
DI 1/2 PRITISAK TLACNOG VODA
DI 1/3 STRUJA CRPKA 1
DI 1/4 FREKVENTNI PRETVARAC CRPKA 1
DI 1/5 STRUJA CRPKA 2
DI 1/6 FREKVENTNI PRETVARAC CRPKA 1
DI 1/7 NAPON 24 V
DI 1/8
PLC ANALOGNI IZLAZI
SIGNALI
DI 1/1 POSTAVKA FREKV.PRETVARACA CRPKA 1
DI 1/2 POSTAVKA FREKV.PRETVARACA CRPKA 2
DI 1/3 STRUJA CRPKA 1
DI 1/4 FREKVENTNI PRETVARAC CRPKA 1
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SIGNALI

OPIS

DI 1/1

PREKLOPKA NAPAJANJA MREZA

DI 1/2 PREKLOPKA NAPAJANJA AGREGAT
DI 1/3 PRENAPONSKA ZASTITA

DI 1/4 GRESKA NAPJANJA

DI 1/5 GRESKA UPRAVLJACKI NAPON

DI 1/6 NIVOPREKIDAC CRPNE STANICE MIN
DI 1/7 NIVOPREKIDAC CRPNE STANICE MAX
DI 1/8 ULTR-ZVUC-MJ.NIVOA GRESKA

DI 1/9 ULTR-ZVUC-MJ.NIVOA .UKLOP 1

DI 1/10 ULTR-ZVUC-MJ.NIVOA .UKLOP 2

DI 1/11

DI 1/12

DI 1/13

DI 1/14

DI 1/15

DI 1/16

DI 2/1 CRPKA 1 PREKLOPKA RUCNO

DI 2/2 CRPKA 1 PREKLOPKA AUTOMATSKI
DI 2/3 CRPKA 1 RAD

DI 2/4 CRPKA 1 KVAR ( mzs+soft starter)

DI 2/5 CRPKA 1 KVAR ( temperatura namota)
DI 2/6 CRPKA 1 KVAR ( prodor vode)

DI 2/7 CRPKA 2 PREKLOPKA RUCNO

DI 2/8 CRPKA 2 PREKLOPKA AUTOMATSKI
DI 2/9 CRPKA 2 RAD

DI 2/10 CRPKA 2 KVAR ( mzs+soft starter)

DI 2/11 CRPKA 2 KVAR ( temperatura namota)
DI 2/12 CRPKA 2 KVAR ( prodor vode)

DI 2/13

DI 2/14 ALARMNA CENTRALA

DI 2/15 ALARMNA CENTRALA

DI 2/16 OTVARANJE ORMARA

PLC DIGITALNI IZLAZI

SIGNALI

DO 1/1 PLC GRESKA

DO 1/2 BIO FILTER START/STOP
DO 1/3 CRPKA 1 START/STOP
DO 1/4 CRPKA 2 START/STOP
DO 1/5 CRPKA 3 START/STOP
DO 1/6

DO 1/7

DO 1/8

DO 1/9

DO 1/10

DO 1/11

DO 1/12 PLC GRESKA

PLC ANALOGNI ULAZ]

SIGNALI

DI 1/1

NIVO CRPNI BAZEN

DI 1/2 PRITISAK TLACNOG VODA

DI 1/3 STRUJA CRPKA 1

DI 1/4 FREKVENTNI PRETVARAC CRPKA 1
DI 1/5 STRUJA CRPKA 2

DI 1/6 FREKVENTNI PRETVARAC CRPKA 1
DI 1/7 NAPON 24 V

DI 1/8

PLC ANALOGNI IZLAZI|

SIGNALI

DI 1/1

POSTAVKA FREKV.PRETVARACA CRPKA 1

DI 1/2 POSTAVKA FREKV.PRETVARACA CRPKA 2
DI 1/3 STRUJA CRPKA 1
DI 1/4 FREKVENTNI PRETVARAC CRPKA 1
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CS3 VALMADE
PLC DIGITALNI ULAZI
SIGNALI OPIS
DI 1/1 PREKLOPKA NAPAJANJA MREZA
DI 1/2 PREKLOPKA NAPAJANJA AGREGAT
DI 1/3 PRENAPONSKA ZASTITA
DI 1/4 GRESKA NAPJANJA
DI 1/5 GRESKA UPRAVLJACKI NAPON
DI 1/6 NIVOPREKIDAC CRPNE STANICE MIN
DI 1/7 NIVOPREKIDAC CRPNE STANICE MAX
DI 1/8 ULTR-ZVUC-MJ.NIVOA GRESKA
DI 1/9 ULTR-ZVUC-MJ.NIVOA .UKLOP 1
DI 1/10 ULTR-ZVUC-MJ.NIVOA .UKLOP 2
DI 1/11
DI 1/12
DI 1/13
DI 1/14
DI 1/15
DI 1/16
DI 2/1 CRPKA 1 PREKLOPKA RUCNO
DI 2/2 CRPKA 1 PREKLOPKA AUTOMATSKI
DI 2/3 CRPKA 1 RAD
DI 2/4 CRPKA 1 KVAR ( mzs+soft starter)
DI 2/5 CRPKA 1 KVAR ( temperatura namota)
DI 2/6 CRPKA 1 KVAR ( prodor vode)
DI 2/7 CRPKA 2 PREKLOPKA RUCNO
DI 2/8 CRPKA 2 PREKLOPKA AUTOMATSKI
DI 2/9 CRPKA 2 RAD
DI 2/10 CRPKA 2 KVAR ( mzs+soft starter)
DI 2/11 CRPKA 2 KVAR ( temperatura namota)
DI 2/12 CRPKA 2 KVAR ( prodor vode)
DI 2/13
DI 2/14 ALARMNA CENTRALA
DI 2/15 ALARMNA CENTRALA
DI 2/16 OTVARANJE ORMARA
PLC DIGITALNI IZLAZI
SIGNALI
DO 11 PLC GRESKA
DO 1/2 BIO FILTER START/STOP
DO 1/3 CRPKA 1 START/STOP
DO 1/4 CRPKA 2 START/STOP
DO 1/5 CRPKA 3 START/STOP
DO 1/6
DO 1/7
DO 1/8
DO 1/9
DO 1/10
DO 1/11
DO 1/12 PLC GRESKA
PLC ANALOGNI ULAZI
SIGNALI
DI 1/1 NIVO CRPNI BAZEN
DI 1/2 PRITISAK TLACNOG VODA
DI 1/3 STRUJA CRPKA 1
DI 1/4 FREKVENTNI PRETVARAC CRPKA 1
DI 1/5 STRUJA CRPKA 2
DI 1/6 FREKVENTNI PRETVARAC CRPKA 1
DI 1/7 NAPON 24 V
DI 1/8
PLC ANALOGNI IZLAZI
SIGNALI
DI 1/1 POSTAVKA FREKV.PRETVARACA CRPKA 1
DI 1/2 POSTAVKA FREKV.PRETVARACA CRPKA 2
DI 1/3 STRUJA CRPKA 1
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DI 1/4 | | FREKVENTNI PRETVARAC CRPKA 1
CS4 VALMADE
PLC DIGITALNI ULAZI
SIGNALI OPIS
DI 1/1 PREKLOPKA NAPAJANJA MREZA
DI 1/2 PREKLOPKA NAPAJANJA AGREGAT
DI 1/3 PRENAPONSKA ZASTITA
DI 1/4 GRESKA NAPJANJA
DI 1/5 GRESKA UPRAVLJACKI NAPON
DI 1/6 NIVOPREKIDAC CRPNE STANICE MIN
DI 1/7 NIVOPREKIDAC CRPNE STANICE MAX
DI 1/8 ULTR-ZVUC-MJ.NIVOA GRESKA
DI 1/9 ULTR-ZVUC-MJ.NIVOA .UKLOP 1
DI 1/10 ULTR-ZVUC-MJ.NIVOA .UKLOP 2
DI 1/11
DI 1/12
DI 1/13
DI 1/14
DI 1/15
DI 1/16
DI 2/1 CRPKA 1 PREKLOPKA RUCNO
DI 2/2 CRPKA 1 PREKLOPKA AUTOMATSKI
DI 2/3 CRPKA 1 RAD
DI 2/4 CRPKA 1 KVAR ( mzs+soft starter)
DI 2/5 CRPKA 1 KVAR ( temperatura namota)
DI 2/6 CRPKA 1 KVAR ( prodor vode)
DI 2/7 CRPKA 2 PREKLOPKA RUCNO
DI 2/8 CRPKA 2 PREKLOPKA AUTOMATSKI
DI 2/9 CRPKA 2 RAD
DI 2/10 CRPKA 2 KVAR ( mzs+soft starter)
DI 2/11 CRPKA 2 KVAR ( temperatura namota)
DI 2/12 CRPKA 2 KVAR ( prodor vode)
DI 2/13
DI 2/14 ALARMNA CENTRALA
DI 2/15 ALARMNA CENTRALA
DI 2/16 OTVARANJE ORMARA
PLC DIGITALNI IZLAZI
SIGNALI
DO 11 PLC GRESKA
DO 1/2 BIO FILTER START/STOP
DO 1/3 CRPKA 1 START/STOP
DO 1/4 CRPKA 2 START/STOP
DO 1/5 CRPKA 3 START/STOP
DO 1/6
DO 1/7
DO 1/8
DO 1/9
DO 1/10
DO 1/11
DO 1/12 PLC GRESKA
PLC ANALOGNI ULAZI
SIGNALI
DI 1/1 NIVO CRPNI BAZEN
DI 1/2 PRITISAK TLACNOG VODA
DI 1/3 STRUJA CRPKA 1
DI 1/4 FREKVENTNI PRETVARAC CRPKA 1
DI 1/5 STRUJA CRPKA 2
DI 1/6 FREKVENTNI PRETVARAC CRPKA 1
DI 1/7 NAPON 24 V
DI 1/8
PLC ANALOGNI IZLAZI
SIGNALI
DI 1/1 POSTAVKA FREKV.PRETVARACA CRPKA 1
DI 1/2 POSTAVKA FREKV.PRETVARACA CRPKA 2
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DI 1/3 STRUJA CRPKA 1

DI 1/4 FREKVENTNI PRETVARAC CRPKA 1

Sva alarmna stanja se trenutno prikazuju signalnim lampicama na vratima ormara.

Za potrebe prenosa signala u komandni centar poloziti ée se svjetlovodni kabel uz novi cijevovod, odnosno
povezati na postoje€u svjetlovodnu instalaciju. Kroz infrastrukturu svjetlovodne mrezZe ostvariti Ce se veza sa
centralnim serverom u nadzornom centru, te ¢e se putem komunikacijskih protokola povezati automatika sa
nadzornim SCADA racunalom. Glavni ekran zasunskih okna mora sadrzavati sve bitne aktuatore sustava
kojima se mijenja boja ovisno o stanju (neaktivan, u radu, greska), te listu trenutno aktivnih alarma. Na
pomoénim ekranima potrebno je prikazati arhivu alarma sa oznakama kada je alarm dojavljen, kada je
prihvacen od strane korisnika, te kada je alarm nestao, zatim, grafiCke trendove mijerenih vrijednosti, te
zaseban ekran za podeSavanje parametara rada.

4.6 ZAHTJEVI KOD IZVEDBE ORMARA

Oprema sustava (upravljanje, regulacija, zastita, mjerenje i nadzor) mora biti isporu€ena u samostojecem
poliesterskom ormaru ¢€vrste konstrukcije. Sva oprema u ormarima mora biti ugradena, ozi€ena i ispitana.
Vrata ormara, trebaju imati dovoljan kut otvaranja od barem 90° tako da se omoguci jednostavan pristup
ugradenoj opremi radi ispitivanja i odrzavanja. Ormar i u njega ugradeni sklopovi i dijelovi opreme moraju biti
oznaceni odgovarajuéim Citljivim, lako vidljivim i jednoznaénim identifikacijskim oznakama usuglasenim s
oznakama u tehni¢koj dokumentaciji. Natpisi i oznake uredaja za upravljanje i mjernih instrumenata, te natpisi
koji oznadavaju upozorenja i alarme moraju biti na hrvatskom jeziku.

Sve oznake veli€ina i mjernih jedinica na svim natpisima i na skalama instrumenata moraju biti u metrickom
(SI) sustavu. Svi vodi¢i unutar ormara trebaju biti oznaCeni brojem u skladu oznakom u tehni¢koj
dokumentaciji. OZiCenje unutar ormara (glavnina opreme) kao i unutarnje ozZi€enje ostale dislocirane opreme,
mora biti izvedeno s odgovaraju¢im stezaljkama, prikljuénicama ili konektorima. Licnaste Zice trebaju na oba
kraja biti zavrSene tuljcem s izolacijom ili stopicom. Ako se dvije fleksibilne Zice vode na istu stezaljku uredaja
ili dijela opreme, trebaju biti zavrS8ene dvostrukim tuljcem s izolacijom. Vanjske veze ormara, kao i ostala
dislocirana oprema sustava postrojenja, na svim pozicijama moraju biti izvedene na redne stezaljke. Svi vodi€i
i kabeli u unutrasnjem ozi¢enju moraju nositi jasne i jednoznacne oznake na oba kraja, koje moraju biti
uskladene s dokumentacijom. Svi vanjski priklju¢ci ormara moraju biti izvedeni preko stezaljki. Redne stezaljke
trebaju biti odgovarajuce dimenzije i naponske klase, izradene od nezapaljivog materijala, i moraju biti
smijestene tako da omogucéavaju lak pristup i spajanje. Blokovi rednih stezaljki energetskih krugova trebaju biti
fiziCki odvojeni od blokova rednih stezaljki regulacijskih, mjernih i upravljackih krugova, tako da se koriste
podijeljeni ili zasebni blokovi. Svi kabeli i vodovi dimenzionirani su prema nazivnoj struji potroSaca, a Sti¢eni su
od preoptereéenja i kratkog spoja odgovaraju¢im zastitnim uredajima. Svi kabeli moraju biti oznadeni na oba
kraja oznakom koja se poklapa s oznakom iz dokumentacije izvedenog stanja.

4.7 UZEMLJENJE | 1IZJADNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA

Uzemljiva¢ se izvodi sa Rf trakom 25x4 mm koja se polaze u temelje objekta, ili u zemlju oko bjekta te u
zajednicki rov s napojnim kabelom. Medusobni spojevi trake u zemlji se izvode pomocu standarnih spojnica.
Sve metalne mase u zemlji na udaljenosti manjoj od 3 m je potrebno najkra¢im putem povezati na uzemljivag.
Veée metalne mase u oknima i crpnom zdencu potrebno je izvesti trakom povezanom na sabirnicu za
izjednacenje potencijala (SIP) u oknu za smjestaj opreme. Na uzemljiva€ se spajaju razne metalne mase na
crpoj stanici (okviri poklopaca, metalna ograda, mjerni ormar). Okvire poklopaca potrebno je spojiti sa
poklopcima (rebrasti lim) fleksibilnim bakrenim vodi¢em P/F-Y 1x16 mm?, spojeve izvesti vij¢ano. Unutar
crpnog zdenca, premoStenje prirubnica izvesti podlaganjem nazubljenih podloZnih plo€ica od inoxa ispod
jednog vijka ili premosnicom od inoxa. Lo$e vodljiva mjesta premostiti vodom P/F-Y 6 mm?.

4.8 I1ZVODENJE RADOVA

Prije pristupanju radova potrebno je uskladiti ovaj projekt prema stvarnoj dinamici gradnje objekta s ostalim
instalacijama infrastrukture (vodovod, kanalizacija, plinovod, EKI instalacija, itd.) i zateCenim stanjem na
terenu. Nakon izvrSenog uskladivanja instalacija, izvrSiti trasiranje na terenu, te pristupiti radovima. Polaganja
kabela obaviti uz upotrebu odgovaraju¢e mehanizacije i dovoljnog broja ljudi. Nakon polaganja kabela obauviti
snimanje trase za katastar vodova i dokumentaciju izvedenog stanja. Radove izvoditi prema propisima i
projektu koriste¢i materijale propisane standardima. Pojedine faze rada pregledava nadzorni organ i upisom u
dnevnik utvrduje kvalitetu i dozvoljava nastavak radova.

NAPOMENA: Zbog blizine EKI instalacije potrebno je prije po€etka gradnje osigurati zastitu iste, a rjeSenje zastite
dostaviti HT-u na uvid.

SUSTAV ODVODNJE UNUTAR GRADA PULE NA PODRUCJU NASELJA VALMADE-MONTE SERPO Datum: 05. 2020.



ELIS Projekt d.o.o. EP-2019-108 str. 31
4.9 ODRZAVANJE INSTALACIJA

U cilju zastite ljudi i imovine potrebno je elektricne instalacije redovito pregledavati i odrzavati. Neispravne
osiguraCe, prekidaCe, vodove, rasvjetna tijela i ostale dijelove elektro instalacija potrebno je odmah zamijeniti
ispravnim istog tipa i karakteristika. Poslove odrZavanja elektro instalacija treba povjeriti za to registriranoj
pravnoj osobi.
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5. TEHNICKI PRORACUN

INVESTITOR
GRADEVINA

PRAGRANDE, d.o.o. PULA, Trg 1 Istarske brigade 14. 52100 PULA

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | STUDIJA ZA AAGLOMERACIJU
PULA CENTAR

IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UNUTAR GRADA PULE NA PODRUCJU
NASELJA VALMADE - MONTE SERPO

ARSEN MARCETA, dipl. ing. el.

ZAHVAT U PROST.:

PROJEKTANT :

5.1 ENERGETSKA BILANCA

CRPNA STANICA CS1 MONTE SERPO

r.br. opis inst.sn. limitator vrSna snaga
1. CRPKA 1 2,40 kW 2,40 kW
2. CRPKA 2 2,40 kW 0,00 kW
3. OSTALI MANJI POTROSACI 2,75 kW 1,00 kW
UKUPNO 7,55 kW 3,40 kW
EES 3x16 A 11,04 kW
CRPNA STANICA CS2 VALMADE
r.br. opis inst.sn. limitator vrSna snaga
1. CRPKA 1 2,40 kW 2,40 kW
2. CRPKA 2 2,40 kW 0,00 kW
3. OSTALI MANJI POTROSACI 2,75 kW 1,00 kW
UKUPNO 7,55 kW 3,40 kW
EES 3x16 A 11,04 kW
CRPNA STANICA CS3 VALMADEJ
r.br. opis inst.sn. limitator vr§na shaga
1. CRPKA 1 2,40 kW 2,40 kW
2. CRPKA 2 2,40 kW 0,00 kW
3. OSTALI MANJI POTROSACI 2,75 kW 1,00 kW
UKUPNO 7,55 kW 3,40 kW
EES 3x16 A 11,04 kW
CRPNA STANICA CS4VALMADEJ
r.br. opis inst.sn. limitator vrSna snaga
1. CRPKA 1 2,40 kW 2,40 kW
2. CRPKA 2 2,40 kW 0,00 kW
3. OSTALI MANJI POTROSACI 2,75 kW 1,00 kW
UKUPNO 7,55 kW 3,40 kW
EES 3x16 A 11,04 kW
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5.2 DIMENZIONIRANJE NAPOJNOG KABELA

CRPNA STANICA CS1 MONTE SERPO
strujno dimenzioniranje
U nazivni napon
Pv vr$na snaga
cos fi  faktor snage
fp faktor polaganja kabela
P

I =

V32U *cs @ I(A)=
Odabiremo kabel PP0O05x 10 koji mozemo
opteretiti strujom od 77 A

Kabel se u prikljuénom mijestu §titi osiguracima:
dimenzioniranje na pad napona
Pad napona racunamo po formuli gdje je:

I duZina kabela

ro specifi¢ni otpor vodica
A presjek kabela
I-P-p-107"
(y o —————————————
u (%) U2 A u (%) =

CRPNA STANICA CS2 VALMADE
strujno dimenzioniranje
U nazivni napon
Pv vrS$na snaga
cos fi  faktor snage
fp faktor polaganja kabela
P

I =

3 FU *ocos g I(A)=
Odabiremo kabel PP0O0 5x 10 koji mozemo
opteretiti strujom od 77 A

Kabel se u prikljuénom mjestu §titi osiguracima:
dimenzioniranje na pad napona
Pad napona raCunamo po formuli gdje je:

| duzina kabela

ro specifi€ni otpor vodi¢a
A presjek kabela
1-P-p-10~"
%) = —— = -
u( 0) U2 A u (%) =

CRPNA STANICA CS3 VALMADE
strujno dimenzioniranje
U nazivni napon
Pv vrS$na snaga
cos fi  faktor snage

fp faktor polaganja kabela
P
I =
3 FU *ocos g 1(A)=
Odabiremo kabel PP0O0 5x 10 koji mozemo
opteretiti strujom od 77 A

Kabel se u prikljuénom mjestu §titi osiguracima:
dimenzioniranje na pad napona
Pad napona raCunamo po formuli gdje je:

| duzina kabela

ro specifini otpor vodi¢a
A presjek kabela
1-P-p-10~"
%) = —— = -~
u o) U’ A u (%) =
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0,40 kV
3,40 kW
0,95
0,90

5,26 A

69,3 A
50 A

10 m
0,0179 om mm?m
10 mm?

0,04 %

0,40 kV
3,40 kW
0,95
0,90

5,26 A
69,3 A
50 A

10 m
0,0179 om mm?/m
10 mm?

0,04 %

0,40 kV
3,40 kW
0,95
0,90

5,26 A
69,3 A
50 A

10 m
0,0179 om mm?/m
10 mm?

0,04 %
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CRPNA STANICA CS4 VALMADE
strujno dimenzioniranje

U nazivni napon 0,40 kV
Pv vrSna shaga 3,40 kW
cos fi  faktor snage 0,95
fp faktor polaganja kabela 0,90
P

: 32U *ocos g I(A)= 5,26 A
Odabiremo kabel PP00 5x 10 koji mozemo
opteretiti strujom od 77 A 69,3 A
Kabel se u prikljuénom mijestu §titi osiguracima: 50 A

dimenzioniranje na pad napona
Pad napona racunamo po formuli gdje je:

I duzina kabela 10 m
ro specificni otpor vodi¢a 0,0179 om mm?%m
A presjek kabela 10 mm?
I-P-p-107"
(y .
v =0 u (%) = 0,04 %

5.3 KONTROLA ZAGRIJAVANJA RAZVODNIH ORMARA

KONTROLA CRPNIH STANICA CS1-MONTE SERPO, CS2-VALMADE, CS3-VALMADE | CS4-VALMADE,
Kontrola je izvrSena prema programu "SCHRACK DESIGN" i prema ugradenoj opremi i veliini ormara
(750+750x1500x400 mm), vanjskoj temperaturi okoline ( 35°C)m i ugradenog u betonskoj nisi.

Energetski dio POLJE 1

Izvedba ormara zadovoljava potrebe hladenja ugradenih uredaja prema IEC TR 60890 normi.

Kao dodatna za$tita ugraden je elektri¢ni grijac protiv vlage i ventilator za hladenje.

NUS POLJE 2

Izvedba ormara zadovoljava potrebe hladenja ugradenih uredaja prema IEC TR 60890 normi.

Kao dodatna za$tita ugraden je elektri¢ni grijac protiv vlage i ventilator za hladenje.
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5.4 KONTROLA EFIKASNOSTI TN-C-S SISTEMA

Da bi zastita od previsokog napona dodira TN sistemom bila efikasna
treba otpor petlje strujnog kruga kod greske biti toliki da pri spoju faze na masu
onemoguci veéi napon od 50 V.

U slu€aju zastitne sklopke diferencijalne struje mora biti ispunjeno:
U 50 U _ 230

RP<%= I, «2) Ri<f I, <«
Ud  dozvoljeni napon dodira 50 V
U  fazni napon 230 V
Id diferencijalna struja gresSke 300,00 mA
Rp  otpor petlje Sticenog dijela inst. 166,67 Q
Ri  otpor izolacije strujnog kruga 766,67 Q

Analogno za FID-sklopku sa 1d=0,03 A mora biti :
Ud  dozvoljeni napon dodira 50 V
U fazni napon 230 V
Id  diferencijalna struja greske 30,00 mA
Rp  otpor petlje Sticenog dijela inst. 1.667 Q
Ri  otpor izolacije strujnog kruga 7.667 Q

Za uzemljenje koristiti temeljni uzemljivac, a mjerenje izvrsiti prije pustanja
instalacije u pogon i o mjerenju izdati odgovarajuéi atest.

Da bi zastita od previsokog napona dodira TN-C-S sistemom bila efikasna
treba otpor petlje strujnog kruga biti toliki da pri spoju faze na masu

omoguci trenutno pregaranje osiguraca tog strujnog kruga , odnosno t<0,4 sec.
Otpor strujnog kruga smije iznositi gdje je:

Uz  napon prema zemlji 230 V
Iti  strujaizgaranja osiguraca u vremenu t<0,4 sec
In  nominalna struja osiguraca A
U, 230
Rp B Iti B lti (Q)
Rt unutarnji otpor transformatora i otpor napojnog voda 0,2Q
Otpor voda od razdjelnika do karakteristicnog potroSaca iznosi gdje je:
I duljina vodica m
p specifi¢ni otpor vodi¢a (Cu) 0,0175 /m/mm2
A presjek vodi¢a mm?2

R, —2x X2 (0
A

Kao dokaz zadovoljenja uvjeta zastite provodi se sljedeci proraun za strujne
krugove izvedene sa kabelom 1,5 mm2, odnosno karakteristi¢na duzina kabela
od osiguraga do potroSaca iznosi:

1= 222 r)<2 ()
L £
grani¢ne duZine ovisno o struji osiguraca za kabele presjeka: 1,5 mm2
i u ovisnosti od osiguraca za osigurace B karakteristike:
In (A) 6 10 16 20 25
Iti (A) 30 50 80 100 125
[ (m) 640 377 229 180 141
grani¢ne duzine ovisno o struji osiguraCa za kabele presjeka: 2,5 mm2
In (A) 6 10 16 20 25
[ (m) 1067 629 382 300 234

Prednje duzine su viSestruko manje i zbog ograni¢enja po padu napona, tako da u
nasem sluc¢aju vidljivo da je prednji uvjet zadovoljen. Kako pri samom izvodenju
moze doci do promjena duzina kabela potro$aca i loSih spojeva, to je nakon
izvodenja nuzno izvrSiti mjerenje i kontrolu zadovoljenja pojedinog uvjeta i to za svaki
strujni krug i veli€inu stvarno ugradenog osiguraca.
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5.5 PRORACUN PADA NAPONA

Umjesto raCunanja pojedinog pada napona provest ¢e se op¢i proraCun maksimalno
dozvoljenih duzina izvoda za propisani pad napona od u(%)=3% i predpostavke

da je cijelo opterecenje rasporedeno duzZ cijelog izvoda, koncentrirano na kraju izvoda
sto je i najnepovoljnjiji slu¢aj.

Uz napon prema zemlji 230V
p  specifiéni otpor vodi¢a (Cu) 0,0179 OO/m/mm2
Uz u(%)=3% i Un =230 V karakteristi¢cnu duzinu racunamo po formuli:
__WXUTXA 6 a6 (m)
2x100xPx p P
karakteristi€ha duZina u ovisno o instaliranoj snazi presjek 1,5 mm2
P (kW) 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0
[ (m) 133 83 66 44 33
karakteristicna duZina u ovisno o instaliranoj snazi presjek 2,5 mm2
P (kW) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
[ (m) 221 111 74 55 44 37

Prema gornjim tablicama u elaboratu su odabrani presjeci vodova za jednofazne
priklju¢ke usporedujuci presjeke sa dozvoljenim strujnim opterecenjima prema
tehni¢kim propisima, te je na tom osnovu vrsen i izbor osiguraca i optere¢enje
koje se isklapa pojedinim prekidacem.

Obzirom da su duzine izvoda u ovom objektu za pojedina optere¢enja manje od
dozvoljenih duzina, to ¢e i padovi napona koji ¢e se pojaviti biti maniji od 3%.
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6. PROCJENA INVESTICIJE

PULA CENTAR

NASELJA VALMADE — MONTE SERPO

PRAGRANDE, d.o.o. PULA, Trg 1 Istarske brigade 14. 52100 PULA
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | STUDIJA ZA AAGLOMERACIJU

IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UNUTAR GRADA PULE NA PODRUCJU

PROJEKTANT : ARSEN MARCETA, dipl. ing. el.
REKAPITULACIJA CS1 MONTE SERPO
1. ELEKTROINSTALACIJA 44.390,00 kn
2. RAZ.ORM.CRPNE STANICE MONTE SERPO RO-CS1 POLJE 1 42.470,00 kn
3. NAD.UPR.SUSTAV (NUS) MONTE SERPO RO-CS1 POLJE 2 28.300,00 kn
4. ZASTITA OD MUNJE, UZEMLJENJE | IZJEDNACENJE POTENCIJALA 3.625,00 kn
5. GRADEVINSKA ISPOMOC, OPREMA [ ISPITIVANJA 29.850,00 kn

SVEUKUPNO CS1 MONTE SERPO

148.635,00 kn

REKAPITULACIJA CS2 VALMADE

1. ELEKTROINSTALACIJA 44.310,00 kn
2. RAZ.ORM.CRPNE STANICE VALMADE RO-CS2 POLJE 1 35.470,00 kn
3. NAD.UPR.SUSTAV (NUS) VALMADE RO-CS2 POLJE 2 28.300,00 kn
4. ZASTITA OD MUNJE, UZEMLJENJE | IZJEDNACENJE POTENCIJALA 3.625,00 kn
5. GRADEVINSKA ISPOMOC, OPREMA | ISPITIVANJA 29.850,00 kn

SVEUKUPNO CS2 VALMADE

141.555,00 kn

REKAPITULACIJA CS3 VALMADE

1. ELEKTROINSTALACIJA 44.310,00 kn
2. RAZ.ORM.CRPNE STANICE VALMADE RO-CS POLJE 1 35.470,00 kn
3. NAD.UPR.SUSTAV (NUS) VALMADE RO-CS POLJE 2 28.300,00 kn
4. ZASTITA OD MUNJE, UZEMLJENJE | IZJEDNACENJE 3.625,00 kn
5. GRADEVINSKA ISPOMOC, OPREMA [ ISPITIVANJA 29.850,00 kn

SVEUKUPNO CS3 VALMADE

141.555,00 kn

REKAPITULACIJA CS4 VALMADE

1. ELEKTROINSTALACIJA 44.310,00 kn
2. RAZ.ORM.CRPNE STANICE VALMADE RO-CS POLJE 1 35.470,00 kn
3. NAD.UPR.SUSTAV (NUS) VALMADE RO-CS POLJE 2 28.300,00 kn
4. ZASTITA OD MUNJE, UZEMLJENJE | IZJEDNACENJE 3.625,00 kn
5. GRADEVINSKA ISPOMOC, OPREMA [ ISPITIVANJA 29.850,00 kn
SVEUKUPNO CS4 VALMADE 141.555,00 kn
REKAPITULACIJA
1. ELEKTROINSTALACIJA CS1 MONTE SERPO 148.635,00 kn
2. ELEKTROINSTALACIJA CS2 VALMADE 141.555,00 kn
3. ELEKTROINSTALACIJA CS3 VALMADE 141.555,00 kn
4. ELEKTROINSTALACIJA CS4 VALMADE 141.555,00 kn

SVEUKUPNO

573.300,00 kn

ARSEN MARCETA
dipl.ing.el.

E172 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE

Rijeka, svibanj 2020.

PROJEKTANT :

—

ARSEN MARCETA, dipl.ing.el.

SUSTAV ODVODNJE UNUTAR GRADA PULE NA PODRUCJU NASELJA VALMADE-MONTE SERPO Datum: 05. 2020.



ELIS Projekt d.o.o. EP-2019-108 str. 38

7. NACRTNA DOKUMENTACIJA
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SITUACIJA CS1 MONTE SERPO

BLOK SHEMA CS1 MONTE SERPO

ELEKTROINSTALACIJE CS1 MONTE SERPO

UZEMLJENJE | IZJED.POT.MET.MASA CS1 MONTE SERPO
RAZVODNI ORMAR RO-CS1 ( RO-CS2, RO-CS3, RO-CS4)
PRIKAZ U KOMANDNOM CENTRU- CS1 MONTE SERPO

SITUACIJA CS2 VALMADE

BLOK SHEMA CS2 VALMADE
ELEKTROINSTALACIJE CS2 VALMADE

UZEMLJENJE | IZJED.POT.MET.MASA CS2 VALMADE
PRIKAZ U KOMANDNOM CENTRU- CS2 VALMADE

SITUACIJA CS3 VALMADE

BLOK SHEMA CS3 VALMADE
ELEKTROINSTALACIJE CS3 VALMADE

UZEMLJENJE | IZJED.POT.MET.MASA CS3 VALMADE
PRIKAZ U KOMANDNOM CENTRU- CS3 VALMADE

SITUACIJA CS4 VALMADE

BLOK SHEMA CS4 VALMADE
ELEKTROINSTALACIJE CS4 VALMADE

UZEMLJENJE | IZJED.POT.MET.MASA CS4 VALMADE
PRIKAZ U KOMANDNOM CENTRU- CS4 VALMADE
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NAPOMENA:
UZEMLJIVAC
UZEMLJIVAC JE TRAKA Rf 25X4 U TEMELJU OBJEKTA POVEZANA SA
ZASTITNOM TRAKOM UZ NAPOJNI VOD.
SA UZEMLJIVACA IZVESTI IZVODE ZA:
- OGRADU OKO OBJEKTA,
- SVE VECE METALNE MASE OKO OBJEKTA,

RO-CS1

- METALNE OKVIRE POKLOACA | SAHTI

- SABIRNICU ZA IZJEDNACENJE POTENCIJALA.
1ZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA
NA OBJEKTU IZVESTI IZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH
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- SVE SPOJEVE PREMOSTITI UPOTREBOM ZUPCASTIH
PODLOSKI, A MJESTO OZNACITI CRVENOM BOJOM.
- SVE GIBLJIVE SPOJEVE PREMOSTITI FLEKSIBILNIM
BAKRENIM VODICEM PRESJEKA16 mm2
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SABIRNICA ZA IZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA
TEMELINI UZEMUIIVAC TRAKA Rf 25x3 mm

TRAKA Rf 25x4 mm
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Struja KS sabirnica kA
Udarna struja KS kA
Presjek i tip napojnog kabela FG70R 5x10 mm?2
Sistem zastite TN-C-S
Boje Zica : lavni strujni kru L1,L2,L3 crna . v . o i
) g J g N — plava Prije pustanja u pogon provijeriti da li su stezaljke dobro
PE Zuto/zelena pricvrscene. T
upravljacki strujni krug 230V/50Hz  crvena Kod rada na postrojenju iskljuciti glavnu sklopku.
N plava
prema transformatoru 230V crvena
N crvena
24V/50Hz smeda
24V= plava boja ormarica RAL
strani napon narancasta kabelski uvod napajanje dole, razvod gore
mjerni hapon siva svi presjeci koji nisu oznaceni 1 mm2

ARSEN MARCETA,
dipl.ing.el.

najmaniji presjek za snagu 1,5 mm2
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SADRZAJ
1 NASLOV
2 SADRZAJ
3 POCETAK
4 GRIJANJE ORMARA, POMOCNI NAPON
5 KONTROLA NIVOA CRPNI BAZEN
6 MJIERENJE NIVOA CRPNI BAZEN
7 MJERENJE PRITISKA NA TLACNOM CIJEVOVODU
8 REZERVA ZA PROSIRENJE
9 CRPKA 1
10 CRPKA 1 UPRAVLIANIE
11 CRPKA2
12 CRPKA 2 UPRAVLIANIE
13 TROFAZNA UTICNICA
14 pOMOCNI NAPON, PLC
15 DIGITALNI ULAZI 1
16 DIGITALNI ULAZI 2
17 DIGITALNI IZLAZI
18 ANALOGNI ULAZI
19 ANALOGNI IZLAZI
20 SKICA ORMARA
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prema pojavi odredenog nivou u crpnom bazenu PLC daje
nalog za start prve pumpe, kada se nivo u crpnom bazenu
spusti na odredeni nivi crpka se iskljuci. Kod ponovne pojave
nivoa uklopa PLC daje nalog za start druge pumpe....
= Parametri uklopa se mogu podesavati iz KOMANDNOG CENTRA.
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ALGORITAM UPRAVLIANJA PLC-a
prema pojavi odredenog nivou u crpnom bazenu PLC daje
nalog za start prve pumpe, kada se nivo u crpnom bazenu
spusti na odredeni nivi crpka se iskljuci. Kod ponovne pojave
nivoa uklopa PLC daje nalog za start druge pumpe....
= Parametri uklopa se mogu podesavati iz KOMANDNOG CENTRA.
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TEMELINI UZEMUIIVAC TRAKA Rf 25x3 mm

TRAKA Rf 25x4 mm

@ SPOJ TRAKE NA METALNE MASE
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