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DOBRICHEVA 30, 52100 PuLA, HRVATSKA

TEL. 052 211545, 052 219 037
E-MAIL: via-ing@pu.t-com.hr
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ZAGREBACKA BANKA D.D. IBAN HR 21 23600001101251565

RACUN

PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE | KONZALTING

Investitor

Gradevina

Lokacija gradevine

Broj projekta
Razina projekta

Strukovna
odrednica projekta

VODOVOD PULA d.o.o.
Radiceva 9, 52 100 Pula, OIB: 19798348108

IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUGJU NASELJA
MONTE SERPO, MONTE TURKO, STANCIJA KATARO, SIKICA,
SKATARA | BUSOLERA
(PROSIRENJE AGLOMERACIJE PULA CENTAR)

-2. FAZA-
Podrugje naselja Monte Serpo

(k.€. 2034 i dr. k.o. Pula)

1919/20

Glavni i izvedbeni projekt

Gradevinski projekt

Projektant vodovodne mreze: Digitalno potpisao: PREDRAG
Predrag Mihovilovi¢, mag. ing. aedif. PREDRAG MIHOVILOVIC

br. ovlastenja: G 4489

Suradnik:

~ Datum: 2020.02.19 09:52:48
MIHOVILOVIC ~ Baum

Nikola Zadravec, mag. ing. aedif.

Izradiva¢ geodetskog dijela: Digitalno potpisao:

Denis Plisko, mag. ing. geod.

br. ovlastenja: Geo 1034

Mjesto i datum:
Pula, veljaga 2020.

Denis Plisko

Denis Plisko Datum: 2020.02.19

12:54:04 +01'00'

Direktor:
Igor Habens$us, dipl. ing. grad.

Digitalno potpisao: IGOR

IGOR HABENSUS rasensus

Datum: 2020.02.19 14:05:42 +01'00'
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‘ &Ar’g d.o.0. Poduzece za projektiranje i konzalting, Dobricheva 30, 52100 PULA

Investitor : VODOVOD PULA d.o.o.
Radiéeva 9, 52 100 Pula

Naziv gradevine : IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
NASELJA MONTE SERPO, MONTE TURKO, STANCIJA
KATARO, SIKICA, SKATARA | BUSOLERA
(PROSIRENJE AGLOMERACIJE PULA CENTAR)

-2. FAZA-
Broj projekta : 1919/20
Razina projekta : Glavni i izvedbeni projekt
SADRZAJ

A — OPCA DOKUMENTACIJA

A.1 - Popis svih projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi projekta
A.2 - lzjava projektanta
A.3 - Lokacijska dozvola i posebni uvjeti gradenja

B — TEHNICKI OPIS

C — HIDRAULICKI PRORACUN

D — STATICKI PRORACUN SIDRENIH BLOKOVA

E — PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

F — PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

G — POSEBNI TEHNICKI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM

H — PODATCI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA
| — ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

J — GRAFICKI PRIKAZI:

1 Pregledna karta —

faze zahvata proSirenja aglomeracije mj. 1:5000
2 Pregledna karta — faza 1 mj. 1:5000
3-6 Situacija projektiranog vodovoda m;j. 1:500

Pula, veljaa 2020. list. 1



VIA ING d.o.o. Pula

Izgradnja vodovodne mreZe na podrucju naselja
Monte Serpo, Monte Turko, Stancija Kataro,
Siki¢a, Skatara i Busolera — (proSirenje

aglomeracije Pula centar - 2. FAZA)

br. proj.: 1919/20

7-10 Situacija — sintetski plan instalacija

11-

13

12 Uzduzni profili kanala

Normalni popreéni presjeci kanala

14-30 Monterske sheme ¢vorova

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Detalj betonskog uporisnog bloka

Detalj ugradnje kape ventila

Detalj ugradnje nadzemnog hidranta
Shematski prikaz kuénog prikljucka
Shematski prikaz vodomjerne nise
Shematski prikaz vrataSca vodomjerne nise

Detalj krizanja i paralelnog vodenja sa
elektroni¢kim komunikacijskim kabelom

Detalj krizanja i paralelnog vodenja sa
elektroenergetskim kabelom

Detalj obnove kolnika

Shematski prikaz provizorija

K — GEODETSKI DIO:

mj

mj

m;.
m;.
mj:
m;:
m;j:
m;:
m;:

m;:

mj:

mj:
mj.:

mj.:

j. 1:500

j. 1:1000/100

1:20

1:20

1: --

K.1 — Potvrda i ovjerena naslovna stranica geodetskog elaborata

K.2 - Popis koordinata lomnih to¢aka zahvata

K.3 — Popis vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava

K.4 - Geodetska situacija gradevine

m;..

sastavio:
Predrag Mihovilovi¢, mag. ing. aedif.

1:500

Pula, veljaa 2020.

list A.2.
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Investitor

Naziv gradevine

Broj projekta

Razina projekta

: VODOVOD PULA d.o.o.
Radiéeva 9, 52 100 Pula

: IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
NASELJA MONTE SERPO, MONTE TURKO, STANCIJA
KATARO, SIKICA, SKATARA | BUSOLERA
(PROSIRENJE AGLOMERACIJE PULA CENTAR)

-2. FAZA-

: 1919/20

. Glavni i izvedbeni projekt

A — OPCA DOKUMENTACIJA

Pula, veljaa 2020.
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d.o.0. Poduzece za projektiranje i konzalting, Dobricheva 30, 52100 PULA

Investitor

Naziv gradevine

Broj projekta

Razina projekta

: VODOVOD PULA d.o.o.
Radiéeva 9, 52 100 Pula

: IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
NASELJA MONTE SERPO, MONTE TURKO, STANCIJA
KATARO, SIKICA, SKATARA | BUSOLERA
(PROSIRENJE AGLOMERACIJE PULA CENTAR)

-2. FAZA-

: 1919/20

. Glavni i izvedbeni projekt

A.1 - POPIS SVIH PROJEKTANATA | SURADNIKA KOJI SU SUDJELOVALI U

IZRADI PROJEKTA

Projektant gradevinskog
dijela projekta:

Predrag Mihovilovié, mag. ing. aedif., Via Ing d.o.o., Pula
br. ovlastenja: G 4489

Suradnik gradevinskog
dijela projekta:

Nikola Zadravec, mag. ing. aedif, Via Ing d.o.o., Pula

Izradiva€ geodetskog
dijela projekta:

Denis Plisko, mag. ing. geod., Veting d.o.o., Pula
br. ovlastenja: Geo 1034

sastavio:
Predrag Mihovilovi¢, mag. ing. aedif.

Pula, veljaa 2020.

list A.1.
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Investitor : VODOVOD PULA d.o.o.
Radiéeva 9, 52 100 Pula

Naziv gradevine : IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
NASELJA MONTE SERPO, MONTE TURKO, STANCIJA
KATARO, SIKICA, SKATARA | BUSOLERA
(PROSIRENJE AGLOMERACIJE PULA CENTAR)

-2. FAZA-
Broj projekta : 1919/20
Razina projekta : Glavni i izvedbeni projekt

A.2 - 1ZJAVA PROJEKTANTA

Sukladno ¢lanku 70. Zakona o gradnju kao projektant predmetne gradevine izdajem ovu izjavu
kojom potvrdujem da je ovaj glavni projekt izraden u skladu sa :

- Lokacijskom dozvolom za gradenje gradevine infrastrukturne namjene
vodnogospodarskog sustava 2b skupine — izgradnja vodovodne mreze na podrucju
naselja Monte Serpo, Monte Turko, Stancija Kataro, Siki¢a i Busolera, KLASA: UP/I-
350-05/19-01/000198, URBROJ: 2163/1-18-06/7-20-0009, izdana u Puli 07. 02.
2020.

- Izdanim posebnim uvjetima gradenja javnopravnih tijela

- Zakonom o prostornom uredenju, NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19

- Zakonom o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19

- Zakonom o zastiti od pozara NN 92/10

- Zakonom o zastiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18

- Zakonom o vodama NN 66/19

- Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/2013, 64/15, 104/17, 115/18)

- Zakonom o zastiti okoliSa NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19

- | odredbama drugih zakona i propisa koji se odnose na ovaj projekt.

Projektant : Predrag Mihovilovi¢, mag. ing. aedif.
Rjesenje o upisu u imenik Klasa: UP/I-360-01/10-01/4489
ovlastenih inzenjera gradevinarstva Ur. broj: 500-03-10-1

Hrvatske komore arhitekata Zagreb, 19. ozujka 2010.

i inZenjera u graditeljstvu

Pula, veljaa 2020. list A.2.
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Investitor : VODOVOD PULA d.o.o.
Radiéeva 9, 52 100 Pula

Naziv gradevine : IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
NASELJA MONTE SERPO, MONTE TURKO, STANCIJA
KATARO, SIKICA, SKATARA | BUSOLERA
(PROSIRENJE AGLOMERACIJE PULA CENTAR)

-2. FAZA-
Broj projekta : 1919/20
Razina projekta : Glavni i izvedbeni projekt

A.3 - LOKACIJSKA DOZVOLA | POSEBNI UVJETI GRADENJA

Pula, veljaa 2020. list A.3.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA
REGIONE ISTRIANA I
Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju \®cs o, 7 </}
Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Pula-Pola QQ:OG@/% 5 ;;if‘ PQ\& \“@\7;
@é W Au.mu L 0‘?
KLASA: UP/I-350-05/19-01/000198 e ?ﬁv\ ¥
URBROJ: 2163/1-18-06/7-20-0009
Pula, 07.02.2020.

ISTARSKA ZUPANIJA, REGIONE ISTRIANA, Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju,
Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Pula-Pola, na temelju ¢lanka 115. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.), rjeSavajuéi po
zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole, koji je podnijela tvrtka VODOVOD PULA d.0.0., HR-
52100 Pula, Radi¢eva ulica 9, OIB 19798348108, izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za:

~ gradenje gradevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2.b
skupine — izgradnja vodovodne mreZe na podruéju naselja Monte Serpo, Monte
Turko, Stancija Kataro, Sikiéa, Skatara i Busolera

na katastarskim cesticama:

- k.o. Pula: 1760/1, 1757/2, 1759/2, 2059/1, 2074/1, 2060/2, 2060/1, 2074/3, 2075, 2160,
2061/39, 2061/36, 2034, zgr. 2259/3, 2026/1, 2028, 2031, 1859/3, 1801/5, 2035, 2030,
2029/7, 1992/3, 1991, 1759/1, 2101/7, 2096, 2092/11, 2088, 2082/4, 2092/1, 2205/3,
2397/2, 3194/1, 3195, 2653/1;

- k.o. Valtura: 2248/10, 2203/7, 2210.

za koji su lokacijski uvjeti definirani priloZenom projektnom dokumentacijom:

MAPA 1

idejni projekt, oznake 1799/19 od 09.2019. godine

= projektant: Predrag Mihovilovi¢, mag.ing.aedif., broj oviastenja G 4489

* projektantski ured: VIA ING d.c.o., HR-52100 Pula, Dobricheva 30, OIB
93874487104

geodetska podloga, oznake 235/19 od 09.2019. godine

= projektant: Denis PliSko, mag.ing.geod.et geoinf., broj ovlastenja Geo 1034

* projektantski ured: VETING d.c.0., HR-52100 Pula, Vinogradska 30, OIB
16351280101

potpisano kvalificiranim elektroni€kim potpisom po ovlastenim projektantima strukovnih
odrednica, a isti je sastavni dio lokacijske dozvole.

ll. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrdeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti
priklju€enja javnopravnih tijela
= Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uredenje, komunalni sustav i imovinu, Odsjek za
promet, izgradnju i odrzavanje, HR-52100 Pula, Forum 2

KLASA: UP/1-350-05/19-01/000198, URBROJ: 2163/1-18-06/7-20-0009 stranica 1/4 1D: P20191010-418395-Z02
Ova elektroniCka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eufti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omoguden za LTV.



— utvrdeni posebni uvjeti, KLASA: 944-09/18-02/241, URBROJ: 2168/01-03-03-01-
0337-18-2 od 22.11.2018. godine
PRAGRANDE d.o.0., HR-52000, Trg 1. istarske brigade 14
— utvrdeni posebni uvjeti, 2165 od 15.11.2018. godine
Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frange$a Mihanovi¢a 9
— utvrdeni posebni uvjeti, KLASA: 361-03/18-01/7735, URBROJ: 376-10-18-2 od
22.10.2018. godine
HEP-Operator distribucijskog sustava d.c.o., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula,
Vergerijeva 6
— utvrdeni posebni uvjeti, 401100102/AV15363 od 19.10.2018. godine
Hrvatske Sume d.o.o., Direkcija Zagreb, HR-10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1
— utvrdeni posebni uvjeti, URBROJ: DIR-07/MI-18-5618/02 od 26.10.2018. godine
Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Bure Sporera 3
— utvrdeni posebni uvjeti, KLASA: 325-01/18-18/0002153, URBROJ:374-23-3-18-2
od 26.10.2018. godine
Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Puli,
HR-52100 Pula, Ulica Grada Graza 2
— utvrdeni posebni uvjeti, KLASA: 612-08/18-23/5222, URBROJ: 532-04-02-10/11-
18-02 od 15.11.2018. godine /
Ministarstvo zaétite okolia i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoli8 i odrzivo
gospodarenje otpadom, HR-10000 Zagreb, RadniCka cesta 80
— utvrdeni posebni uvjeti, KLASA: 351-03/19-01/119, URBROJ: 517-03-1-2-19-2 od
29.03.2019. godine
Ministarstvo unutarnjin poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Sektor za inspekcijske
poslove, HR-10000 Zagreb, llica 335
— utvrdeni posebni uvjeti, URBROJ: 511-08-19/1-146-344/2-18.T.R. od 08.11.2018.
godine
OT-OPTIMA TELEKOM d.d., HR-10000 Zagreb, Bani 75a
— utvrdeni posebni uvjeti, 0T-52-2120/18 od 23.11.2018. godine
PLINARA d.o.0., HR-52100 Pula, Industrijska ulica 17
— utvrdeni posebni uvjeti, T/12736/18 od 05.11.2018. godine

HRVATSKI TELEKOM d.d., HR-10000 Zagreb, Ulica Roberta FrangeSa Mihanovi¢a 9
— utvrdeni posebni uvjeti, T43-47779233-18 od 31.10.2018. godine

Zupanijska uprava za ceste Istarske Zupanije, HR-52000 Pazin, M.B.Rasana 2/4
— utvrdeni posebni uvjeti, KLASA: 340-01/18-04/470, URBROJ: 2163/1-12/02-10-18-
2 0od 30.10.2018. godine
Ured sanitarne inspekcije Drzavnog inspektorata u Rijeci, HR-51 000 Rijeka, LoSinjska
16
— utvrdeni posebni uvjeti, KLASA: 540-02/18-03/5502, URBROJ: 534-07-4-4-7/1-18-
2 0od 22.10.2018. godine

Ova lokacijska dozvola vaZi dvije godine od dana njene pravomocnosti. U tom roku
potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.

Na temelju ove lokacijske dozvole ne mozZe se zapoceti sa gradenjem, ve¢ je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradniji.

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000198, URBROJ: 2163/1-1 8-06/7-20-0009 stranica 2/4 ID: P20191010-418395-202
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OBRAZLOZENJE
Podnositelj, VODOVOD PULA d.o.o., HR-52100 Pula, Radi¢eva ulica 9, OIB 19798348108, je
zatraZio podneskom zaprimljenim dana 10.10.2019. godine izdavanje lokacijske dozvole za:

— gradenje gradevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2.b
skupine — izgradnja vodovodne mreZe na podruéju naselja Monte Serpo, Monte
Turko, Stancija Kataro, Sikiéa, Skatara i Busolera

na katastarskim ¢esticama:

- k.0. Pula: 1760/1, 1757/2, 1759/2, 2059/1, 2074/1, 2060/2, 2060/1, 2074/3, 2075, 2160,
2061/39, 2061/36, 2034, zgr. 2259/3, 2026/1, 2028, 2031, 1859/3, 1801/5, 2035, 2030,
2029/7, 1992/3, 1991, 1759/1, 2101/7, 2096, 2092/11, 2088, 2082/4, 2092/1, 2205/3,
2397/2, 3194/1, 3195, 2653/1;

- k.0. Valtura: 2248/10, 2203/7, 2210; iz tocke I. izreke ove dozvole.
U spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priloZen je idejni projekt u elektronickom obliku iz tocke I. izreke lokacijske dozvole
b) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrduje
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sljedeée:
a) u spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija
b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priklju¢enja javnopravnih tijela

¢) uvidom u idejni projekt iz tocke I. izreke ove dozvole, izradenom po oviastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sliedeée prostorno planske
dokumentacije:

— lzmjene i dopune PPUO LiZnjan ("Sluzbene novine Opéine LiZnjan - Lisignano" br.:
02/09., 03/14., 07/15., 02/17., 03/17. i 09/17 - prodiSceni tekst.)

— GUP Grada Pula - VIII. ID ("Sluzbene novine Grada Pule" br.: 5a/08.; 12/12., 05/14.,
procidcéeni tekst 08/14., 10/14., 13/14., procCiscéeni tekst -19/14., 07/15. proci§ceni
tekst 09/15., 02/17., 05/17., procisceni tekst - 09/17., 20/18., 02/19 - prociSéeni tekst
i 08/19, 11/19.).

Predmetni obuhvat zahvata se nalazi u obuhvatu gore navedenih planova.
Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s:
- Clankom 141., 142., 143. Generalnog urbanistickog plana uredenja Grada Pule;

- Elankom 128. Prostornog plana uredenja Opéine Liznjan.

d) idejni projekt izradila je ovlastena osoba, propisano je oznaden, te je izraden na nadin da
je onemogucena promjena njegova sadrZaja odnosno zamjena njegovih dijelova

e) strankama u postupku omoguéeno je javnim pozivom da izvrie uvid u spis predmeta, te
se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 146. Zakona o prostornom uredeniju,
te je odluceno kao u izreci.

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000198, URBROJ: 2163/1-18-06/7-20-0009 stranica 3/4 ID: P20191010-418395-202
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Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole pla¢ena je u iznosu 12.750,00 kuna na
racun broj HR7423400091800018003 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17., 18/19. i 97/19.).

Upravna pristojpa prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne
novine" broj 8/17., 37/17.,129/17., 18/19. i 97/19.) placena je u iznosu 50,00 kuna drzavnim
biliezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i ponisteni petatom ovoga
tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja mozZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje poStom preporugeno. Na Zalbu se
pla¢a pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO
UREDENJE | GRADNJU - ODSJEK PULA
Jasmina Mandic, dipl.iur.

DOSTAVITI:

,@elektronic':ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni
ispis elektronicke isprave putem poste
— VODOVOD PULA d.o.o.
HR-52100 Pula, Radi¢eva ulica 9 - Akt se dostavlja osobno
= elektroni¢ku ispravu putem elektronic¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
— elektroni¢ka oglasna ploga

= ovjereni ispis elektronic¢ke isprave putem oglasne ploge ovog nadleznog tijela

= ispis elektroniCke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

= elektroni¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— PUK Pula, Odjel za katastar nekretnina Pula
Drzavna geodetska uprava, Podruéni ured za katastar Pula, Odjel za
katastar nekretnina Pula, HR-52100 Pula, Forum 13

KLASA: UP/1-350-05/19-01/000198, URBROJ: 2163/1-18-06/7-20-0009 stranica 4/4 ID: P20191010-418395-202

Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posijednjoj nenumeriranoj stranici. 1zvor pquzc{anostl‘ Je Europelean Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/ti-browser/). U polpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.




JASMINA MANDIC

59725551742
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnicka cesta 80
tel: +385 13717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okolis i
odrZivo gospodarenje otpadom

KILASA: 351-03/19-01/119
URBROJ: 517-03-1-2-19-2
Zagreb, 29. ozujka 2019.

VIA ING d.o.o0.
Dobricheva 30
52100 Pula

PREDMET: Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mreZe na podrudju naselja Monte
Serpo, Monte Turko, Stancije Kataro, Siki¢a, Skatara i Busolera
- miSljenje, daje se

Uprava za procjenu utjecaja na okoli§ i odrZivo gospodarenje otpadom Ministarstva
zastite okolisa 1 energetike zaprimila je 23. sije¢nja 2019. godine zahtjev drustva VIA ING
d.o.0.za miSljenjem je li za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreZe na podruéju naselja
Monte Serpo, Monte Turko, Stancije Kataro, Siki¢a, Skatara i Busolera potrebno provesti
postupak procjene utjecaja na okoli§, odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis. Uz
zahtjev je priloZeno Idejno rjeSenje, oznaka:1732/18 IR, koje je u listopadu 2018. godine
izradilo drustvo VIA ING d.o.0. iz Pule.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdeno je da se planira rekonstrukcija i
izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda kroz naselja Monte Serpo (oko 1 250 m). Na podruéju
Stancije Kataro planira se rekonstrukcija postojeceg cjevovoda do OKPD Valtura u duljini oko
600 m koji ée djelomidno prolaziti ispod vijadukta ZC 5200. Planira se i izgradnja
vodoopskrbnih cjevovoda kroz naselja Siki¢a (oko 900 m), Skatara (450 m) i Busolera (oko 2
550 m), kao i izgradnja redukcijske stanice na podru¢ju naselja Monte Serpo. Planira se
postaviti sveukupno oko 5 750 m cjevovoda uz prometnice naselja te u nekim dijelovima uz
postojece poljske putove. Planirani cjevovodi spojit ¢e se na nekoliko mjesta s vodoopskrbnom
mreZom Aglomeracije Pula centar.

Planirani zahvat se nalazi na popisu zahvata pod to¢kom 9.1. Zahvati urbanog razvoja
(sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste ...) Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata
na okoli$ (,,Narodne novine*, broj 61/14 i 3/17, dalje u tekstu: Uredba), a vezano uz tocku 13.
Izmjena zahvata iz Priloga I i II. koja bi mogla imati znacajan negativni utjecaj na okolis, pri
Cemu znacajan negativni utjecaj na okolis na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo
misljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na Okolis Priloga II.
Uredbe. No, uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdeno je da je izgradnja i rekonstrukcija
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predmetnih vodoopskrbnih gradevina planirana u trasama unutar gradevinskih podrudja,
odnosno da ¢ée trase cjevovoda biti poloZene u koridoru postojece infrastrukture. Sukladno
navedenom, Uprava za procjenu utjecaja na okoli§ i odrZzivo gospodarenje otpadom
Ministarstva ne nalazi da se provedbom planiranog zahvata o¢ekuju u bitnom, moguéi znacajni
utjecaji na sastavnice okoli$a u smislu odredbe ¢lanka 76. stavka 1. Zakona o zastiti okolisa
(,,Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te za izgradnju i rekonstrukciju
vodoopskrbne mreZe na podruéju naselja Monte Serpo, Monte Turko, Stancije Kataro, Sikica,
Skatara i Busolera nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli§ niti ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

k\lﬁé B %amal;iij.ﬁi Matak
\\\‘/’0:"‘1 GRE® .
Nnre g2
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HAKOM

KLASA: 361-03/18-01/7735
URBROJ: 376-10-18-2
Zagreb, 22. listopada 2018.

VIA ING d.o.o.
Dobricheva 30
52100 Pula

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Vodovod Pula d.o.0., Pula

Gradevina: izgradnja vodovodne mreZe na podru&ju naselja Monte Serpo, Monte Turko,
Stancije Kataro, Sikic¢a, Skatara i Busolera

Lokacija: k.¢. 2397/2 1 dr., k.o. Pulai k.&. 2248/7 i dr., k.o. Valtura

Veza: Vas zahtjev od 19. listopada 2018.

Postovani,

temeljem zahtjeva obavjeStava se Naslov, kako je prema odredbama ¢&lanka 26. Zakona o
elektroniCkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje:
ZEK) 1 Pravilnika o nalinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zaStitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) projektant obvezan
projektirati paralelno vodenje i krizanje s postoje¢im elektronickim komunikacijskim (dalje:
EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o nacinu i uvjetima
odredivanja zone elektronitke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,
zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13).
Takoder je potrebno projektom predvidjeti i zadtitu postojeée EK infrastrukture u zoni zahvata
sukladno odredbama iz ¢l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08. 90/11.,
133/12. 80/13. 71/14 1 72/17). Stoga je obvezan od infrastrukturnog operatora za pruzanje EK
usluga putem EK vodova (popis u privitku) pribaviti izjavu o polozaju navedene
infrastrukture u zoni zahvata.

Takoder, prema odredbi ¢lanka 26. stavka 4. ZEK-a, u slu¢aju kada je nuzno zastititi ili
premjestiti elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je; o
vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjestanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
protivnom, troSak njezine zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje. prema ¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u slu¢aju potrebe izmicanja ili zaitite postojece
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektronickog
komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili
nekretnine na kojoj je predmetna EKT ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture,
razli¢ite vrste objekata ili radova na postojecoj komunalnoj infrastrukturi ili postojecem
objektu, a:

L infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
. Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCLIA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta FrangeSa Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr




. Sve troskove izrade tehnitkog rjesenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora 1
ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjesenja snosi investitor.

IL. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjesenje za zatitu predmetne
EKI ili EKV.

. Sve troskove izrade tehnikog rjesenja zastite, materijala, radova, struénog nadzora i

ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjesenja snosi infrastrukturni operator.”
Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta priloZiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista

izdana.

S postovanjem,

RAVNATELJ

-

7A MREZNE Diz e
Roberta Frangesa Mithanovica
5 Z R R EB

Privitak (2)
[. Idejno rjesenje (CD)
2. Popis operatora S _ : s B

Dostaviti:
1. Naslovu preporuc¢eno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta mozete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,.e-
Uvjeti* na stranici www.hakom.hr.
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Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mreza

Odjel upravljanja elektroni¢kom komunikacijskom infrastrukturom
R.F. Mihanoviéa 9, HR - 10110 Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +385 14917 118

Via Ing

Projektiranje prometnica
Dobricheva 30

52100 Pula (Pola)

omaka 143-47779233-18
Kontaktosoba KOSta Lukié
Telefon +385 52 621 477

Datum 31 10201 8

Nastavno na

lzgradnja vodovodne mreze na podruéju naselja Monte Serpo, Monte Turko, Stancija
Kataro, Siki¢a, Skatara i Busolera NA K.C. 1757/2, 1757/3, 1759/2 K.O. Pula, K.C.
2248/11, 2248/7, 2218 K.O. Valtura

INVESTITOR: Vodovod Pula d.o.0., Radi¢eva 9, 52100 Pula (Pola)

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojece EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo Vam
izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s
Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (N.N. 75/13). Mjesta ugroZavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz
kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim
tehniékim riedenjima s tehnicko tehnoloskog i tro8kovnog aspekta koje mora biti sastavni
dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehni¢ko-tehnolodkog rieSenja zastite i
izmjestanja, dodatno zatraziti od HT.

»

Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frange$a Mihanovica 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebatka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: D. Tomagkovi¢ - predsjednik, M. Felkel, D. Daub, B. Drilo, N. Rapai¢, S. Kramar

Registar trgovackih drustava: Trgova&ki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.670.064 dionica bez nominalnog iznosa
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5. Ukoliko se postojec¢a EKI u vlasnistvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti
definirali na novim parcelama.

6. lzvoditelj radova obavezan je prije poéetka radova u blizini HT-ove EKI zatraZiti iskolCenje

(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba
Ivica Brletié, tel: 051 200287, mob: 098 212822, e-mail: ivica.brletic@t.ht.hr).

7. Troskove zastite, oznadavanja i eventualnih oste¢enja EKI snosi investitor (sukladno ¢l.
26. Zakona o elektroniékim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oste¢enja TK kapaciteta,
investitor je duZzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz toCke 6. ovog
dokumenta ili na tel: 08009000.

9. Skreéemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, oStecenje ili ometanje u

radu elektroniéke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaZnjivo po odredbi ¢lanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

10. Investitor je duZzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije po&etka radova)
dostaviti obavijest o poéetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u tocci 6, kako bi
osigurali nazoénost ovlastenih osoba HT-a.

Ova Izjava o polozaju elektronitke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 31.10.2020. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektronickom komunikacijskom
infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

Napomena: izjava je dostavljena na email: via-ing@pu.t-com.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA



Hrvatski Telekom d.d.

Odjel upravijanja elektronickom komunikacijskom infrastrukturom

Komutacije: 57 $IKIGI, VALDEBEK | KASTANJER
HT_EKI_KK: EEE———

HT_EKI_KABEL:
HT_EKI_ZRACNA:

UCRTAO: Ksenija Staub, ing.grad.

Spis brof T43-47779233-18 Dotum: 31.10.2018.




oT-0ptima Telekom d.d., Bani 754, Buzin, 10010 Zagreb
I m a IBAN HR3023600001101848050 OIB 36004425025
KONTAKT CENTAR 0800 0088 / www.optima.hr

TELEKOM info@optima-telekom.hr

via ing d.o.0.
dobricheva 30
52100 pula

Broj: OT-52-2120/18

Datum obrade: 23.11.2018.

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,
dana 26.10.2018. zaprimili smo Va$ zahtjev za ocitovanjem o polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata
sa sljededéim opisom:

Izgradnja vodovodne mreZe na podru&ju naselja Monte Serpo, Monte Turko, Stancije Kataro, Siki¢a, Skatara i Busolera prema
projektu 1732/18_IR izraden od Via-ing d.o.o.

poslan na temelju posebnih uvjeta gradnje Hrvatske regulatorne agencije za mrezne djelatnosti
Klasa: 361-03/18-01/7735, Ur.br. 376-10-18-2 od 22.10.2018.

Na Vas zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim Cesticama
k.6. 1757/2, 1757/3, 1759/2, k.o. Pula, p.u. Pula. k.¢. 2248/11, 2248/7, 2218, k.o. Valtura, p.u. Pula.

nema izgradenu viastitu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu.

S postovanjem,
OT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKI-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.



A1l Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Alhr

VIA-ING d.o.0. Poduzece za projektiranje i konzalting
Dobricheva 30,
52 100 Pula

Datum: 14.11.2018.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH
KOMUNIKACIJISKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;

Postovani,

primili smo Va3 dopis vezan za polozaj nase infrastrukture u zoni zahvata izgradnje
gradevine: IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCIU NASELJA MONTE SERPO,
MONTE TURKO, STANCIJE KATARO, SIKICA, SKATARA I BUSOLERA na lokaciji k.Z.br.
2397/2 i dr. k.o. Pulai k.C.br. 2248/7 i dr. k.o. Valtura.

Izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.
Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

1

Al Hrvatska d.o.0.
Vrtni put 1 - 10 000 Zagreb

004

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +3851 46 91091 / Fax + 3851 46 91 099 / E-mail office@Al.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Ziro ra¢un: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353

Jifi Dvorjan&ansky, élan Uprave / Johannes Kandera, élan Uprave / Trgovaéki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204
temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplacen u cijelosti
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ELEKTROISTRA PULA
52100 Pula, Vergerijeva 6

SluZba za realizaciju investcijskih projekata i pristup mrezi

Odijel za pristup mrei VIAING d.o.o.
Dobricheva 30
52100 Pula

TELEFON = 0800 300 411

EMAIL « info.dppula@hep.hr -

POSTA » Pula - SERVIS

IBAN - HR4624020061400273449

NAS BROJ 1 ZNAK 401100102/AV /{ 5@& VAS BROJ | ZNAK Pula, 19.10.2018.

/
preomer POSEBNI UVJETI GRADENJA DATUM 26.11.2018.

U vezi Vadeg zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta gradenja potrebnih za Izgradnju vodovodne mreZe na podruéju
naselja Monte Serpo, Monte Turko, Stancije Kataro, Siki¢a, Skatara i Busolera na k.¢.br. 2397/2 i dr. K.O. Pula i k.&.br.
2248/7 i dr. K.O. Valtura, za investitora Vodovod Pula d.o.o., dostavliamo vam situaciju s ucrtanim pribliznim
poloZajem nasih elektroinstalacija. Za navedene radove imamo sljedece uvjete:

a) Zastita postojecih elektroenergetskih kabela

1. Iznad nasih kabela nije dozvoljeno skidanje ili nasipavanje debljeg sloja materijala.

2. KriZanje i paralelno vodenje vodovodne mreze s nasim instalacijama treba izvesti u skladu s vaieéim
propisima o priblizavanju i krizanju vodovoda s elektroenergetskim kabelima.

3. Mjesta krizanja i priblizavanja instalacija s vodovodnom mreZom kao i detalji zastite trebaju biti posebno
oznaceni u projektu.

Sve radove treba izvoditi stru¢no i kvalitetno prema ,Tehnic¢kim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih
kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV“ — Bilten broj 130 od 31. prosinca 2003. god. izdan od HEP-Distribucija d.0.0.
Svi radovi u blizini naSih kabela trebaju se vrsiti rucno, bez upotrebe mehanizacije.

Prije pocetka radova duiZni ste obavijestiti HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula, SluZzbu za realizaciju investicijskih
projekata — Odjel za pristup mreZi (info.dppula@hep.hr ; Oznaka: DP Tehnicka dokumentacija) kako bi se
dogovorili o uvjetima izvodenja radova i struénom nadzoru nad izvodenjem radova.

4. Za eventualna oSteéenja nasih instalacija prilikom radova duzni ste obavijestiti HEP ODS d.o.0. Elektroistra
Pula, Sluzbu za vodenje pogona (tel 0800 300 411). Svi popravci oSte¢enja nasih instalacija izvode se o
trosku investitora radova.

b) Premjestaj postojecih elektroenergetskih kabela

1. Premjestaj postojeéih elektroenergetskih kabela vrsi se u dogovoru s HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula,
Sluzba za terenske aktivnosti — Terenska jedinica Pula (info.dppula@hep.hr ; Oznaka: DP Terenska
jedinica Pula). Kada premjestaj podrazumijeva izradu projektne dokumentacije za dobivanje gradevinske
dozvole prema Zakonu o gradnji — NN br. 153/2013 projektni zadatak izraduje HEP ODS d.o.0 Elektroistra
Pula, Sluzba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mrezi.

2. Na projektnu dokumentaciju potrebno je ishodovati suglasnost HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula — SluZbe za
realizaciju investicijskih projekata i pristup mreZi. Prema troskovniku iz projektne dokumentacije sklopit ¢e
se ugovor o financiranju premjestaja elektroenergetskih kabela sa Sluzbom za realizaciju investicijskih
projekata i pristup mrezi.

3. Prije dobivanja gradevinske dozvole za premjestaj kabela, potrebno je sklopiti ugovor o ustanovljenju
pravosluznosti s HEP ODS d.o.o0. Sektorom za pravne poslove i upravljanje ljudskim potencijalima - Odjel
za pravne poslove ZAPAD (info.dppula@hep.hr ; Oznaka: DP Pravna).

Eventualni premjestaji se izvode u dogovoru s HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula, Sluzbom za terenske aktivnosti —
Terenska jedinica Pula kako bi se odredilo da li se premjestaji trebaju izvesti prije ili u toku radova. Ukoliko je
neophodno zbog sigurnosti radova po potrebi treba dogovoriti iskljuCenje kabela.

¢) Premjestaj ili kabliranje postojece zracne elektroenergetske mreZe

Na navedenoj parceli se nalazi zra¢na mreZa 0,4 kV pa za navedene radove imamo sljedece uvjete:

Radove na lokaciji izvoditi tako da se poStuju vazeci propisi o sigurnosnim visinama i udaljenostima iz "Pravilnika o
tehnic¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona do 1 kV", te da
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navedena mreZa bude stalno dostupna za odrzavanje i intervencije. Ukoliko nije moguce zadovoljiti navedene uvjete
onda je potrebno dogovoriti premjestaj ili kabliranje navedene mreze u dogovoru s HEP ODS d.o.0. Elektroistra
Pula, Sluzba za terenske aktivnosti— Terenska jedinica Pula (info.dppula@hep.hr ; Oznaka: DP Terenska jedinica
Pula)..

1. Kada premjestaj ili kabliranje podrazumijeva izradu projektne dokumentacije za dobivanje gradevinske
dozvole prema Zakonu o gradnji — NN br. 153/2013 projektni zadatak izraduje HEP ODS d.o0.0 Elektroistra
Pula, SluZba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mrezi.

2. Na projektnu dokumentaciju potrebno je ishodovati suglasnost HEP ODS d.o.o.Elektroistra Pula — Sluzbe za
realizaciju investicijskih projekata i pristup mrezi. Prema troSkovniku iz projektne dokumentacije sklopiti ¢e
se ugovor o financiranju premjestaja elektroenergetske mreze s HEP ODS d.o.0. Elektroistra Pula, Sluzba za
realizaciju investicijskih projekata i pristup mrezi.

3. Prije dobivanje gradevinske dozvole za premjestaj mreZe, potrebno je sklopiti ugovor o ustanovljenju
pravosluznosti sa HEP ODS d.o.0. Sektorom za pravne poslove i upravljanje ljudskim potencijalima - Odjel
za pravne poslove ZAPAD (info.dppula@hep.hr ; Oznaka: DP Pravna).

Preko navedenih parcela prolazi zra¢ni vod 10 kV. Ispod dalekovoda u zastithom koridoru nije dozvoljeno
nasipavanje veée koli¢ine materijala i sadnja drveca. Prilikom radova s mehanizacijom neophodno je postivati
propise za siguran rad u blizini dalekovoda postujuci sigurnosne udaljenosti i visine. Upute za rad u blizini zra¢nog
voda moraju biti navedene u arhitektonskom projektu. Potrebno je omoguditi da vod bude stalno dostupan za
odrZavanje i intervencije. Po potrebi treba premjestiti trake za uzemljenje, a sve prema tehnickom rjesenju odnosno
proizaSlom projektu iz HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula, Sluzbe za realizaciju investicijskih projekata i pristup mrezi.
Eventualni premjestaj ili kabliranje mreZe treba izvrsiti prije pocetka radova na objektu. Ukoliko je neophodno, zbog
sigurnosti radova po potrebi treba dogovoriti isklju¢enje dalekovoda.

Ova suglasnost vrijedi dvije godine od dana izdavanja i u slucaju isteka ovog roka duzni ste podnijeti novi zahtjev.

S postovanjem
Pregledao:

Hrvoje Opaca

PRILOG: situacije x3
CD (vraca se)

. Ukoliko se gradevina ne priklju¢uje na elektroenergetsku mrezu potrebno je unutar arhitektonskog projekt priloZiti posebne uvjete
gradenja, te se o itovati o postupanju pri gradnji objekta. Ako se gradevina prikljuéuje na elektroenergetsku mrezu, na potvrdu
dostavljati glavni projekt koji mora sadrzavati mapu elektrotehnic¢kog projekta. Obavezni sadrzaj glavnog projekta je elektroenergetska
suglasnost, te o€itovanje o postupanju pri gradnji objekta prema izdanim posebnim uvjetima na lokaciju i uvjeta priklju¢enja.

. Radi brieg i jednostavnijeg rjeSavanja predmeta molimo vas da nam projektnu dokumentaciju (arhitektonski projekt, projekt
elektroinstalacija, geodetski elaborat) dostavljate u elektronskom obliku (pdf, dwg ili dxf format).
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PLINARA

d.o.o. PULA

52100 Pula, Industrijska 17 VIA ING d.o.o0.
Tel. 0_§2/&_'>34—944 Eax. 052/534-804 UL Dobricheva 30
e-mail: plinara@plinara.hr 52 100 Pula

OIB: 18436964560
Nas br: T/12736/18
Vas br:

Pula, 05.11.2018.

PREDMET: PoloZaj nasSih instalacija i Posebni u\;]etl gradenja
IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
NASELJA MONTE SERPO, MONTE TURKO, STANCIJE
KATARO, SIKICA, SKATARA i BUSOLERA

Na Va§ predmet, vezano za dostavu informacije o poloZaju naSih instalacija i posebnih uvjeta
gradenja potrebnih za - IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCIU
NASELJA MONTE SERPO, MONTE TURKO, STANCIJE KATARO, SIKICA, SKATARA i
BUSOLERA, izdaje se sljedece:

Polozaj plinskih instalacija:
Predmetnom lokacijom zasad nisu poloZene plinske instalacije.

Posebni uvjeti gradenja:

o Obzirom na postojeéu mrezu: bez posebnih uvjeta.
Ukoliko se sa predmetnim radovima ne zapo¢ne u roku od 12 mjeseci od izdavanja ovih uvjeta,
potrebno je obnoviti zahtjev.
S postovanjem,

Voditelj nabavegt idke pripreme: P

' /) PiENARA d.o.c.

oI A

/ Kristijan Kajtc;fz,u dipi./oecc /

Voditelj Odjela vanjskil%ns ih jnstalacija:
|

2 W /.
/ Robert Perca17f i\fig/éh./

PLINARA d.0.0. Pula, 52100 PULA, Industrijska 17, MB 1386271, MBS 040131181, ZR 2360000-1101247788
e-mail: plinara@plinara.hr , tel. 052-534-944 , fax 052-534-804, besplatni tel. za prijavu stanja na plinomjeru: 0800 800 206, www. plinara.hr



ZUPANIJ SKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ZUPANIJE
52000 Pazin, M.B.RaSana 2/4

KLASA: 340-01/18-04/470

URBROJ: 2163/1-12/02-10-18-2

Pazin, 30.10.2018.
Via Ing d.o.o.
Dobricheva 30
52100 PULA

Predmet: Obavijest (Izgradnja_ vodovodne mreZe na podru¢ju naselja Monte Serpo,
Monte Turko, Stancije Kataro, Siki¢i, Skatari i Busolera).

Uvidom u dostavljeni idejni projekat br: 1732/18_IR izraden od Via Ing d.o.o.
(investitor Vodovod Pula d.0.0.), za Izgradnja vodovodne mreZe na podru¢ju naselja
Monte Serpo, Monte Turko, Stancije Kataro, Siki¢i, Skatari i Busolera, Zupanijska
uprava za ceste obavjestava Vas da projektom nisu obuhvacene Zupanijske i lokalne
ceste iz nade nadleZnosti, te nismo nadlezni izdavati traZene uvjete.

- Predmet je potrebno prosljediti nadleznom uredu Grada Pule.

S postovanjem,

Dostavlja se:

1. Naslovniku

2. ZUC-e tehnicka sl.
3. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U PULI

KLASA: 612-08/18-23/5222

URBROJ: 532-04-02-10/11-18-02

Pula, 15. studenog 2018.

Via ing d.o.o.

Predmet: vodovodna mreza naselja Monte Serpo, Monte Turko, Stancije Kataro,
Siki¢i, Skatari, Busoler- misljenje
Na temelju vaseg zahtjeva i Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN
69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17) u
predmetu izdavanja mislienja za izgradnju vodovodne mreze naselja Monte Serpo,
Monte Turko, Stancije Kataro, Sikiéi, Skatari, Busoler, temelijem idejnog rje$enja br.
1732/18-IR izradenog od tvrtke Via ing d.o.o. iz Pule izdaje se sliedec¢e mislienje:

1. PredloZzena trasa izgradnje zahvaca veliko podru€je sa potencijalnim
arheolo$kim lokalitetima.

2. Tijekom izvodenja zemljanih radova preporu¢a se provoditi stalni arheoloski
nadzor.

3! Arheoloski nadzor treba ugovoriti sa za to osposoblienom i ovlastenom
ustanovom ili pojedincem.

4. Arheoloski radovi izvode se na slijedeci nacin:

- sve arheolodke radove (nadzor) treba ugovoriti sa za to osposobljenom i
ovladtenom ustanovom, tvrtkom ili pojedincem, te ugovor o vrSenju arheoloskih
radova dostaviti ovom Odjelu na uvid uz zahtjev za prethodno odobrenje za
planirane radove.

- izvr8itelj arheoloskih radova duzan je prije pocetka radova ishoditi od
Konzervatorskog odjela u Puli propisano rijeSenje o dozvoli za arheoloske
radove sukladno Zakonu o zastititi i oGuvanju kulturnih dobara i Pravilniku o
arheolo$kim istrazivanjima (NN 102/10), te po zavrSetku arheolo$kih radova, a
najkasnije u roku tri mjeseca od dana zavrSetka arheolo$kih radova dostaviti
ovom Odjelu pisano izvjes¢e o obavljenim arheoloskim radovima.

5. Ukoliko se pri zemljanim radovima na predmetnoj Cestici naide na arheoloske
ostatke, izvodaé radova i investitor duzni su odmah obustaviti sve radove, i o
nalazu obavijestiti nadlezni konzervatorski odjel, sukladno ¢l. 45 Zakona o
zastiti i oGuvanju kulturnih dobara(NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10,
61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 152/14, 44/17).

Po ovlasti ministrice:
Prfocelnica
rella Limoncin Toth

-dipl. povjesnjgar umjetnosti y
Dostaviti : y ': b@;&)(,\ b\\ \\r)\ \

1. Viaingd.o.o. 3 > 4
Dobricheva 30, 52100 Pula T
2. Pismohrana — ovdje

Uputa za otpremu:
Dostaviti preporu¢eno pod rednim br. 1
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Sektor upravnih i inspekcijskih poslova

Broj: 511-08-19/1-146-344/2-18. T.R.
Pula, 08.11.2018. g.

Policijska uprava istarska po zahtjevu tvrtke VIA ING d.o.o. iz Pule, Dobricheva 30,
za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podrucja zastite od pozara, temeljem ¢lanka 135.
Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine®, br. 153/13 i 65/17), odreduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrucja zastite od pozara, u postupku utvrdivanja uvjeta uredenja prostora za
izgradnju vodovodne mre#e na podrugju naselia Monte Serpo, Monte Turko, Stancije
Kataro, Sikiéa, Skatara i Busolera na podrugju k.¢. 2397/2 i dr. k.o. Pula i k.6. 2248/7 i dr.
k.o. Valtura, investitor VODOVOD PULA d.o.o. iz Pule, Radi¢eva 9.

1. Predvidjeti sve mjere zastite od pozara u skladu sa vazeéim hrvatskim propisima i
normama koji reguliraju ovu problematiku, a osobito:
1.1. Predvidjeti i projektirati hidrantsku mrezu za gasenje pozara sukladno Pravilniku
o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (,Narodne novine“br. 8/06).
1.1.1. Na cjevovodu hidrantske mrezZe predvidjeti nadzemne hidrante

2. Za predmetnu gradevinu izraditi Elaborat zastite od poZara sukladno odredbama
¢lanka 28. Zakona o zastiti od pozara i Pravilnika o sadrzaju elaborata zastite od
pozara (,Narodne novine“ br. 51/12).

ObrazlozZenje

Tvrtka VIA ING d.o.o. iz Pule, Dobricheva 30, podnijela je zahtjev za utvrdivanje
posebnih uvjeta gradenja iz zastite od pozara za izgradnju vodovodne mreze na podrucju
naselja Monte Serpo, Monte Turko, Stancije Kataro, Siki¢a, Skatara i Busolera na podru&ju
k.C. 2397/2 idr. k.o. Pula, dopisom od 18.10.2018. godine.

Provedbenim postupkom utvrdeno je da pri projektiranju treba primijeniti mjere
zastite od pozara propisane vazeéim hrvatskim propisima, normama i pravilima tehnicke
prakse koji reguliraju ovu problematiku.

Upravna pristojba po Tarifnom broju 17. Zakona o upravnim pristojpama (,Narodne
novine“, br. 115/16.) u iznosu od 70,00 kuna propisno je naplacena.
DOSTAVLJENO:
1. VIAING d.o.o.

Pula, Dobricheva 30
2. Pismohrana - ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIIU
Sektor zupanijske sanitarne inspekcije
Sluzba za Istru i Primorje

Ispostava Pazin

KLASA: 540-02/18-03/5502
URBROIJ: 534-07-4-4-7/1-18-2
Pazin, 22.10.2018

Visa sanitarna inspektorica Ministarstva zdravstva, u predmetu utvrdivanja posebnih
uvjeta gradnje po zahtjevu VIA ING projektiranje i konzalting d. o. 0. Dobricheva 30, 52100
Pula od 12.10.2018. godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 19.101.2018. godine, na
temelju ¢lanka 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (,,Narodne novine®, broj 113/08 i 88/10),

utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za izgradnju gradevine: izgradnja vodovodne mreZe na podrudju naselja Monte Serpo,
Monte Turko, Stancije Kataro, Sikica, Skatara i Busolera na lokaciji Pula k.¢.br. 2397/2 i dr.
k.o. Pulaik.C. br. 2248/7 i dr. k.o. Valtura

INVESTITOR: VODOVOD PULA d.o.o. Radi¢eva 9, 52100 Pula

1. IzvrSen je uvid u Idejni projekt broj: 1732/18 IR od listopada 2018 godine izradenom

od VIA ING projektiranje i konzalting d. 0. 0. Dobricheva 30, 52100 Pula.
2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju primijeniti odredbe:

Zakona o vodi za ljudsku potro$nju (,,narodne novine*, broj 56/13, 64/15 i
104/17);

Pravilnika o sanitarno tehnickim 1 higijenskim te drugim uvjetima koje moraju
ispunjavati vodoopskrbni objekti (,,Narodne novine®, broj 44/14)

Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (,,Narodne novine®,
broj 125/17),

Zakona o materijalima 1 predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
(“Narodne novine”, broj 25/13)

3. Pri projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom
za pice (sistemi za provodenje vode za pice, cijevi), bez obzira radi li se 0 metalnim ili
polimernim materijalima primijeniti odredbe:

Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
(“Narodne novine” 25/13), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004

Europskoga parlamenta i Vijeca od 27. listopada 2004. o materijalima i
predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11.

2004.);



4. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne
buke iz gradevine u okolis, kao i mjere za sprocavanje Sirenja prekomjerne buke u
susjedne boraviSne i radne prostore, primjenjujuci odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (,,Narodne novine* br. 30/09, 55/13 1 153/13)

- Pravilnika o najvi§im dopuStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i
borave (,,Narodne novine* br. 145/04 1 46/08);

5. Prje uporabe objekta potrebno je mrezu ispitati na tla¢nost i provesti postupak
dezinfekeije od ovlastene osobe za rad s kemikalijama i ispiranja novih cijevi;

6. Na tehni¢kom pregledu gradevine potrebno je dostaviti: dokaz o izvr§enom ispiranju i
dezinfekciji vodovodne mreze, dokaz o izvrSenoj tlaénoj probi, nalaz ovlastene
ustanove o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice sukladno odredbama Pravilnika o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost
javne vodoopskrbe (,,Narodne novine®, broj 125/17), dokaze da ugradena vodovodna
instalacija, udovoljava zahtjevima Uredbe (EZ) 1935/2004 o zdravstvenoj ispravnosti
predmeta koji dolaze u kontakt sa hranom i Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti
predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (,,Narodne novine®, br. 125/09).

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po tarifnom broju 48. stavak 1. Uredbe o tarifi
upravnih pristojbi (“Narodne novine”, broj 8/17), uplacena je na temelju ¢lanka 1. Zakona o
upravnim pristojbama (“Narodne novine”, broj 115/16) .

U privitku: Idejni projekt 3
Vil
:’;;.{“-" itarna inspektorica
gl ; api¢, dipl. ing.

/

A\ o N y
) X
DOSTAVITI "*\SLVQ/?»‘L«/

./ VIA ING projektiranje i konzalting d. o. o., Dobrlzﬁm 52100 Pula
2. Evidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU
Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije
Sluzba za Istru i Primorje

Ispostava Pazin

KLASA: 540-02/18-03/5502
URBROIJ: 534-07-4-4-7/1-18-2
Pazin, 22.10.2018

Visa sanitarna inspektorica Ministarstva zdravstva, u predmetu utvrdivanja posebnih
uvjeta gradnje po zahtjevu VIA ING projektiranje i konzalting d. 0. 0. Dobricheva 30, 52100
Pula od 12.10.2018. godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 19.101.2018. godine, na
temelju ¢lanka 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (,,Narodne novine“, broj 113/08 i 88/10),
utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za izgradnju gradevine: izgradnja vodovodne mreZe na podrucju naselja Monte Serpo,
Monte Turko, Stancije Kataro, Siki¢a, Skatara i Busolera na lokaciji Pula k.¢.br. 2397/2 1 dr.
k.o. Pulaik.&. br. 2248/7 i dr. k.o. Valtura

INVESTITOR: VODOVOD PULA d.o.0. Radi¢eva 9, 52100 Pula

1. Izvr$en je uvid u Idejni projekt broj: 1732/18 IR od listopada 2018 godine izradenom
od VIA ING projektiranje i konzalting d. 0. 0. Dobricheva 30, 52100 Pula.

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju primijeniti odredbe:

- Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (,,narodne novine®, broj 56/13, 64/15 i
104/17);

- Pravilnzka o sanitarno tehni¢kim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju
ispunjavati vodoopskrbni objekti (,,Narodne novine, broj 44/14)

- Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (,,Narodne novine®,
broj 125/17);

- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
(“Narodne novine”, broj 25/13)

3. Pri projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom
za pice (sistemi za provodenje vode za pice, cijevi), bez obzira radi li se o metalnim ili
polimernim materijalima primijeniti odredbe:

- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
(“Narodne novine” 25/13), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004
Europskoga parlamenta i Vijeéa od 27. listopada 2004. o materijalima i
predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11.
2004.);



HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA Telefon: 051 / 666 400
51000 Rijeka, Bure Sporera 3 Telefax: 051/ 336 947
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KLASA: 325-01/18-18/0002153
URBROJ: 374-23-3-18-2
Datum: 26.10.2018

Predmet: Vodopravni uvjeti za izgradnju vodovodne mreze na podrucju naselja Monte
Serpo, Monte Turko, Stancije Kataro, Siki¢i, Skatari i Busoler na k.¢. 2397/2 i dr.
k.o. Pulaik.c. 2248/7 i dr. k.o. Valtura, ¢iji investitor je tvrtka Vodovod Pula d.o.o.
iz Pule

Podnositelj zahtjeva, tvritka VIA ING d.o.0. iz Pule, podnijela je zahtjev, zaprimljen u Hrvatskim
vodama 19.10.2018. godine, za izdavanje vodopravnih uvjeta za izgradnju vodovodne mreZe na
podrugju naselja Monte Serpo, Monte Turko, Stancije Kataro, Siki¢i, Skatari i Busoler na k.¢.
2397/2 idr. k.o. Pulaik.¢. 2248/7 i dr. k.o. Valtura, ¢iji investitor je tvrtka Vodovod Pula d.o.o. iz
Pule.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljede¢a dokumentacija:

v

Investitor: Vodovod Pula d.o.0. Pula

Naziv gradevine: Izgradnja vodovoodne mreZe na podru&ju naselja Monte Serpo, Monte Turko,
Stancije Kataro, Sikica, Skatara i Busolera

Lokacija gradevine: k.¢. 2397/2 i dr. k.o. Pulaik.¢. 2248/7 i dr. k.o. Valtura

Vrsta projekta: Gradevinski

Broj projekta: 1732/18 IR

Projektant: Igor habensus, dipl.ing.grad.

VIA ING d.o0.0. Pula

Pula, listopad 2018.

Upravna pristojba u iznosu od 20,00 kn u drzavnim biljezima, u skladu s tar. br. 1. Uredbe o
tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17), je preplacena za 20,00 kn u drzavnim biljezima te je iznos od
40,00 kn u drZavnim biljezima propisano poni$tena na zahtjevu.

Podnositelj zahtjeva je priloZio dokaz o plac¢enoj pristojbi u iznosu od 190,00 kn prema Tar. Br.
43. to¢. 1., iz Priloga 1. Tarife upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (NN 8/17, 37/17, 129/17), prema kojoj se placa iznos od 210,00 kn, koji se investitoru
umanjio za prepla¢enih 20,00 kn u drZzavnim biljezima koje je priloZio uz zahtjev.

Uvidom u raspoloZivu dokumentaciju utvrdeno je da planirani zahvat utjete na ciljeve iz ¢lanka 4.
stavka 2. i ¢lanka 40. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18), te
temeljem Clanka 143. Zakona o vodama, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove
sjevernog Jadrana, Rijeka, izdaju

072779885



VODOPRAVNE UVJETE

za izgradnju vodovodne mreZe na podrugju naselja Monte Serpo, Monte Turko, Stancije Kataro,
Sikiéi, Skatari i Busoler na k.&. 2397/2 i dr. k.o. Pula i k.&. 2248/7 i dr. k.o. Valtura, &iji investitor
je tvrtka Vodovod Pula d.o.o. iz Pule.

1. Priklju¢ak novoprojektiranih i rekonstruiranih cjevovoda na postoje¢i javni vodoopskrbni
sustav Grada Rijeke 1 na projektirani u sklopu projekta aglomeracije izvesti uz suglasnost i
uvjete nadleznog javnog isporutitelja vodne usluge javne vodoopskrbe.

2. Vodovodni cjevovodi, novoprojektirani 1 oni koji se rekonstruiraju, moraju biti dimenzionirani
na temelju mjerodavnog hidrauli¢kog proracuna i moraju biti vodonepropusni, a na tehnickom
pregledu gradevine investitor je duzan predociti izvjeS¢e o provedenoj tlatnoj probi
novoizgradenih i rekonstruiranih vodoopskrbnih cjevovoda .

3. U glavnom projektu je potrebno oznaciti mjesta muljnih ispusta. Muljni ispust mora imati
uredeni izljev 1 mora biti lociran na takvom mjestu da se ispustanjem vode 1 mulja iz njega ne
izazove erozija i/ili plavljenje okolnog terena.Detalj muljnog ispusta mora biti prikazan u
glavnom projektu. Ukoliko nema muljnih ispusta ili se umjesto muljnog ispusta izvede hidrant
koji ¢e imati 1 funkciju muljnog ispusta to je potrebno navesti u glavnom projektu, te tada nije
potrebno prikazivati detalj muljnog ispusta, veé je potrebno u tekhni¢kom opisu 1 grafickom
prilogu naznaciti koji hidrant ima i svojstvo muljnog ispusta.

4. Redukcijska stanica Monte Serpo mora biti vodonepropusna, a investitor je duZan na
tehni¢kom pregledu predoéiti izvje$ée o provedenom ispitivanju njene vodonepropusnosti.

5. Prilikom izvodenja radova investitor ne smije, sukladno ¢lanku 14. Odluke o zonama
sanitarne zadtite izvori§ta vode za pi¢e u Istarskoj Zupaniji (SN IZ 12/05 i 2/11),
nekontrolirano uporabljati tvari opasne za vodu, buduci se lokacija trasa predmetnih
vodoopskrbnih cjevovoda prema karti zona sanitarne zaStite izvoriSta vode za pi¢e u
Istarskoj Zupaniji nalazi u trecoj zoni sanitarne zastite.

6. Tehnickom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuée mjere , da
izvodenjem radova za koje se izdaju vodopravni uvjeti ne dode do Steta 1 nepovoljnih
posljedica za vodnogospodarske interese.

7. Vodopravni uvjeti vrijede u razdoblju vazenja dokumenta kojim se odobrava gradenje
predmetne gradevine.

8. Izdane vodopravne uvjete potrebno je uvezati u glavni projekt.

072779385



9. Sukladnost glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima utvrduje se po odredbama Zakona
o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) i Zakona o gradnji (NN 153/13,
20/17). Uz zahtjev je potrebno dostaviti 40 kn u drZavnim biljezima, ukoliko podnositelj
zahtjeva nije osloboden placanja pristojbi prema Zakonu o upravnim pristojbama, tiskani
glavni projekt i glavni prokjekt na CD-u u pdf formatu, koji ostaje u spisu predmeta, a tiskani
projekt se vraca podnosiocu zahtjeva.

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmjeniti sukladno ¢lanku 143. Zakona o vodama.

Dokument/pripremio:

Dostaviti:

1. ) VIA ING d.o.0.
Dobricheva 30
52100 Pula

2. Ministarstvo zastite okoli$a i energetike
Uprava vodnoga gospodarstva i zastite mora
Ulica grada Vukovara 220
10 000 Zagreb

3. Struéne sluzbe — spis predmeta

072779885



drustvo s ograni¢enom odgovornoséu 10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1

Uprava: Krunoslav Jakupcic, dipl. ing. Sum. ~ predsjednik; Ante Sabljic, dipl.ing. Sum. — &lan; mr.sc. Igor Fazekas - ¢lan «+ MB 3631133 »
OIB 69693144506 - TrgovacCki sud u Zagrebu (MBS 080251008) « Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn. uplacen u cijelosti
SWIFT: PBZGHR2X « IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 » Telefon: 01/4804 111 « Telefax: 01/4804 101  pp 148, 10002 Zagreb
web: http:/iwww.hrsume.hr « e-mail: direkcija@hrsume.hr

Ur.broj: DIR-07/MI-18-5618/02 Zagreb, 26. listopada 2018.

Via ing d.o.o.
Dobricheva 30
52 100 Pula

Predmet: Posebni uvjeti gradenja vodovodne mreZe na podru¢ju naselja Monte Serpo,
Monte Turko, Stancija Kataro, Sikiéi, Skatari i Busoler

Temeljem vaSeg zahtjeva za izdavanjem posebnih uvjeta gradenja, vezano za gore
navedeni zahvat u prostoru, obavjestavamo vas slijedece:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i osnovu gospodarenja utvrdili smo da se
predmetni zahvat planira na ké.br. 1760/1, 2059/1, k.o. Pula; ké.br. 2248/11, k.o. Valtura koje
su obuhvaéene gj. ,,Magran-Cuf*, odsjek 120e,i, 125¢, 56e kojima gospodare HS d.o.o.,
Uprava $uma PodruZnica Buzet, Sumarija Pula.

Predmetni zahvat planira se i na ké.br. 2061/43, k.o. Pula koja predstavlja Sumu u
vlasni$tvu Republike Hrvatske, ali nije obuhvacena Sumskogospodarskom osnovom podruc;ja.

Slijedom navedenog i shodno ¢€l. 40. Zakona o Sumama, dostavljamo vam slijedece:

Posebne uvjete gradenja

—_—

U podru¢ju gradnje vidljivo obiljeziti granice zahvata u skladu s projektnom
dokumentacijom.

2. Imovinskopravne odnosne rijesiti s vlasnikom.

O pocetku radova pismeno obavijestiti nadleznu Sumariju Pula, najmanje 8 dana ranije.

4. Uspostaviti suradnju i nadzor izmedu predstavnika HS d.o.0., izvodaca radova i

invactitara lral-n hi ce enriieXile 1 emaniile Stata na Snimalram 7emliidtin 1 11 &nimt
mveshiiora, XaXxoe D1 gg sprijecile 1 gmannle stefe na sumskom zeminstu 1 u suma,

had

5. Za eventualno uklanjanje nekoliko pojedinacnih stabala potrebno se obratiti nadleznoj
Sumariji Pula.

Tijekom izvodenja radova zabranjuje se bilo kakva sjeca i oSteCivanje okolnih stabala.
Tijekom izvodenja radova zabranjeno je odlaganje viSka materijala, bacanje otpada i
ispustanje otpadnog ulja na Sumsko zemljiSte i u Sumu.

N o



8. Susjedno Sumsko zemljiSte nije dozvoljeno koristiti za deponiranje materijala potrebnog
za izgradnju objekta.

9. Prilikom izvodenja radova potrebno je nadleZnoj Sumariji Pula omoguéiti nesmetano
gospodarenje okolnom Sumom.

10. Tijekom izvodenja radova potrebno se pridrzavati mjera zastite od pozara.

11. Sve eventualne Stete nastale na Sumi i Sumskom zemljistu kao posljedica izgradnje,
investitor je duZan sanirati, a $tetu nadoknaditi HS d.o.o.

12. Sve troskove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta snosi investitor.

Napomena:
Temeljem Zakona o gradnji potvrdu glavnog projekta i obavijanje tehnickih pregleda
potrebno je zatraziti od Uprave Suma Podruznica Buzet.

Za Sume u privatnom vlasniS§tvu posebne uvjete gradenja potrebno je zatraziti od
Hrvatske poljoprivredno-Sumarske savjetodavne sluzbe, na slijedecoj adresi:

Hprvatska poljoprivredno-Sumarska savjetodavna sluZba

Savska cesta 41
10 000 Zagreb

S postovanjem,
Mo
Predsjednik Uprave

Dostaviti:
1. Uprava Suma Podruznica Buzet
2. Sumarija Pula
3. SluZba za ekologiju
4. Pismohrana
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KILLASA:944-09/18-02/241
URBROJ:2168/01-03-03-01-0337-18-2
Pula, 22.11.2018
VIA ING d.o.o.
Dobricheva 30
52 100 Pula

PREDMET: Izgradnja vodovodne mreZe — naselja Monte Serpo, Monte Turko, Stancija
Kataro, Siki¢i, Skatari i Busoler u Puli
- Posebni uvjeti gradenja, daju se

Vezano za Vas zahtjev zaprimljen pod Klasom: 944-09/18-02/241, Ur.broj: 383-18-1 od
18.11.2018. kojim je u postupku gradevinske dozvole zatrazeno izdavanje posebnih uvjeta za
gradenje vodovodne mreZe u Puli, u svemu prema dostavljenom opisu i grafi¢kom prikazu,
nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju daju se posebni uvjeti kako slijedi:

Utvrduje se da se na zemlji§tu u vlasni§tvu Grada Pule moZe graditi vodovodna mreZa u
skladu sa navedenim posebnim uvjetima:

- glavni projekt vodovodne mreZe u dijelu Ulice Braée Ceh u Puli uskladiti sa slijede¢om
dokumentacijom: Glavnim projektom: Nastavak Ulice Brace Ceh, Zajednicka oznaka
projekta: PD 16-2015 PFX/P-62/2015-65-0 izraden od strane trgovatkog drustva PONTIFEX
d.0.0. u studenom 2015. godine temeljem kojeg je ishodovana Gradevinska dozvola, Klasa:
UP/I1361-03/16-01/116, Ur.br: 2168/01-03-05-0426-17-2 od 21.03.2017. god.

- na javnim povr$inama moZe se graditi vodovodna mreZa uz uvjet da se poloZaj iste uskladi
sa niveletom i poloZajem postojece/planirane prometnice te je potrebno predvidjeti vracanje
postojecu prometnu povrsinu u funkcionalno stanje,
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ISO9001 iSO 27001 IQNetSR-10 Cro Cert
- u glavnom projektu prikazati sintetski plan sa karakteristicnim popre¢nim profilima
postojece i planirane infrastrukture,
- glavni projekat gradenja predmetne vodovodne mreZe uskladiti sa tehniC¢kim i drugim
uvjetima utvrdenima Pravilnikom o izvodenju prekopa i saniranja prekopanih javnih povrSina
na podru¢ju Grada Pule, Klasa:363-01/09 -01/25, Ur.broj: 2168/01-04-03-02-0331-09-3 od
12. oZujka 2009. godine, (SN Grada Pule br. 03/09) i Odlukom o nerazvrstanim cestama (SN
Grada Pule br. 11/13, 09/16).

Svi troskovi zbor nepostivanja navedenih uvjeta padaju na teret Investitora.

Ishodovanje potvrde na glavni projekt

Upucuje se Investitor da prije podnoSenja Zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole
ovoj sluzbi dostavi glavni projekt uskladen s ovim posebnim uvjetima, a radi izdavanja
potvrde glavnog projekta.

Ovi posebni uvjeti vrijede 2 godine od dana izdavanja, te je po isteku potrebno ishoditi
nove.

S postovanjem,

P.0. GRADONACELNIKA
Giordano Skuflié¢, mag.ing.aedif.

NA ZNANJE:

e VODOVOD PULA d.o.o.
Radiéeva 9, Pula

PRIVITAK:
o Glavni projekt — Nastavak ulice Brace Ceh u Puli s Gradevinskom dozvolom, Klasa: UP/I
361-03/16-01/116, Ur.br: 2168/01-03-05-0426-17-2 od 21.03.2017. god. (CD)



PRAGRANDE d.o.o. m
za obavljanje djelatnosti javne odvodnje

Pragrande

Trg lListarske brigade 14

Projektant (dostaviti na): g W

VIA ING d.o.0. OIB: 05117157608
Dobricheva br. 30

Centrala 052 638 400
52100 Pula Direktor 052 638 401

Fax 052 500 031

Investitor:

VODOVOD PULA d.o.o.
Radicéeva 9

52100 Pula

Broj: 2165
Pula, 15.11.2018

PREDMET: Izgradnja vodovodne mgeie na podru¢ju naselja Monte §erpo, Monte
Turko, Stancije Kataro, Siki¢a, Skatara i Busolera
- posebni uvjeti gradnje i prikljucenja, daju se

U vezi s Vasim zahtjevom od 19.10.2018. g. u kojem traZite posebne uvjete gradnje i
priklju€enja za zahvat u prostoru — Izgradnja vodovodne mreZe na podrucju naselja Monte
Serpo, Monte Turko, Stancije Kataro, Siki¢a, Skatara i Busolera:

e projekt idejnog rjeSenja br. 1732/18-IR, izraden od strane VIA ING d.o.o. iz Pule

sukladno odredbi ¢l. 161. Zakona o vodama (NN br. 153/09, 130/11 i 56/13), odredbi
¢l. 4. Odluke o prikljudenju gradevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda
(Sluzbene novine Grada Pule broj:13/01, 7/04, 12/05, 1/06, 8/08, 14/09, 12/11 i 10/13,
Pragrande d.o.0.kao isporugitelj vodne usluge (u nastavku: Isporucitelj) daje sljedece:

POSEBNI UVJETI GRADNJE I PRIKLJUCENJA

Na podru¢ju zahvata predmetnog projekta nalaze se naSe instalacije. Visinske kote okna
definirane su u HDKS koordinatnom sustavu. Projektant je duZan terenskom kontrolom,
prilikom izrade projekta, provjeriti to¢nost visinskih kota. Ne posjedujemo podatke o
poloZaju prikljuéaka, budué¢i da isti nisu u naSem vlasnistvu. Oborinska odvodnja u
nadleZnosti je Grada Pule.

Kod izrade glavnog projekta treba kontaktirati isporucitelja radi uvida u projekt buduce
sanitarne odvodnje predmetnog podrucja.

Trgovadki sud u Rijeci © MBS 040316775 © Temeljni kapital 34.730.000,00 kn uplacen u cijelosti © Direktor: Igor Stari

IBAN: HR5223600001102393085 Zagrebacka banka d.d.



Predmetne gradevine (vodovod) treba projektirati i graditi sukladno Opéim i tehni¢kim
uvjetima isporucditelja. Kod projektiranja pridrZavati se:

- U koridor kanalizacije ne moZe se postaviti vodovodna infrastruktura,

- Potrebno izvesti kriZzanja s instalacijom kanalizacije i priklju¢aka te mjere zaStite
prema vaZeéim propisima za ovu vrstu radova,

- U cilju spre€avanja $teta na instalaciji kanalizacije, izvoda¢ radova duzan je od
Pragrande d.o.o. dostaviti zahtjev za ozna&avanje postoje¢ih kanalizacijskih cijevi.

- vodovodna kanalizacija polaZe se iznad kanalizacijskih cjevovoda i prikljucaka,

- sva paralelna polaganja vodovodne mreZe sa fekalnom kanalizacijom izvesti na
razmaku od 0,5 m.

- iznad kanalizacijske cijevi i priklju¢aka ne dozvoljava se postavljanje temelja Evrstih
objekata. Udaljenost temelja &vrstih objekata mora iznositi min. 1,0 m od cijevi
kanalizacije,

- postojeée 3ahtove potrebno je podignuti na visinu nivelete nove prometnice, a
eventualna o$teéenja sanirati,

- eventualna izmicanja instalacija kanalizacije potrebno je predvidjeti u sklopu projekta
prema posebnim uvjetima upravitelja sustava. Tro§kove izmicanja snosi investitor,

- sva eventualna o3teéenja naSe instalacije i prikljudaka prilikom izvodenja radova i¢i
¢e na troSak investitora radova.

Investitor je duzan prije dobivanja potvrde na glavni projekt isti dostaviti isporu€itelju radi
dobivanja potvrde glavnog projekta s danim uvjetima gradnje i prikljucenja, a sve sukladno
Zakonu o vodama (¢1. 162) i Zakonu o gradnji ¢l. 89.

Ovi posebni uvjeti vaze dvije godine od dana izdavanja, a u slu€aju isteka roka investitor je
duZan podnijeti novi zahtjev. Isti se mogu izmijeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi.

S postovanjem,

Sastavio: /?é DIREK/FOR DRUSTVA
Petar Files / or Stari
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‘ &AT"g d.o.0. Poduzece za projektiranje i konzalting, Dobricheva 30, 52100 PULA

Investitor : VODOVOD PULA d.o.o.
Radiéeva 9, 52 100 Pula

Naziv gradevine : IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
NASELJA MONTE SERPO, MONTE TURKO, STANCIJA
KATARO, SIKICA, SKATARA | BUSOLERA
(PROSIRENJE AGLOMERACIJE PULA CENTAR)

-2. FAZA-
Broj projekta : 1919/20
Razina projekta : Glavni i izvedbeni projekt

B — TEHNICKI OPIS
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1. uUvOoD

Investitor — Vodovod Pula d.o.o. — narucio je izradu glavnog i izvedbenog projekta 2. faze
izgradnje vodovodne mreze na podrucju naselja Monte Serpo, Monte Turco, Stancija Kataro,
Siki¢i, Skatari i Busoler (prosirenje aglomeracije Pula centar). Za predmetni zahvat temeljem
idejnog projekta izradenog u rujnu 2019. (Via Ing d.o.o., br. proj. 1799/19) investitor je ishodio
lokacijsku dozvolu i posebne uvjete gradenja Cija je preslika prilozena u sklopu poglavlja A
tekstualnog dijela ovog projekta. Tim su idejnim projektom prikazane faze izgradnje predmetne
vodovodne mreze. Svaka faza €ini zasebnu tehni¢ko-tehnolosku cjelinu i projektirat ¢e se kao
zaseban zahvat sa zasebnom projektnom dokumentacijom i aktom o gradnii.

Kao podloga za izradu ovog glavnog projekta 2. faze koristen je azurirani geodetski situacijski
nacrt stvarnog stanja izraden za potrebe izrade idejnog projekta od strane geodetskog poduzeéa
Veting d.o.o. Pula, lipanj 2019.g.

Lokacija gradevine: Projektirani zahvat obuhvaéen ovim projektom 2. faze predvideno je
izvesti na podru€ju dijelova naselja Monte Serpo (podrudje Grada Pule) na slijede¢im
katastarskim Cesticama k.o. Pula: 2061/39, 2061/36, 2034, z2259/3, 2026/1, 2028, 2031,
1859/3, 1801/5, 2035, 2030, 2029/7 i 1991/3, sa napomenom da je k.. 1991/3 nastala od
dijelova k.€. 1991 i 1992/3 navedenih u idejnom projektu i lokacijskoj dozvoli temeljem
parcelacijskog elaborata provedenog prema zasebnom postupku i projektu, a za vrijeme trajanja
postupka izdavanja lokacijske dozvole za zahvat previden ovim projektom vodovodne mreze.
Lokacija gradevine grafiCki je prikazana u sklopu nacrtnog dijela ove mape — list 2. — (pregledna
karta faze 1).

Opis faze: Projektirana faza 1 €ini zasebnu tehni¢ko-tehnolosku cjelinu i kao takva moze
se izgraditi bez potrebe za izvodenjem ostalih faza predvidenih idejnim projektom sa
napomenom da je u tom slu€aju potrebno izvrsiti prespajanja na postojeCu mrezu u skladu sa
opisima prikazanim na nacrtima situacije u sklopu ove mape.

Opis obuhvata zahvata u prostoru: Projektirana gradevina je linijska gradevina —
podzemni cjevovod smjesten u koridore postojecih i buduéih prometnih povrsina, i za kojeg se
ne formiraju gradevne Cestice. Projektirana gradevina sa ispisom koordinata lomnih toCaka
prikazan je u sklopu ove mape u geodetskom dijelu projekta.

Smjestaj gradevine unutar obuhvata zahvata: Projektirani cjevovod smjesten je u
koridore postojecih i buducih prometnih povrSina uvazavajuéi poloZaj ostale postojecée i planirane
podzemne infrastrukture. Prilikom izvodenja radova moguca su manja odstupanja trase
cjevovoda radi uskladivanja sa to¢nim stanjem postojecCe infrastrukture na terenu, ali unutar
katastarskih Cestica navedenih u popisu lokacije gradevine (bez mijenjanja lokacijskih uvjeta).
Smijestaj projektiranog cjevovoda u prostoru prikazan je u sklopu nacrtnog dijela ove mape.

Namjena gradevine: Namjena gradevine je dovod pitke vode do dijelova predmetnog
naselja Monte Serpo.
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Nacin prikljuéenja gradevine na prometnu povrsinu infrastrukturu: Projektirani
cjevovodi i pripadaju¢a vodovodna okna podzemne su gradevine te sukladno tome nije potrebno
njihovo prikljuenje na prometnu infrastrukturu.

Nacin prikljuéenja gradevine na komunalnu infrastrukturu: Pozicije i uvjeti spajanja
projektiranog vodovoda na postoje¢u i budu¢u vodovodnu mrezu (predvidenu zasebnim glavnim
projektom Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mreze na podrudju naselja Veli Vrh, Sijana,
Valmade i Monte Serpo, idejni projekt br. 501-PMV-VVMS/IP, Hidro consult d.o.o., Rijeka,
prosinac 2019.) prikazane su na nacrtima situacije u sklopu nacrtnog dijela ove mape.

Projektirani vodovod nije predvideno spajati na ostalu komunalnu infrastrukturu.

Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:
Projektirani cjevovodi i pripadaju¢a vodovodna okna podzemne su gradevine te izravan pristup
sa javnih povrsina do istih nije mogu¢. U svrhu upravljanja vodovodnom mrezom pristup
kvalificiranom tehni¢kom osoblju omogucen je jedino u podzemna vodovodna okna, a koja nisu
predvidena za pristup osobama smanjene pokretljivosti.

Moguénost i uvjeti uporabe dijelova gradevine prije dovrSetka cijele gradevine:
Sukladno ¢lanku 146. Zakona o gradnji investitor moze uporabnu dozvolu ishoditi i za dio
gradevine koja se moze poceti koristiti prije dovrSetka cijele gradevine, s napomenom da ista
mora Ciniti tehni¢ko-tehnolosku cjelinu. Na taj se nacin izgradnja projektiranog vodovoda moze
prilagoditi mogucnostima financiranja izgradnje istog, te ostalim &imbenicima koji utjeCu na
dinamiku izgradnje.

2. OPIS POSTOJECEG STANJA VODOVODNE MREZE

Na dijelu predmetnog podrucja nalazi se postoje¢a vodovodna mreza PVC DN 90 i PEHD DN
40 starijeg datuma izgradnje, dok na jednom dijelu predmetnog podru¢ja nema postojece
vodovodne mreze.

PostojeCa vodovodna mreza prikazana je takoder na nacrtima situacije u sklopu nacrtnog
dijela projekta.

Zbog dotrajalosti kao i premalih profila postojec¢ih cjevovoda, te zbog promjene koncepcije
vodoopskrbe predmetnog podrucja, kompletnu postoje¢u vodovodnu mrezu ovim je projektom
predvideno napustiti nakon izgradnje projektiranog vodovoda.

Na trasi projektiranog cjevovoda trenutno se nalazi asfaltirane prometnice osim dionica od
Cv.1-3i ¢v. 19. — 21. gdje se nalazi makadamska prometnica.
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3. OPIS PROJEKTIRANOG STANJA VODOVODNE MREZE

Ovim projektom predvida se 2. faza izgradnje vodovodne mreze za potrebe proSirenja
vodovodne mreze predvidene sljede¢im zasebnim projektima aglomeracije Pula centar:

1. Lokalna vodovodna mreza na podruéju naselja Veli Vrh, Sijana, Valmade i Monte
Serpo, glavni projekt br. 501-PMV-VVMS/IP, Hidro consult d.o.o., Rijeka, prosinac 2019.

2. lzgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mreze na podrucju naselja Busoler,
Valdebek, Sikiéi i Skatari, idejni projekt br. 501-PMV-BVSS/IP, Hidro consult d.o.o., Rijeka,
listopad 2017.

3. Lokalna vodovodna mrezZa na podrucju naselja Valdebek, idejni projekt br. 501-PMV-
V/IP, Hidro consult d.o.o., Rijeka, srpanj 2018.

4. Lokalna vodovodna mreza na podrucju naselja Jadreski, idejni projekt br. 501-PMV-
J/IP, Hidro consult d.o.o., Rijeka, srpanj 2018.

Projektna dokumentacija navedena od 1.- 4. izradena je za potrebe aglomeracije Pula centar,
te su trase projektirane vodovodne mreze u tim projektima polagane uglavnom uz projektiranu
fekalnu kanalizaciju koja je predvidena projektom aglomeracije. Buduéi da se logika postavljanja
distributivhe sheme vodovodne mreze razlikuje od logike postavljanja mreze fekalne kanalizacije,
idejnim projektom proSirenja aglomeracije:

5. Izgradnja vodovodne mreze na podrucju naselja Monte Serpo, Monte Turco, St.
Kataro, Sikici, Skatari i Busoler, idejni projekt br. 1799/19, Via Ing d.0.0., Pula, rujan 2019.

nadopunjena je projektirana shema vodovodne mrezZe predvidene projektima navedenim od
1.— 4. u svrhu povezivanja pojedinih vodoopskrbnih zona, a time i osiguravanja adekvatnih
hidraulickih parametra u cijeloj zoni zahvata navedene projektne dokumentacije, osobito
protupozarnih. U svrhu dimenzioniranja vodovodnih cjevovoda obuhvaéenih navedenom
dokumentacijom, te dokazivanja funkcionalnosti vodovodne mreze predmetne zone u cijelosti,
sacinjen je i zaseban elaborat - hidraulicki model kojim je obuhvac¢en kompletan novo projektirani
sustav:

6. Hidraulicki model zone opskrbe proSirenja aglomeracije Pula centar, projekt br.
1874/19, Via Ing d.o.0., Pula, kolovoz 2019.

Takoder, prije izrade ovog projekta 2. faze izgradnje vodovodne mreze ve¢ je sacinjen i
zaseban glavni projekt 1. faze:

7. Izgradnja vodovodne mreze na podruéju naselja Monte Serpo, Monte Turko, Stancija
Kataro, Sikiéa, Skatara i Busolera — (prosirenje aglomeracije Pula centar) — 1. Faza, projekt
br. 1900/19, Via Ing d.o.0., Pula, sije¢anj 2020.
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Podrucja obuhvata iz navedenih projekata prikazana su na nacrtu - preglednoj karti (list 1.
nacrtnog dijela dokumentacije ove mape).

Ovim glavnim projektom izgradnje 2. faze vodoopskrbe proSirenja aglomeracije Pula centar
obuhvaéena je izgradnja novog vodoopskrbnog cjevovoda na podru¢ju naselja Monte Serpo
(podrucje grada Pule). Uz vodoopskrbni cjevovod, ovim projektom predvidena je i izgradnja
protupozarne hidrantske mreze i rekonstrukcija svih postojeéih kuénih prikljuénih vodova u cijeloj
zoni zahvata. U sklopu projektiranog zahvata nema nadzemnih gradevina, a kao gradevinski
objekti na trasi pojavljuju se jo$ i usidrenja lomova i krajeva cjevovoda.

Ovim glavnim projektom 2. faze predvidena je ugradnja ukupno 1.225 m' glavnog cjevovoda
iz cijevi od nodularnog lijeva DN 150 i DN 100 (814 m' DN 150 i 411 m' DN 100). Osim glavnog
cjevovoda, projektom je predvidena i manja koli¢ina ostalih profila cjevovoda za potrebe
prespajanja postoje¢ih ogranaka na novi cjevovod, izvedbe hidrantskih vodova i kuénih
prikljuénih vodova.

Kompletan projektirani cjevovod 2. faze smjesten je u koridore postojecih i buduéih prometnih
povrsina (predvidenih vaze¢om prostorno-planskom dokumentacijom) ¢ime se trajno osigurava
dostupnost buduc¢eg vodovodnog cjevovoda i pripadajucih objekata u svrhu odrzavanja mreze.

Projektirana vodovodna mreza nalazi se pod utjecajem projektirane redukcijske stanice ,RS
Monte Serpo 2“ predvidene u sklopu glavnog projekta 1. faze zahvata (br. projekta 1900/19, Via
Ing d.o.o., sije€anj 2020.), sa izlaznom kotom piezometrije od 90 m.n.m. (tlak na izlazu = 2,5
bara). Hidraulicka provjera projektiranog vodovoda, odnosno cjelokupnog podrucja pod
utjecajem projektiranih redukcijskih stanica ,RS Monte Serpo 1“ i ,RS Monte Serpo 2“ izradena
je u sklopu zasebnog hidrauli¢kog elaborata izradenog za Vodovod Pula d.o.0. — ,Hidrauli¢ki
model zone opskrbe prosirenja aglomeracije Pula centar (Sikici-Skatari-Jadreski-Monte Serpo-
Monte Turco-St. Kataro-St. Rendinelica-OKPD Valtura“ izradenim od Via Ing d.o.0., br. proj.
1874/19, kolovoz 2019. te su profili novih cjevovoda preuzeti iz tog elaborata. Svi hidrauli¢ki
parametri projektiranog podrucja detaljno su prikazani u navedenom hidraulic(kom modelu i
poglavlju C ove mape.

Cjevovod projektiran u sklopu ovog glavnog projekta 2. faze sastoji se od dva dijela: dionice
izmedu &vorova 1i 3 (duzine 39 m') i ostatka projektirane mreze (duzine 1.186 m').

Dionica izmedu ¢vorova 1 i 3 nastala je promjenom koncepcije vodoopskrbe predmetnog
podrucja koja je predvidena u sklopu dokumentacije prethodno navedene pod 5. i 6. Tom su
dionicom povezana dva dijela budu¢e mreze predvidene prethodno navedenim projektom pod 1,
a u svrhu objedinjavanja pojedinih dijelova mreze radi postizanja zadovoljavajuéih hidrauli¢kih
parametara.

Ostatak projektirane mreze je rekonstrukcija postojece ulicne mreze dijela naselja Monte
Serpo odnosno izgradnja iste u dijelovima gdje vodovodna mreza trenutno ne postoji.

Na najviSim to¢kama i na pozicijama pojedinih sekcijskih zasuna na projektiranom cjevovodu
predvidena je ugradnja automatskih odzra¢no-dozra¢nih ventila kojim ée se omoguditi ispustanje
manjih koli€ina zraka za vrijeme normalnih uvjeta vodoopskrbe, te ispustanje odnosno uvlaenje
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vecih koli¢ina zraka za vrijeme punjenja odnosno praznjenja cjevovoda ili uslijed puknuéa istog.
Zbog nedostatka prostora nije mogucéa izvedba podzemnih okana pa je ovim projektom
predvidena ugradnja tipskih odzradno-dozraénih ventila za podzemnu ugradnju (bez okna).
Pozicije odzra¢no-dozracnih ventila na nacrtima situacije oznaceni su oznakom ZV.

Na najnizim to¢kama projektiranog cjevovoda predvidena je izvedba nadzemnih hidranata koji
¢e osim protupozarne svrhe imati i funkciju muljnih ispusta za praznjenje i odmuljivanje
cjevovoda. Muljni ispusti predvideni su u &vorovima 8 i 15 i njihove su pozicije na nacrtima
situacije oznacene oznakom MI.

Projektom je predvideno i prespajanje svih postojeih evidentiranih potroSaca na
projektirani cjevovod, po potrebi uz izvedbu novih vodomjernih okana ili vodomjernih zidnih nisa.
Obzirom na nepoznat to€an polozaj postojecih ku¢nih prikljuénih cjevovoda, te mogucnosti da se
do realizacije projekta jave novi potencijalni potrosaci, potrebno je prije poCetka radova na terenu
utvrditi stvarno stanje te u dogovoru s predstavnikom Vodovoda Pula d.o.0. i nadzornim
inZenjerom dogovoriti toéne polozaje priklju¢aka kao i dimenzije buduc¢ih vodomjernih okana i
zidnih niSa, te promjere prikljucnih cijevi. Monterske sheme kuénih prikljuaka kao i dimenzije
vodomjernih okana i zidnih ni§a prikazani su u nacrtnom dijelu dokumentacije. Sve radove na
izvedbi prikljuenja potroSaca na projektirani vodovod potrebno je izvesti sukladno Opéim i
tehni¢kim uvjetima isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe Vodovoda Pula d.o.o., te sukladno
dogovoru sa tehnickom sluzbom Vodovoda Pula d.o.o. i nadzornim inzenjerom.

Dimenzije rovova za razli€ite profile cijevi prikazane su na nacrtu normalnog poprecnog
presjeka kanala. Na osnovu tog nacrta i na osnovu projektiranog uzduznog profila cjevovoda,
vrSit ¢e se obracun koli¢ina svih izvedenih zemljanih radova. Stavkom iskopa kanala predvidene
su i koli€ine za iskop gradevnih jama za izvedbu armiranobetonskih okana. Iskop gradevnih jama
predviden je sa proSirenjem za izvedbu dvostrane oplate i te su koliine predvidene koli¢inama u
troSkovniku. Sva produbljenja i proSirenja kanala nastala pogreSnim iskopom kao i svi pokosi
stranica iskopa veci od onih predvidenih normalnim poprecnim presjekom rova iz projekta bez
obzira na kategoriju zemljiSta, odroni i obruSavanja uslijed nepaznje ili atmosferskih utjecaja nec¢e
se posebno priznavati niti u otezanim okolnostima, vec je iste potrebno ukalkulirati u jedinicnu
cijenu radova.

Nakon izvrSenog iskopa na dnu kanala izvodi se pjeS€ana posteljica u debljini od 10 cm
od sitnog kamenog materijala granulacije 0-8 mm. Nakon izvrSene montaze cjevovoda, vrSi se
izrada zastitne obloge cijevi sitnim kamenim materijalom granulacije 0-8 mm u sloju debljine 15
cm iznad tjemena cijevi. Zatrpavanje rova i gradevnih jama (oko zasunskih okana) u trupu ceste,
nakon izrade obloge cijevi, vrSi se zamjenskim kamenim materijalom granulacije 0-63 mm.
Zamjenski materijal za zatrpavanje rova mora biti sukladan normi Agregati za nevezane i
hidraulicki vezane materijale za upotrebu u gradevinarstvu i cestogradnji (HRN EN 13242:2008),
Sto je izvoda€ duzan dokazati odgovaraju¢im certifikatom o sukladnosti. Zatrpavanje rova i
gradevnih jama (oko zasunskih okana) izvan trupa ceste, nakon izrade obloge cijevi, moze se
vrSiti i odabranim materijalom iz iskopa. Materijal predlaze izvoda¢ radova, a njegovu primjenu
odobrava nadzorni inzenjer.
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Projektirani cjevovod predvideno je izvesti iz sliedecih materijala:

- vodovodne cijevi od centrifugiranog nodularnog lijeva (duktilni lijev) prema europskom
standardu HRN EN 545:2010 sljedecih karakteristika:

Cijevi sa spojem koji ne prenosi uzduzne sile:

a) klasa C40

b) utisni spoj kao TYTON ili STANDARD

¢) unutarnja zastita: cementni mort

d) vanjska zastita: cink-aluminij min. 400 g/m? (u omjeru 85% Zn - 15% Al) sa
epoksidnim pokrivnim slojem plave boje

- fazonski komadi iz nodularnog liva prema HRN EN 545:2010 sljedeéih karakteristika:

a) prirubnicki spoj PN16 prema HRN EN 1092-2 (za komade s prirubnicama)

b) utisni spoj kao TYTON ili STANDARD (za komade s naglavcima)

c) neraskidivi spoj kao TIS-K (za komade s naglavcima koji prenose uzduzne
sile)

d) unutarnja i vanjska zastita: epoksidni zastitni sloj prema HRN EN 14901

- zasuni iz nodularnog liva prema HRN EN 1074 i HRN EN 1171:

a) prirubnicki spoj PN16 prema HRN EN 1092-2
b) ugradbena duljina prema HRN EN 558-1
c) unutarnja i vanjska zastita: epoksidni zastitni sloj prema HRN EN 14901

Na temelju Zakona o gradevnim proizvodima, gradevinski proizvodi, materijali i oprema
mogu se upotrebljavati, odnosno ugradivati samo ako je njihova kakvo¢a dokazana Izjavom o
svojstvima, Certifikatom o stalnosti svojstava i TehniCkom uputom za proizvod, ovisno u kojem
se razredu proizvod nalazi (1, 1+, 2, 3, 4). Za sav materijal koji dolazi u neposredni kontakt s
pitkom vodom, izvodaC je duzan priloziti i analiticko izvjeSCe akreditirane institucije o
zdravstvenoj ispravnosti materijala — roba koje dolaze u neposredni dodir s vodom.

Na mjestima horizontalnih krivina na projektiranom cjevovodu izvode se betonski uporisni
blokovi iz marke betona C20/25. Dimenzije uporiSnih blokova izraCunate su u sklopu poglavlja D
tekstualnog dijela projekta (Staticki proracun uporisnih blokova). Prema tom prora¢unu, a nakon
sagledavanja situacije na terenu u smislu procjene nosivosti tla na pojedinoj poziciji, potrebno je
odrediti toCne dimenzije uporiSnih blokova. Uporisni blok mora se izvesti simetricno u odnosu na
pravac rezultantne sile i imati bazu kvadraticnog oblika. Betonski blokovi izvode se na nacin da
unutrasnja strana fazonskog komada, kao i prirubnica ostanu slobodne.

Obzirom na nepouzdanu to¢nu poziciju postojec¢ih vodovodnih cijevi, ovim projektom
predvidena je izvedba provizorija (bypassa) za dio projektirane trase izmedu Cvorova 6 i 13, a
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Cija je shema prikazana u nacrtnom dijelu dokumentacije. Ovisno o organizaciji gradilista i
redoslijedu izvodenja pojedinih radova, te dobu godine u kojem ¢e se radovi izvoditi, toéno
mjesto prikljuéenja provizorija na postojeéi cjevovod, kao i ostale tehniCke detalje vezane za
izvedbu provizorija izvoda¢ je duzan dogovoriti sa predstavnikom Vodovoda Pula d.o.o. i
nadzornim inZzenjerom, a nakon utvrdivanja to€nog polozaja postoje¢ih vodovodnih instalacija.

Nakon izvedbe cjevovoda potrebno je izvrsiti tlaéno ispitivanje istog. Postupak ispitivanja i
provodenja tlatne probe definiran je normom HRN EN 805:2005 i obraden je u poglavlju
programa kontrole i osiguranja kakvoce.

Nakon dovrSene tlatne probe potrebno je izvrsiti ispiranje i dezinfekciju cjevovoda, uz
ishodovanje pozitivnog izvjeS¢a o ispitivanju neovisne institucije ovlastene za obavljanje takve
vrste djelatnosti, a sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrosnju.

4. USKLADIVANJE SA POSEBNIM UVJETIMA GRADENJA

Prije izrade idejnog projekta investitor je ishodovao posebne uvjete gradenja od nadleznih
javno-pravnih tijela koji su prilozeni u poglavlju A.3 tekstualnog dijela.

Prije pocCetka izvodenja radova, izvoda€ je duzan pozvati predstavnike svih nadleznih
komunalnih poduzeca i operatera radi odredivanja tocnog polozaja i dubine svih instalacija na
licu mjesta. Ukoliko ovim projektom nije prikazana pojedina podzemna instalacija, a na istu se
naide tokom izvodenja radova, o tome treba obavijestiti nadleZzno poduzece.

MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA | ENERGETIKE: Sukladno izdanom misljenju,
Ministarstvo zastite okolida i energetike ocitovalo se da nije potrebno provesti postupak procjene
utjecaja na okoli$ niti ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis.

HAKOM: Sukladno uvjetima HAKOM-a, od infrastrukturnih operatera pribavljene se izjave
o postojecoj EK infrastrukturi, te je konstatirano da se na podrucju kompletnog zahvata
predvidenog idejnim projektom (faze 1, 2, 3, 4 i 5) nalaze samo postojece instalacije u vlasnistvu
Hrvatskog Telekoma d.d. dok ostali operateri nemaju svoju infrastrukturu. Dio predmetne
postojeCe EK infrastrukture nalazi se u podru€ju zahvata ovog glavnog projekta 2. faze.
Postoje¢a EK infrastruktura ucrtana je u nacrt sintetskog plana instalacija u sklopu nacrtnog
dijela ove mape (listovi 7.-10. nacrtnog dijela). Kako bi se izbjegla mjesta kolizije projektiranog
vodovoda i postoje¢e EKI, trasa i niveleta projektiranog vodovoda vodeni su na nacin da se
ispostuju odredbe Pravilnika o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zaS$tithe zone i radijskog koridora te obvezama
investitora radova ili gradevine (NN 75/13), graficki prikazane na listu 37. nacrtnog dijela
projekta, te sukladno tome postoje¢a EKI nije ugroZzena zahvatom izgradnje projektiranog
vodovoda.

Prije poletka radova potrebno je od zatraziti iskol¢enje (mikrolokaciju) trase postojecée
podzemne EKI od strane vlasnika iste. Ukoliko bi se tom prilikom na licu mjesta utvrdilo da dolazi
do medusobne kolizije dvaju instalacija, potrebno je u dogovoru s nadzornim inzenjerom i
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predstavnikom Vodovoda Pula d.o.0. dogovoriti promjenu trase ili nivelete projektiranog
vodovoda, na nadin da nova trasa i niveleta u svemu bude sukladna odredbama Pravilnika o
nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN
75/13), grafiCki prikazanih na nacrtu detalja krizanja i paralelnog vodenja sa elektroni¢kim
komunikacijskim kabelom — list 37. nacrtnog dijela dokumentacije.

U svemu ostalom izvodac i investitor duzni su postupati sukladno odredbama posebnih
uvjeta gradenja, prilozenih u sklopu poglavlja A tekstualnog dijela ove mape.

HEP: U sklopu izrade projektne dokumentacije, od HEP-a dobiveni su posebni uvjeti
gradnje priloZzeni u sklopu poglavlja A tekstualnog dijela ove mape, sa priloZzenim nacrtom
postojecih instalacija. Postojece elektro instalacije ucrtane su u nacrt sintetskog plana instalacija u
sklopu nacrtnog dijela ove mape (listovi 7.- 10. nacrtnog dijela).

Projektirani vodovod tlocrtno i visinski je voden postuju¢i posebnim uvjetima propisane
sigurnosne udaljenosti prikazane na nacrtu Detalja krizanja | paralelnog vodenja sa
elektroenergetskim kabelom — list 38. nacrtnog dijela dokumentacije. Buduéi da je dobiveni poloZaj
postojecih elektro instalacija orijentacijske to€nosti, prije poCetka radova potrebno na licu mjesta
sa predstavnikom HEP-a utvrditi toan polozaj i dubinu postojec¢ih elektro instalacija (Sto je
predvideno troskovnikom radova), te u skladu s time izvrditi eventualnu prilagodbu polozaja i
dubine projektiranog vodovoda, a u dogovoru sa nadzornim inZenjerom i investitorom, na nacin da
nova trasa i niveleta u svemu bude sukladna sigurnosnim udaljenostima prikazanim na nacrtu
Detalja krizanja i paralelnog vodenja sa elektroenergetskim kabelom — list 38. nacrtnog dijela
dokumentacije.

U svemu ostalom izvodac€ i investitor duzni su postupati sukladno odredbama posebnih
uvjeta gradenja, priloZzenih u sklopu poglavlja A tekstualnog dijela ove mape.

GRAD PULA: Nakon dovrSetka radova troSkovnikom iz ovog projekta predvideno je
vracanje u prvobitno stanje asfaltnih povrdina na trasi, sve sukladno Pravilniku o izvodenju
prekopa i saniranju prekopanih javnih povrSina na podruéju Grada Pule (SN 03/09). Sukladno
predmetnom pravilniku, troSkovnikom je predvidena obnova postojeceg asfaltnog kolnika u Sirini
od minimalno 1.5 m iznad izvedenog kanala, uz zasijecanje od najmanje 15 cm sa svake strane
kanala prekopa, odnosno 20 cm u slu€aju iskopa kanala dubljeg od 2 m. Detalj obnove asfalthog
kolnika nakon dovrSetka radova prikazan je u sklopu nacrtnog dijela dokumentacije (list 39.
nacrtnog dijela).

Obzirom da se radi o prometnicama sa malim prometnim optere¢enjem, sukladno
predmetnom pravilniku troSkovnikom predvidena kolni¢ka konstrukcija za sanaciju kolnika
prometnica u zoni zahvata sastoji se iz sljedecih slojeva:

- asfaltni nosivo-habajuéi sloj
- AC 16 base 50/70 AG4 M4 -E 5cm

- nosivi sloj od nevezanog granuliranog
kamenog materijala
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- tamponski materijal 0 - 63 mm 30cm
sveukupno: 35cm

Ukoliko bi se na licu mjesta ustanovilo da je na pojedinim dijelovima postojeéi asfaltni
zastor deblji od 8 cm, sukladno predmetnom pravilniku troSkovnikom &e se predvidjeti i kolni¢ka
konstrukcija za sanaciju takvih dionica kolnika prometnica iz sljedecih slojeva:

- asfaltni habajuéi sloj
- AC 11 surf 50/70 AG3 M3-E 4cm

- asfaltni nosivi sloj
- AC 22 base 50/70 AG6 M2 -E 6 cm

- nosivi sloj od nevezanog granuliranog
kamenog materijala
- tamponski materijal 0 - 63 mm 30cm

sveukupno: 40 cm

Sukladno zahtjevu iz predmetnih posebnih uvjeta gradenja o uskladenju ovog glavnog
projekta sa glavnim projektom Nastavak Ulice Braée Ceh (br. proj. PD 16-2015 PFX/P-62/2015-
65-0 izraden od Pontifex d.o.o., studeni 2015.), ovaj projekt 2. faze izgradnje vodovodne mreze
uskladen je sa istim, Sto je prikazano na nacrtu sintetskog plana instalacija (list 7. nacrtnog
dijela) u kojem je prikazana projektirana prometnica i pripadaju¢a infrastruktura.

Situacija sa ucrtanom ostalom postoje¢om i planiranom infrastrukturom (sintestkim
planom instalacija) prikazana je u sklopu nacrtnog dijela ove mape (listovi 7.-10. ove mape).

TroSkovnikom iz ovog projekta predvideni su i troSkovi uvodenja privremene regulacije
prometa za vrijeme trajanja radova.

U svemu ostalom izvodac i investitor duzni su postupati sukladno odredbama posebnih
uvjeta gradenja, prilozenih u sklopu poglavlja A tekstualnog dijela ove mape.

PRAGRANDE: Sukladno izdanim posebnim uvjetima, na predmetnom podrucju nalaze
se postojete instalacije fekalne kanalizacije u nadleznosti komunalnog poduzeéa Pragrande
d.o.o. Trasa i niveleta projektiranog vodovoda vodeni su na nacin da se izbjegne kolizija sa
postojecom fekalnom kanalizacijom prema odredbama navedenim u posebnim uvjetima
gradenja. Postoje¢a fekalna kanalizacija prikazana je na nacrtima sintetskog plana instalacija
(listovi 7.-10. nacrtnog dijela ove mape).

Takoder, trasa i niveleta projektiranog vodovoda uskladena je sa buduéim instalacijama
fekalne kanalizacije koje su predvidene glavnim projektom ,lzgradnja sustava odvodnje unutar
Grada Pule na podrudju naselia Valmade-Monte Serpo“ br. proj. 501-PMK-VMS/GP, Hidro

Pula, veljaa 2020. list B-10.




VIA ING d.o.o. Pula Izgradnja vodovodne mrezZe na podrucju naselja br. proj.: 1919/20
Monte Serpo, Monte Turko, Stancija Kataro,
Sikiéa, Skatara i Busolera — (pro$irenje
aglomeracije Pula centar - 2. FAZA)

Consult d.o.o., Rijeka, rujan 2019. Navedene instalacije projektirane fekalne kanalizacije takoder
su prikazane na nacrtima sintetskog plana instalacija.

U svemu ostalom izvodac i investitor duzni su postupati sukladno odredbama posebnih
uvjeta gradenja, prilozenih u sklopu poglavlja A tekstualnog dijela ove mape.

PLINARA: Sukladno izdanim posebnim uvjetima uvezanim u sklopu poglavlja A ove
mape, na predmetnoj lokaciji nema postojeCih plinskih instalacija, te se nadlezno poduzece
oCitovalo ,bez posebnih uvjeta®“.

ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ZUPANIJE: Sukladno izdanim posebnim
uvjetima, Zupanijska uprava za ceste Istarske Zupanije ogitovala se da nije nadlezna za
izdavanje posebnih uvjeta za predmetni zahvat.

KONZERVATORSKI ODJEL: Sukladno izdanim posebnim uvjetima uvezanim u sklopu
poglavlja A ove mape, nadlezni konzervatorski odjel nema posebnih uvjeta koji bi se ticali
projektiranja predmetne gradevine, veé se isti odnose na radnje prilikom izvodenja radova na
izgradniji iste. Sukladno tome, investitor i izvoda€ radova duzni su postupiti uputama navedenim
u sklopu predmetnih posebnih uvjeta.

MUP: Sukladno ,Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara® (NN 08/06)
predvidena je ugradnja nadzemnih protupozarnih hidranata Cija je tlocrtna dispozicija prikazana
na nacrtima situacije projektiranog vodovoda u sklopu nacrtnog dijela ove mape. Mjerodavna
protoka za protupozarnu zastitu iznosi Q = 600 I/min, pri tlaku od min. 0,25 MPa. Projektiranim
razmjeStajem hidranata takoder je omogucéeno pravilno odrzavanje mreze u smislu odzracivanja
i ispiranja iste. Mikrolokaciju svakog pojedinog hidranta potrebno je prilagoditi situaciji na terenu
(poloZaju postojecih ulaznih kapija, zidova i sl.), kao i to¢nim mjestima najviSih i najniZih to¢aka
cjevovoda, a sve u dogovoru s nadzornim inzenjerom i sukladno vazeéem pravilniku. Buduci da
se podrudje obuhvata ovog projekta 2. faze izgradnje vodovodne mreze u cijelosti nalazi u
naseljenom podrudju, hidrantska mreza predvidena je cijelim podruéjem zahvata ovog projekta.

Sukladno posebnim uvjetima gradenja izdanim od Ministarstva unutrasnjih poslova priloZzenih
u poglavlju A.3 tekstualnog dijela ove mape, za projektiranu gradevinu izraden je zaseban
Elaborat zaStite od pozara (izraden od poduzeéa T.G.I. d.o.0., Pula) sukladno odredbama ¢lanka
28. Zakona o zaStiti od poZara (NN 92/10) i Pravilnika o sadrZaju elaborata zaStite od poZara (NN
51/12), gdje su detaljnije prikazane mjere zastite od poZara, te se iste ne¢e posebno prikazivati u
sklopu ove mape.

SANITARNA INSPEKCIJA: Ovim projektom ispoStovani su svi pravni akti navedeni u
sanitarno-tehni¢kim uvjetima glede izbora materijala koji dolaze u neposredan dodir s vodom za
ljudsku potroSnju, kao i zastite od buke te ostalih zakona i pravilnika navedenih u sklopu
predmetnih posebnih uvjeta prilozenih u sklopu poglavlja A.3 tekstualnog dijela ove mape. Za
sav materijal koji dolazi u neposredni kontakt s pitkom vodom, izvoda¢ je duzan priloziti
analitiCko izvjeS¢e Zavoda za javno zdravstvo o zdravstvenoj ispravnosti materijala — roba koje
dolaze u neposredni dodir s vodom. Nakon izvedbe cjevovoda potrebno je izvrSiti tlaéno
ispitivanje istog. Postupak ispitivanja i provodenja tlacne probe definiran je normom HRN EN
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805:2005 i obraden je u poglavlju F (program kontrole i osiguranja kvalitete). Nakon dovrsene
tlacne probe potrebno je izvrsiti ispiranje i dezinfekciju cjevovoda, uz ishodovanje pozitivhog
izvjeSc¢a o ispitivanju Zavoda za javno zdravstvo, a sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potro$nju.

U svemu ostalom izvodac i investitor duzni su postupati sukladno odredbama posebnih
uvjeta gradenja, prilozenih u sklopu poglavlja A tekstualnog dijela ove mape.

HRVATSKE VODE: Kako je ve¢ ranije navedeno, hidraulicko dimenzioniranje
projektiranog cjevovoda prikazano je u poglavlju C ove mape. Nakon izvedbe cjevovoda
potrebno je izvrsiti tlacno ispitivanje istog. Postupak ispitivanja i provodenja tlatne probe
definiran je normom HRN EN 805:2005 i obraden je u poglavlju F (program kontrole i osiguranja
kvalitete). Nakon dovrSene tlaéne probe, potrebno je saciniti izvjed¢e o istom koje je investitor
obavezan priloZiti prilikom tehnickog pregleda gradevine.

Ovim glavnim projektom u najnizim toCkama projektiranog cjevovoda predvidena je izvedba
nadzemnih hidranata koji ¢e osim protupozarne svrhe imati i funkciju ispiranja (odmuljivanja)
cjevovoda u slu€aju potrebe, odnosno potpunog praznjenja cjevovoda u slu¢aju intervencija na
njemu. Nadzemni hidranti sa funkcijom muljnih ispusta predvideni su u ¢vorovima 8 i 15 i njihove
su pozicije na nacrtima situacije ozna¢ene oznakom M.

U sklopu ovog projekta faze 2. izgradnje vodovoda nema projektiranin redukcijskih
stanica (iste su predmet zasebnog glavnog projekta faze 1.)

U svemu ostalom izvodac i investitor duzni su postupati sukladno odredbama posebnih
uvjeta gradenja, priloZzenih u sklopu poglavlja A tekstualnog dijela ove mape.

HRVATSKE SUME: Sukladno izdanim posebnim uvjetima uvezanim u sklopu poglavija A
ove mape, Hrvatske Sume nemaju posebnih uvjeta koji bi se ticali projektiranja predmetne
gradevine, vec se isti odnose na radnje prilikom izvodenja radova na izgradnji iste. Takoder, faza
2. izgradnje vodovodne mreze obuhvacena u sklopu ovog projekta ne nalazi se na katastarskim
Cesticama navedenim u sklopu posebnih uvjeta Hrvatskih Suma (iste se nalaze u sklopu
obuhvata faze 1., $to je obradeno zasebnim glavnim projektom).

5. PROJEKTIRANI ROK | ODRZAVANJE GRADEVINE

Za projektirani vodovod odabrane su cijevi od nodularnog lijeva.

Prema raznim testiranjima i prakticnim iskustvima, vijek trajanja projektiranog cjevovoda
procjenjuje se na viSe od 50 godina.

Odrzavanje gradevine sastoji se od redovnog odrzavanja — pregleda zaporno-regulacione
armature (ventila) u zasunskim oknima, a uvjet za trajnost cjevovoda je da se koristi iskljucivo za
transport pitke vode €emu je i namijenjen.

sastavio:
Predrag Mihovilovi¢, mag. ing. aedif.
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‘ &AT"g d.o.0. Poduzece za projektiranje i konzalting, Dobricheva 30, 52100 PULA

Investitor : VODOVOD PULA d.o.o.
Radiéeva 9, 52 100 Pula

Naziv gradevine : IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
NASELJA MONTE SERPO, MONTE TURKO, STANCIJA
KATARO, SIKICA, SKATARA | BUSOLERA
(PROSIRENJE AGLOMERACIJE PULA CENTAR)

-2. FAZA-
Broj projekta : 1919/20
Razina projekta : Glavni i izvedbeni projekt

C — HIDRAULICKI PRORACUN
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HIDRAULICKI PRORACUN:

Projektirana vodovodna mreZa nalazi se pod utjecajem projektirane redukcijske stanice ,RS
Monte Serpo 2“ predvidene u sklopu glavnog projekta 1. faze zahvata (br. projekta 1900/19, Via
Ing d.o.o., sijeCanj 2020.), sa izlaznom kotom piezometrije od 90 m.n.m. (tlak na izlazu = 2,5
bara). Hidraulicka provjera projektiranog vodovoda, odnosno cjelokupnog podruéja pod
utjecajem projektiranih redukcijskih stanica ,RS Monte Serpo 1“ i ,RS Monte Serpo 2“ izradena
je u sklopu zasebnog hidraulickog elaborata izradenog za Vodovod Pula d.o.o. — ,Hidrauli¢ki
model zone opskrbe prosirenja aglomeracije Pula centar (Sikici-Skatari-Jadreski-Monte Serpo-
Monte Turco-St. Kataro-St. Rendinelica-OKPD Valtura® izradenim od Via Ing d.o.0., br. proj.
1874/19, kolovoz 2019. te su profili novih cjevovoda preuzeti iz tog elaborata. Svi hidrauli¢ki
parametri projektiranog podrucja detaljno su prikazani u navedenom hidraulic(kom modelu, te se
isti ne¢e posebno prikazivati u sklopu ove mape. U sklopu ove mape (prilog 1 ovog poglavlja)
prikazan je izvadak iz predmetnog hidraulickog modela sa graficki prikazanim rezultatima
hidrauli¢kog proraCuna za slu¢aj gasSenja pozara iz hidranta smjestenog u ¢voru 15 koji se nalazi
u sklopu obuhvata zahvata ovog projekta 2. faze. Mjerodavna protoka za protupozZarnu zastitu
iznosi Q = 600 I/min, pri tlaku od min. 0,25 MPa. Iz prilozenog nacrta vidljivo je da ¢e cjevovod
projektiran u sklopu ovog projekta zadovoljiti u pogledu vodoopskrbe i protupozZarne potro3nje.

sastavio:
Predrag Mihovilovi¢, mag. ing. aedif.
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VIA ING d.o.o. Pula Izgradnja vodovodne mrezZe na podrucju naselja
Monte Serpo, Monte Turko, Stancija Kataro,
Sikiéa, Skatara i Busolera — (pro$irenje
aglomeracije Pula centar - 2. FAZA)

br. proj.: 1919/20

1. STATICKI PRORACUN SIDRENIH BLOKOVA

1.1. Opéenito:

Unutarnji tlak u cjevovodu izaziva reakcijske sile za lukovima, odvojcima, zavrSnim kapama i

zapornoj armaturi, tj. izaziva sile koje nastoje rastaviti spojeve cjevovoda. Kod cjevovoda koji ne

prenose uzduzZne sile, te se sile moraju prenijeti na tlo putem betonskih uporiSnih i sidrenih

blokova.

1.2. Sila hidrostatskog tlaka:

P=px D?xII/400 [kN]
gdje je:
o P [kN] - sila hidrostatskog tlaka (uzduzna sila)
e p [bar] —ispitni tlak

e D [cm] — vanjski promijer cijevi

1.3. Rezultantna sila u luku:

i

Rezultantna sila dobije se iz paralelograma sila pomocu izraza:

R=2sin (a/2) x P
gdje je:
e R [KN] - rezultantna sila

o o[°] — kut krivine

Pula, veljaa 2020.

list D-2.




VIA ING d.o.o. Pula Izgradnja vodovodne mreze na podrucju naselja
Monte Serpo, Monte Turko, Stancija Kataro,
Siki¢a, Skatara i Busolera — (proSirenje

aglomeracije Pula centar - 2. FAZA)

br. proj.: 1919/20

1.4. Dozvoljeno opterecenje:

Povrsina nalijeganja betonskog bloka kojim se cjevovod odupire o sraslo, neporemeceno tlo,
izraCunava se na osnovu slijedeée formule:
A= R/ 6dopta
gdje je:
e A [m?] — povrSina bloka kojom se odupire o tlo (B x H)

e Guopta [KN/m?] — dozvoljeno optereéenje tla

Dozvoljeno optereéenje tla odreduje se na licu mjesta, ovisno o vrsti tla:

o = 100 [kN/m?]
s =80 [KN/m?]
o8 = 40 [KN/m?]

- nevezana tla — npr. pijesak, Sljunak
- vezanatla — npr. ilovaca, lapor

- vezanatla— npr. mrSava glina

1.5. Dimenzioniranje sidrenog bloka:

Proracun upori$nih blokova prikazan je tabli¢no za ispitni tlak od 15 bara i Ggop ta = 100 kN/m?

dimenzije za ispitni tlak od 15 bara i G qop 11a=100 [kN/m?]
C?;\'vi B"):; a=11° | 0=22° | @=30° a=45° =90° Z,f;/;znia
odvojak
80 BxH 0,25x0,25 | 0,25x0,25 | 0,25x0,25 0,3x0,3 0,4x0,4 0,35x0,35
100 BxH 0,25x0,25 | 0,25x0,25 | 0,25x0,25 0,3x0,3 0,4x0,4 0,35x0,35
125 BxH 0,25x0,25 0,3x0,3 0,4x0,4 0,45x0,45 0,6x0,6 0,5x0,5
150 BxH 0,25x0,25 | 0,35x0,35 | 0,45x0,45 0,5x0,5 0,7x0,7 0,6x0,6
200 BxH 0,3x0,3 0,5x0,5 0,55x0,55 0,7x0,7 0,9x0,9 0,8x0,8
250 BxH 0,4x0,4 0,6x0,6 0,7x0,7 0,85x0,85 1,1x1,1 0,95x0,95
300 BxH 0,5x0,5 0,7x0,7 0,8x0,8 1,0x1,0 1,35x1,35 1,15x1,15
400 BxH 0,65x0,65 | 0,95x0,95 | 1,05x1,05 1,3x1,3 1,75x1,75 1,5x1,5

Uporisni blok mora se izvesti simetricno u odnosu na pravac rezultantne sile i imati bazu

kvadraticnog oblika.

sastavio:
Predrag Mihovilovi¢, mag. ing. aedif.
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VIA ING d.o.o. Pula Izgradnja vodovodne mrezZe na podrucju naselja br. proj.: 1919/20
Monte Serpo, Monte Turko, Stancija Kataro,
Sikiéa, Skatara i Busolera — (pro$irenje
aglomeracije Pula centar - 2. FAZA)

PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA:

Projektom je predvidena vanjska hidrantska mreza sukladno ,Pravilniku o hidrantskoj mreZi
za gaSenje poZara“ (NN 08/06). Predvidena je ugradnja nadzemnih hidranata c&ija je tlocrtna
dispozicija prikazana na nacrtu situacije vodovodne mreze. Mikrolokaciju svakog pojedinog
hidranta potrebno je prilagoditi situaciji na terenu (poloZaju postojec¢ih ulaznih kapija, zidova,
instalacija i sl.), kao i toénim mjestima najnizih toaka cjevovoda, a sve u dogovoru s nadzornim
inZenjerom i sukladno vaze¢em pravilniku. Mjerodavna protoka za protupozZarnu zastitu iznosi Q
= 600 I/min, pri tlaku od min. 0,25 MPa.

Sukladno posebnim uvjetima gradenja izdanim od Ministarstva unutrasnjih poslova priloZzenih
u poglavlju A tekstualnog dijela ove mape, za projektiranu gradevinu izraden je zaseban Elaborat
zaStite od poZara, sukladno odredbama Clanka 28. Zakona o za$titi od poZara (NN 92/10) i
Pravilnika o sadrZaju elaborata zastite od poZara (NN 51/12), gdje su detaljnije prikazane mjere
zastite od pozara, te se iste nece posebno prikazivati u sklopu ove mape.

sastavio:
Predrag Mihovilovi¢, mag. ing. aedif.
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F - PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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VIA ING d.o.o. Pula Izgradnja vodovodne mrezZe na podrucju naselja br. proj.: 1919/20

Monte éerpo, Monte Turko, Stancija Kataro,
Siki¢a, Skatara i Busolera — (proSirenje
aglomeracije Pula centar - 2. FAZA)

1. OPCENITO

Na temelju Zakona o gradnji izraden je ovaj program kontrole i osiguranja kakvoce za
izvedbu gradevine. Investitor treba izvodenje radova povijeriti izvodacu koji je registriran za
obavljanje predvidenih radova, odnosno za izvodenje vodovodnih objekata. Izvodaci pojedinih
vrsta radova trebaju biti registrirani za takvu djelatnost, odnosno moraju imati kvalificiranu
radnu snagu za obavljanje predvidenih djelatnosti. Investitor treba osigurati stalni strucni
nadzor nad gradenjem, sukladno Zakona o gradniji. Prije poCetka izvodenja radova izvodac
radova je duzan obratiti se predstavniku investitora i/ili nadleznog komunalnog poduzeéa koji
Ce dati detaljna uputstva i objasnjenja u svezi pojedinih radova.

Na temelju Zakona o gradevnim proizvodima, gradevinski proizvodi, materijali i
oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugradivati samo ako je njihova kakvo¢a dokazana
Izjavom o svojstvima, Tehni¢kom uputom za proizvod te Certifikatom o stalnosti svojstva,
ovisno u kojem se razredu proizvod nalazi (1, 1+, 2, 3, 4). Za sav materijal koji dolazi u
neposredni kontakt s pitkom vodom, izvoda¢ je duzan priloziti i analitiCko izvjeS¢e Zavoda za
javno zdravstvo o zdravstvenoj ispravnosti materijala.

Izvodac je duzan ugradivati materijal i opremu predvidenu projektom. Ukoliko se Zeli
odstupiti od projekta ili se zele ugraditi drugi materijali, treba ishoditi dozvolu projektanta i
nadzornog inzenjera.

2. GEODETSKI RADOVI

Izvoda€ radova duzan je provesti potrebno iskol€enje prema projektu sa svim
potrebnim osiguranjima te za vrijeme gradenja stalno kontrolirati iskol¢enu os trase,
osiguranja svih toCaka, repera i poligonskih to€aka. Ako za vrijeme rada dode do nestanka ili
oSteéenja pojedinih toCaka, izvodaC ih je duZan obnoviti o svom troSku. Ispravnost
obnovljenih to€aka provjerava nadzorni inZenjer. Ako dode do izmjene projekta, izvoda¢ mora
izmjene provesti i na terenu. Izmjene se moraju provesti i na osiguranju osi trase i drugih
toCaka. Na kraju sve se izmjene moraju ucrtati u nacrt osiguranja osi trase. Sve podatke o
iskol€enju, koji su u vezi s izmjenom projekta, izvoda¢ je duzan dostaviti nadzornom
inzenjeru. Iskol&enje treba neprestano kontrolirati i po potrebi obnavljati.

3. ZEMLJANI RADOVI

Kako bi se sprijeCilo uruSavanje stranica rova, iskopani materijal odlaze se minimalno
1-3 m od ruba rova (ovisno o kategoriji tla) ili se utovaruje izravno na kamion. Materijal iz
iskopa pogodan za zatrpavanje rova (samo na onim pozicijama gdje je projektom dopusteno
koriStenje takvog materijala) treba deponirati posebno. Dimenzije rova prikazane su na nacrtu
normalnog poprec¢nog presjeka kanala. Na osnovu tog nacrta vrsit ¢e se obracun koli€ina
svih izvedenih zemljanih radova. lzvoda€ je duzan obavljati tekucu kontrolu mjera i nagiba te
evidenciju kategorija materijala u iskopima (osim ukoliko troSkovnikom nije predviden iskop
bez obzira na kategoriju), o ¢emu je duzZan obavjeStavati nadzornog inZzenjera. Sve gotove
povrSine rovova moraju biti izvedene prema projektu u zahtijevanim uzduznim nagibima i
zadovoljavajuce ravnosti. Nisu dozvoljene bilo kakve neravnine koje bi sprijeCile polaganje
cjevovoda prema projektiranoj niveleti. Sve neravnine izvodac€ je duzan ispuniti kamenom
sitneZi i strojno nabiti. Dno rova za cjevovod mora biti isplanirano na to¢nost +/- 2 cm i mora
biti poravnato i zbijeno do zbijenosti Ms>40 MN/m2.
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Na pripremljenom i preuzetom dnu iskopa, izvoda¢ moze izvesti podlozni sloj
(posteljicu) od sitnog materijala predvidenog troSkovnikom. Materijal ne smije biti kemijski
agresivan. Posteljica se izvodi u cijeloj Sirini dna i debljini prema nacrtu normalnog popre¢nog
presjeka kanala. Posteljica mora biti stabilizirana mehani¢kim putem (ruénim ili strojnim
nabijatima) kako bi se sprijeCila oSte¢enja cijevi koja bi mogla nastati neravnomjernim
slijeganjem posteljice.

Nakon izvrSene montaze cjevovoda, vrSi se izrada zastitne obloge cijevi sitnim
materijalom u debljini prema nacrtu normalnog poprecnog presjeka kanala. Zbijanje ovog
sloja izvodi se iskljucivo ruéno kako bi se izbjegla osteéenja cijevi i spojeva.

Zatrpavanje rova i gradevnih jama (oko zasunskih okana) u trupu ceste, nakon izrade
obloge cijevi, vr§i se zamjenskim kamenim materijalom granulacije 0-63 mm. Zatrpavanje
rova i gradevnih jama (oko zasunskih okana) izvan trupa ceste, nakon izrade obloge cijevi,
moze se vrsiti odabranim materijalom iz iskopa. Materijal predlaze izvodac radova, a njegovu
primjenu odobrava nadzorni inzenjer.

Zbijanje se vrsi oprezno ru¢nim nabijac¢ima ili laganom vibro plo¢om (kako ne bi doslo
do ostecenja cijevi) u slojevima od 30 cm do potrebite zbijenosti. Dio ispune koiji je visi od 70
cm iznad tjemena cijevi, zbija se strojno. Zbijenost se provjerava na svakom sloju ispune na
svakih 50 m' kanala.

Za kanale u trupu prometnice zbijenost mora iznositi: Ms>40 MN/m2 i Sz>100%
(prema stavci 2.09. O.T.U. - a za radove na cestama). Zbijenost zavrSnog sloja neposredno
prije asfalta mora biti jednaka onoj predvidenoj projektom prometnice (Ms>100 MN/m2 i
Sz>100%), a sukladno stavci 5-01.1.3 O.T.U. za radove na cestama.

Za kanale izvan trupa prometnice zbijenost mora iznositi: Ms>40 MN/m2 i Sz>95%, a
sukladno stavci 3-04.6 O.T.U.-a.

4. BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI

Ovim programom dani su kriteriji kakvoce i ispitivanja osnovnih materijala, tehnoloSki
uvjeti i kontrola izvedbe betonskih i armirano betonskih radova, te prethodna i kontrolna
ispitivanja svjezeg i Cvrstog betona, u svemu prema "TehniCkim propisima za betonske
konstrukcije" N.N. 101/05, 85/06, 139/09 i 14/10, 125/10, 136/12.

Beton se mora proizvoditi samo iz prethodno ispitanih materijala na betonari.
Kapacitet proizvodnje, transport i ugradbe betona trebaju biti uskladeni. Za slu€aj kvara bilo
kojeg elementa u tehnoloSkom procesu, treba predvidjeti odgovarajucu rezervu ili zamjenu,
koja Ce osigurati nastavak tehnoloskog procesa bez Stetnih posljedica po kvalitetu objekta.
Ne smije doci do nepredvidenih prekida u izvedbi armirano betonskih radova. Ukoliko se
beton proizvodi na gradilitu, izvoda¢ se mora pridrzavati kvalitete i koliCine pojedinih
sastojaka koja su propisana za pojedinu klasu betona.

Kontrolna ispitivanja, koju organizira i sprovodi izvodaC u laboratoriju betonare i
gradilista, obuhvacaju prije svega ispitivanja osnovnih materijala, te svakodnevna ispitivanja
svjezeg betona. Rad laboratorija izvodaCa na ispitivanju osnovnih materijala, svjezeg
stvrdnjavajuceg i oCvrslog betona, kontrolira nadzorni inZenjer investitora.
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Uzorke u svrhu atestiranja mora uzimati ovlastena organizacija ili izvodac¢ radova u
prisustvu nadzornog inzenjera. O uzimanju uzoraka mora se odmah sastaviti zapisnik s
potpunim podacima.

Izvoda€ je duzan za tehniCki pregled pribaviti ateste kao i izvjeStaj o kakvodi
kompletnog objekta ili konstrukcije.

5. CJEVOVOD
Projektirani cjevovod predvideno je izvesti iz sliedecih materijala:

- vodovodne cijevi od centrifugiranog nodularnog lijeva (duktilni lijev) prema europskom
standardu DIN EN 545 sljedeéih karakteristika:

a) klasa C40

b) utisni spoj kao TYTON ili STANDARD

¢) pojedinacna duljina cijevi 6 metara

d) pojedinagno ispitane na radni pritisak 40 bara

€) unutarnja zastita: cementni mort

f) vanjska zastita: cink-aluminij min. 400 g/m? (u omjeru 85% Zn - 15% Al) sa
epoksidnim pokrivnim slojem plave boje

- fazonski komadi iz nodularnog liva prema DIN EN 545 sljedecih karakteristika:

e) PN16

f) spojkao TYTON ili STANDARD (za komade s naglavcima)
g) unutarnja zastita: epoksidni zastitni sloj prema DIN EN 3475
h) vanjska zastita: epoksidni zastitni sloj prema DIN EN 30677-2

- zasuni (kratki) iz nodularnog liva

d) PN16
e) ugradbena duljina prema DIN 558-1

Za kompletan ponudeni vodovodni materijal koji dolazi u dodir s pitkom vodom, uz
ponudu je potrebno obavezno dostaviti:

a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili 1zjava o svojstvima;
b) Analiticko izvjeS8¢e Zavoda za javno zdravstvo ili drugog ovlastenog laboratorija o
zdravstvenoj ispravnosti materijala - roba koje dolaze u neposredni dodir s vodom.

Montaza i prilagodba ugradbene garniture:

Montaza ugradbene garniture vrSi se navrtanjem na univerzalnu "Hawlinger" ogrlicu.
Prilagodba ugradbene garniture vrsi se rezanjem vretenaste Sipke, te na vrh vretenaste Sipke
vrSi se ucvrSc¢ivanjem imbus vijkom vretenasti nastavak koji zavrSava na visini -10 cm od
nivelete gotove povrSine (prometnica , zelena povrsine, bijeli put i sl.) U cijenu je uklju¢en
sav potreban pribor i rad za montazu i prilagodbu ugradbene garniture.
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Montaza Skrinjice prikljucka:

Montaza Skrinjice prikljucka vrsi se na slijedeéi nacin. Na zbijeni zamjenski materijal u kanalu,
stavlja se tanki sloj pijeska (0 - 4 mm) koji sluzi za poravnanje. Na poravnati pijesak polaze se
AB plo¢a dim. 40 x 40 x 5 cm, s otvorom u centru ploCe promjera & 8 cm, koji se centrira na
ugradbenu garnituru, te se razmak izmedu ugradbene garniture i otvora u AB ploCi zaspe
pijeskom. Na tako polozenu AB plo¢u ugraduje se S$krinjica koju se visinski podeSava na
gotovu niveletu povrSine (prometnica, zelena povrSina, bijeli put i sl.), dok se vratasca
Skrinjice moraju otvarati na stranu pruzanja priklju¢ka. Ako se Skrinjica nalazi u asfaltnoj
prometnoj povrSini obetonirava se sitnoznatim betonom do visine tamponskog sloja, u
zelenoj povrsini i bijelim putovima, oko kvadratne Skrinjice obetonirava se vijenac 30 x 30 cm,
radi stabilnosti same Skrinjice.

6. TLACNA PROBA
Postupak ispitivanja i provodenja tlacne probe definiran je normom HRN EN 805:2005.

Maksimalni pritisak u projektiranom cjevovodu iznosi od 3,0 - 5,0 bara ovisno o poziciji na
cjevovodu. Za ispitni tlak treba odabrati manji od dva kriterija za provedbu tlacne probe:

| kriterij STP =MDP *1,50= 5,0* 1,50 = 7,50 bara
Il kriterij STP = MDP + 5,0 bara=5,0 +5,0 = 10,00 bara

U naSem slucaju prvi kriterij daje manju vrijednost pa je za ispitivanje cijevovoda usvojen
ispitni tlak od 10,00 bara po metodologiji danoj u normi HRN EN 805:2005.

Tla€no ispitivanje moze vrsiti po dionicama kako se radovi budu izvodili. Za svaku dionicu
moze se odrediti radni tlak i prema formuli odrediti ispitni tlak. Ispitivanje se izvodi na dionicama
duzine najviSe 500 m. Ako se javljaju velike visinske razlike, moraju se izabrati takve duZine
dionica da se prilikom ispitivanja u najviSoj to¢ki cjevovoda ostvari barem radni pritisak.

Prije punjenja vodom potrebno je osigurati da cjevovod bude dist tj. da u njemu ne bude
nikakvih oneciS¢éenja. Prije punjenja vodom cjevovod mora biti u potpunosti usidren na svim
horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i raévama. Sidrenje mora biti prilagodeno
ispitnom tlaku. Razupirate na krajevima cjevovoda ne smije se skidati prije nego se spusti
pritisak. Svi spojevi na cjevovodu moraju biti slobodni (nezatrpani). Cjevovod se mora napuniti
vodom iz najnizeg mjesta i iz njega mora biti ispusten sav zrak. Nakon toga, odzracno-dozracni
ventili se moraju staviti izvan pogona. Za tlacnu probu koristi se iskljuCivo pitka voda. Brzinu
punjenja tj. dotok vode u cijev mora biti ograni€en na sljedece vrijednosti:

DN 100 150 200 250 300 400 500

protok
punjenja (I/s)

0,3 0,7 15 2 3 6 9

Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni bazdareni manometri sa tocnoS¢u ocitanja na
0,1 bar. Probu vrsiti sa dva mjerna instrumenta. Za vrijeme trajanja probe izvoditelj radova mora
imati na licu mjesta montersku ekipu.
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6.1 Prethodno ispitivanje

Kod cjevovoda s oblogom od cementnog morta treba uzeti u obzir da pore cementnog
morta upijaju vodu, a posljedica toga je pad tlaka koji se dogada ¢ak i kod potpuno nepropusnog
cjevovoda. Zbog toga se na cjevovodu najprije vrsi prethodno ispitivanje. Pozeljno je da se za
vrijeme ispitivanja temperatura vode ne mijenja. Ispitni tlak mora biti 1,5 x radni tlak, a trajanje
ispitivanja minimalno 12 sati. Ispitni tlak treba u pravilnim vremenskim razmacima ponovno
narinuti, a najkasnije nakon $to tlak padne za 0,5 bara.

6.2 Glavno ispitivanje

Nakon izvr§enog prethodnog ispitivanja slijedi glavna tlacna proba. Glavno ispitivanje treba
sprovesti odmah nakon prethodnog bez smanijivanja pritiska. Ispitni pritisak mora biti proraCunat
sukladno normi HRN EN 805:2005 s trajanjem 30 minuta za svakih 100 m cjevovoda, a
najmanje 2 sata bez obzira na duZinu dionice. Ispitivanje zadovoljava ako pritisak ne padne viSe
od 0,1 bar i ako se prilikom pregleda cjevovoda ne primijete promjene na cjevovodu te
propustanje na spojevima.

6.3 Skupno ispitivanje

Uvjet za skupno ispitivanje je uspjesno glavno ispitivanje, a spojna mjesta medudionica ne
smiju biti zatvorena. Ispitni pritisak mora biti 1,5 x radni pritisak s trajanjem ispitivanja od 2 sata.
Ispitivanje zadovoljava ako sva spojna mjesta medudionica dobro brtve, tako da se ne primjecuje
propustanje na spojevima.

7. ISPIRANJE | DEZINFEKCIJA CJEVOVODA

Nakon izvrSene tlacne probe pristupa se ispiranju cjevovoda od necistoCe. Za ispiranje se
koriste muljni ispusti s time da treba nastojat da voda te€e odozgo prema dolje. Brzina vode u
cijevi mora biti min. 1,5 I/sec. Ispiranje Cistom vodom vrsi se sve dok na ispustu ne potece bistra
voda. Postupak ispiranja potrebno je provesti s kolicinom vode koja je minimalno 3-5 puta veca
od volumena cjevovoda koji se ispire.

Sredstvo koje Ce se Koristiti za dezinfekciju i njegova koncentracija u dezinfekcijskim
otopinama odreduju se prema svojstvima vode i prema postupku primjene.

Otvaranjem hidranata i zasuna omogucit ¢e se dotok dezinficijensa do svih djelova
cjevovoda. Potrebna koli¢ina dezinfekcijske otopine priblizno je jednaka 1,5-strukom volumenu
dionice cjevovoda koja se dezinficira. Ispunjen cjevovod treba drzati zatvoren 12 sati. Nakon
toga treba isprazniti cjevovod i isprati koli¢inom vode koja je barem 3 puta veca od volumena
cjevovoda. Voda se iz cjevovoda ne smije ispustati na obradene ili prometne povrsine prije nego
se postigne odgovarajuce razrjedenje zbog velike koncentracije klora. Praznjenje treba vrsSiti
sporo.

Cjevovod se smije pustiti u rad tek nakon Sto se na temelju odgovarajucih rezultata
ispitivanja nedvojbeno utvrdi ispravnost vode za pice za Sto je izvoda€ duzan ishoditi potvrdu
ovlastene institucije (Zavoda za javno zdravstvo), a sve sukladno vazecoj zakonskoj regulativi o
sanitarnoj ispravnosti vode za pice.
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8. POPIS PROPISA | NORMI ClJU PRIMJENU ODREDUJE PROGRAM KONTROLE |

OSIGURANJA KVALITETE

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)

Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13)
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih
proizvoda NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o tehnic¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

Tehni¢ki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11,
130/12, 81/13, 136/14, 119/15)

HRN EN 805:2005 - Opskrba vodom — Zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada

HRN EN 545:2010 — Duktilne Zeljezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za
cjevovode za vodu

HRN EN 12201-2:2013 — Plasti¢ni tlacni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i
kanalizaciju — Polietilen (PE) 2. dio: Cijevi

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 101/05, 85/06, 139/09 i 14/10, 125/10,
136/12)

HRN EN 13108-1:2016 - Bitumenske mjeSavine — Specifikacija materijala — 1. dio:
Asfaltbeton

Opci i tehnicki uvjeti za radove na cestama (OTU - Hrvatske ceste, prosinac 2001.)
Zakon o vodama (NN 66/19)

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/2013, 64/15, 104/17, 115/18)

Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima
sigurnosti vode za ljudsku potro3nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN125/17)

Pravilnik o sanitarno tehni¢kim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati
vodoopskrbni objekti (NN 44/14)

NAPOMENA:

Ukoliko nadzorni inzenjer (investitor) sumnja u kvalitetu elemenata za ugradnju moze naloziti
dodatna ispitivanja u ovlastenoj ustanovi sa svrhom potvrde deklarirane kvalitete (potvrda

sukladnosti).

sastavio:

Predrag Mihovilovi¢, mag. ing. aedif.
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POSEBNI TEHNICKI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM:

Po zavrSetku svih vrsta radova (zemljanih, gradevinskih, asfalterskih i dr. ) potrebno je
gradiliste temeljito ocCistiti od otpadnog i viSka materijala, koji se za vriieme izvodenja radova
samo privremeno moze deponirati uz cestu ili na deponijama odredenim od strane nadzornog
inzenjera.

Sav viSak materijala od skidanja asfaltne kore, humusa, materijal iz iskopa i suviSan
materijal koji se ne¢e upotrijebiti izvodac je duzan o vlastitom troSku zbrinuti sukladno Zakonu o
odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19).

Potrebno je ukloniti sve privremene izgradene nastambe koje su koriStene za skladistenje
materijala, opreme i alata, kao i sve privremene objekte smijestaja i boravka ljudi, objekta za
vodenje gradiliSta, garderobe i sl., sve priviemene priklju¢ke na komunalne objekte potrebno je
urediti, oCistiti i dovesti u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije poCetka izvodenja radova.

Svu priviemenu prometnu signalizaciju montiranu radi potrebe funkcioniranja prometa,
prometa na gradiliStu, kao i reguliranja prometa na prometnicama uz koje se objekt izvodi,
potrebno je u potpunosti ukloniti nakon zavrsetka radova, te vratiti u funkciju prema prijasnjem
nacinu i stanju odvijanja prometa ili uspostaviti novi rezim odvijanja prometa u skladu sa
izradenom tehnickom dokumentacijom.

Svi navedeni zahvati, kao i eventualni radovi na sanaciji okolisa, ne obracunavaju se kao
posebne stavke troSkovnika, ve¢ se smatraju troSkovima koje izvodac treba uracunati u jedinicne
cijene radova.

sastavio:
Predrag Mihovilovi¢, mag. ing. aedif.
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Podaci za obra¢un komunalnog i vodnog doprinosa:

Duzina novog cjevovoda (vodovod) prema projektu: 1.225,00 m'

Duzina postojeceg cjevovoda (vodovod) koji se

o 755,00 m'
napusta:
Razlika za obra¢un komunalnog i vodnog doprinosa 470,00 m'
sastavio:

Predrag Mihovilovi¢, mag. ing. aedif.
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| - ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA
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VIA ING d.o.o. Pula

Izgradnja vodovodne mrezZe na podrucju naselja
Monte Serpo, Monte Turko, Stancija Kataro,
Sikiéa, Skatara i Busolera — (pro$irenje
aglomeracije Pula centar - 2. FAZA)

br. proj.: 1919/20

PROCJENA TROSKOVA GRADNJE:

Rekonstrukcija vodovodne mreZe prema projektu (sa izvedbom glavnih cjevovoda od
cijevi iz nodularnog lijeva DN 150 i DN 100, hidrantske mreze, rekonstrukcijom svih kuénih
prikljuénih vodova, obnovom asfaltnih povrSina nakon dovrSetka radova, te svim ostalim
radovima potrebnim za kompletan dovrSetak projektiranog zahvata) procjenjuje se na:

DN 150: 814,00 m* x 1.850,00 kn/m‘

DN 100: 411,00 m‘ x 1.750,00 kn/mf

1.

505.900,00 kn

719.250,00 kn

UKUPNO:

=2

Napomena: u cijenu nije ukljuen PDV.

225.150,00 kn

Sastavio:

Predrag Mihovilovi¢, mag. ing. aedif.

Pula, veljaa 2020.

list I-2.
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-2. FAZA-
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J — GRAFICKI PRIKAZI
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rekonstrukcija vodoopskrbne mreze na
podrucju naselja Veli Vrh, Sijana, Valmade i
Monte Serpo" Glavni projekt, br.:
501-PMV-VVMS/GP, Hidro consult d.o.o.
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KRIZANJE VODOVODA | ELEKTRONICKOG
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[ZNIMNO - u slu€aju nemoguénosti postizanja
minimalne udaljenosti, ista se smije smanjiti na
najmanje 30 cm uz mehani¢ku zastitu obiju

instalacija
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D_min = 30 cm za lokalni vodovod
D_min = 50 cm za magistralni vodovod

KRIZANJE VODOVODA |
ELEKTROENERGETSKIH KABELA — IZNIMNO
(U SLUCAJU NEMOGUCNOSTI POSTIZANJA
MINIMALNE UDALJENOSTI):
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SIRINA KOLNICKOG  TRAKA

——
OBNOVA ASFALTNOG ZASTORA
minimalno 1,50 m
sirina kanala na vrhu
© | |
O
= | |
2 |
e |
o §
E_ ‘ —KOLNICKA KONSTRUKCIJA ‘
m | |
o
| © |
O
| 5 |
e
kota | » |
nivelete | < |

- —

<
a4 2

DROBLJENI “KAMENT ,
+ « MATERIJAL| 0-63 'mm

<

H iskopa

OBNOVA NOSIVOG | HABAJUCEG SLOJA

1. primjenjuje se veca S§irina od:
$= min. 1,50 m,
= Sirina kanala u vrhu + 2xA,
A=15 cm za h<2,0 m,
A=20 cm za h>2,0 m.

2. za B<L40 cm —obnova nosivog i
habaju¢eqg sloja na Sirini B

TIPOVI KOLNICKIH KONSTRUKCIJA:

- BETONSKI RUBNJAK,
c40/45
DIM. 15/25 CM

~ PODLOZNI BETON,
Cc12/15
D = 10 CM

1. Prometnica sa ve¢im prometnim
opterecenjem i/ili postojeceq asfaltnog
zastora debljeg od 8 cm:

bitumenizirani habaju¢i sloj
AC 11 surf 50/70 AG3 M3—-E , d=4 cm

bitumenizirani nosivi sloj
AC 22 base 50/70 AG6 M2-E, d=6 cm

drobljeni kameni materijal 0—63 mm
d=30 cm, Ms=100 MN/m2

5. Prometnica sa malim prometnim
opterecenjem:
bitumenizirani nosivo—habaju¢i sloj

AC 16 base 50/70 AG4 M4-E, d=5 cm

drobljeni kameni materijal 0-63 mm
d=30 cm, Ms=80 MN/m2

2. Prometnica sa srednjim prometnim
optere¢enjem:

bitumenizirani habajuci sloj

AC 11 surf 50/70 AG3 M3—E , d=3 cm
bitumenizirani nosivi sloj

AC 16 base 50/70 AG6 M2-E, d=5 cm

drobljeni kameni materijal 0—-63 mm
d=30 c¢m, Ms=100 MN/m2

4. Nogostup:

bitumenizirani habaju¢i sloj
AC 11 surf 50/70 AG4 M4, d=4 cm

drobljeni kameni materijal 0-63 mm
d=15 cm, Ms=50 MN/m2

DETALS OBNOVE ASFALTNOG KOLNIKA
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ofdte

o
REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR
PULA-POLA

KLASA: 936-03/20-02/20
URBROJ: 541-27-01/1-20-2
PULA, 18.02.2020.

DrZavna geodetska uprava, Podruéni ured za katastar Pula-Pola, Odjel za katstar nekretnina Pula-Pola na
temelju Clanka 160.st.1.to¢.3. Zakona o drZavnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine», br.
112/18) i na temelju ¢1. 83. Pravilnika o geodetskim elaboratima (»Narodne novine», br. 59/2018)
rjeSavajuci po zahtjevu ovlastene osobe Veting d.o.0. Pula, Vinogradska 30 , za pregled i potvrdivanje
geodetske podloge za gradevine i zahvate u prostoru izdaje

POTVRDU

Potvrduje se da je na ovoj podlozi, katastarski plan pravilno uklopljen u ortofoto kartu i sluZi svrsi za
koju je izradena.

Upravna pristojba prema tar.br. 57. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne
noviney, br.: 8/17 .) u iznosu od 140,00 kn naplaéena je podnositelju zahtjeva i ponistena na podnesku.

Izradio/la: SluZzbena osoba:

Boris Verbanac, dipl.ing.geod. Boris Verbanac, dipl.ing.geod.
voditelj odjela voditelj odjela

Dostaviti:

1. VETING D.O.0. ZA GEODETSKE USLUGE, VINOGRADSKA 30, PULA
2. PISMOHRANA



Naziv iz elj jednicki Naziv izdavatelja
aziv izdavatelja Zajednicki tella o RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

dokumenta informacijski sustav certifikata
ijjeme izdavanj Serijski broj
Vrijeme izdavanja 18.02.2020 08:25 js ) 127266126984167588266214153090015606404
dokumenta certifikata
Algoritam potpisa RSA
Kontrolni broj 2116872015a298856

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektronickom zapisu moZete provjeriti toénost podataka. Isto moZete uciniti i
na internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slu¢aja
sustav ¢e prikazati izvornik ovog dokumenta. U slugaju da je ovaj dokument identi¢an prikazanom izvorniku u digitalnom
obliku, Drzavna geodetska uprava potvrduje toénost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -




VETING d.o.0. Pula

Pula, Vinogradska 30
OIB: 16351280101
Tel. 052/394 700; fax. 052/394 701

Suglasnost Drzavne geodetske uprave:
Klasa: UP/I 930-03/08-02/87

Ur. broj: 541-01/1-08-2; 541-06-1-4/2-125
Zagreb, 28.01.2008.; 02.11.2012.

¢

.

| S

}

e-mail:veting@pu.tcom.hr

Narugitelj geodetskog projekta:
VODOVOD PULA d.o.o.

Pula, Radiéeva 9
OIB: 19798348108

Podaci o idejnom/glavnom projektu:

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
Broj projekta: 1919/19
Pula, veljaca 2020.

GEODETSKA PODLOGA 23/20
ZA SITUACIJE GRADEVINA 1 ZAHVATA U PROSTORU

u katastarskoj opéini : PULA za katastarske Cestice br.
2061/39, 2061/36, 2034, 22259/3, 2026/1, 2028, 2031, 1859/3, 1801/5, 2035, 2030, 2029/7 i 1991/3

Naziv projektantskog ureda:
VIAING d.o.0. @
Pula, Dobricheva 30
OIB: 93874487104

REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
Podruéni ured za katastar Pula-Pola

Odjel za katastar nekretnina Pula-Pola

Glavni projektant:
Predrag Mihovjfovi¢, mag.ing.aedif. KLASA: 936-03/20-02/20
KLURBROJ: 541-27-01/1-20-2

Pula, 18.02.2020.

duje se da je na ovoj podlozi katastarski plan Pravilno
rto-foto kartu i sluzi svrsi za koju je izradena.

HRVATSKA KOMOPA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Predrag Mihovilovié

e T : A 4
mag. ing. acdit, y; 4-?“&13“ k w}? RN Ovlastena osoba’
Ovlaltent ingérjer grafevinarstva iR y/ \%‘;\) WIS 4y, 20, TN y{%’{btmac, dipt'ing.geod.
G 4485 STa BT X L=

g zX% TV

E 3:}% -5 ]

- Bg P & q

sd cE5h

%%

Ovlasteni inZenjer geodezije: OQ‘ Ovlastena/odgovorna osoba:

S ! RN e :
Denis Plisko, mag.ing.geod. “-‘fé(jfoffz.’”"ﬁ'“é&ﬁ’g\ VETING d.o.0.
“eLca direktor: Tino Verbanac

U Puli, 06.02.2020.
(]DVL/QS
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Visina

Broj E koordinata | N koordinata terena
tocke | HTRS96/TM (m) | HTRS96/TM (m) HVRS71
f (m)
Popis koordinata lomnih to¢aka zahvata
1 293387.55  4973933.02 0.00
2 293384.00  4973922.95 0.00
3 293379.38  4973908.63 0.00
4 293375.56 4973896.18 0.00
5| 293280.57 4973920.95 0.00
6 203278.17 4973928.58 0.00
7 293275.31 4973929.82 0.00
8 293268.58 4973939.42 0.00
9 203258.11  4973941.10 0.00
10 203238.69  4973936.48 0.00
11 293230.15  4973937.50 0.00
12 293212.51 4973939.59 0.00
13 293196.34 4973941.50 0.00
14 293184.34 4973942.92 0.00
15 293176.81 4973954.80 0.00
16 293160.61 4973964.80 0.00
17 293146.01 4973973.80 0.00
18 293126.66 4973985.77 0.00
19 293108.55 4973998.67 0.00
20 293092.57 4974010.37 0.00
21 293082.74 4974017.62 0.00
22 293067.64 4974029.30 0.00
23 293060.64 4974035.42 0.00
24 293046.11 4974047.62 0.00
25 293036.97 4974061.83 0.00
26 293024.11 4974076.67 0.00
27 293016.11 4974084.65 0.00
28 293005.07 4974095.68 0.00
29 292996.80 4974103.95 0.00
30 292987.92 4974116.26 0.00
31 292976.46 4974131.90 0.00
32 292964.13 4974138.08 0.00
33 202945.98  4974147.16 0.00
34 292933.61 4974152.91 0.00
35| 202921.85 ~ 4974158.07 0.00
36 292913.40 4974161 .77} 0.00
37 292901.46 4974166.91 0.00
38 292879.90 4974172.30 0.00
39 292859.09 4974170.98 0.00f
40 292842.46 4974169.92 0.00
41 292829.96 4974169.26 0.00
42 292816.76 4974171.06 0.00
43 292799.38 497417362  0.00




N koordinata 1

Visina

Broj E koordinata terena
tocke  HTRS96/TM (m) HTRS96/TM (m) | HVRS71
(m)
44 202783.64  4974175.96 0.00
45 202769.44  4974178.14 0.00
46 20274413  4974182.01 0.00
47  292721.54  4974190.02 0.00
48 292705.71  4974190.53 0.00
49 292690.37  4974190.92 0.00
50 292677.31  4974191.30 0.00
51 292663.47  4974183.45 0.00
52 292651.15  4974176.01 0.00
53 202638.97  4974171.25 0.00
54 202626.79  4974166.49 0.00
55 202611.35  4974162.24 0.00
56 202594.98  4974165.66 0.00
57 202580.04  4974168.77 0.00
58 292569.46  4974173.93 0.00
59 202576.29  4974187.94 0.00
60 202584.35  4974204.46 0.00
61 292597.28  4974208.34 0.00
62 292611.55  4974212.62 0.00
63 292627.90  4974218.25 0.00
64 292650.58  4974226.66 0.00
65 202619.42  4974158.79 0.00
66 202641.08  4974152.78 0.00
67 202654.45  4974143.70 0.00
68 292675.93  4974130.08 0.00
69 202688.20  4974122.56 0.00
70 202710.25  4974109.63 0.00
71 202727.29  4974099.72 0.00
72 202746.77  4974088.35 0.00
73 202766.26  4974077.32 0.00
74 202759.72  4974064.17 0.00
75 292752.51  4974049.68 0.00
76 202750.11  4974044.86 0.00
77 292746.66  4974037.91 0.00
78 202740.00  4974024.52 0.00
79 202730.64  4974005.70 0.00
80 292725.89  4974003.24 0.00

Popis koordinata identi¢nih to¢aka za uklop

IT54 293376.31 4973908.46 0.00

IT37 293281.16 4973925.97 0.00["

IT93 293177.91  4973947.33 0.00
IT118 292884.79  4974175.17 0.00
IT154 292579.90 4974171.74 0.00
IT203 292638.47  4974220.09 0.00
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K.3 = POPIS VLASNIKA | DRUGIH STVARNIH PRAVA

Pula, veljaa 2020.



K.O. PULA

POPIS VLASNIKA PREDMETNIH KATASTARSKIH CESTICA

Broj k.¢. Vlasnik Big;:‘
2061/39|GRAD PULA 21086
2061/36|GRAD PULA 5322
2034|JAVNO DOBRO U OPCOJ UPOTREBI 5431
Z2259/3|281/336 VATTE ELEONORA, Sisplac 11, Pula 1264
42/336 GRAD PULA
1/336 GRBAC EVELINA, Bribirska 8, Rijeka
1/336 DRUZETA ROKO
1/336 LITRICO MARIJA
1/336 CERNAC AMALIJA
1/336 DRUZETA DANICA
1/336 DRUZETA BRUNO
7/336 KALIGARO MARIJA
2026/1|42/336 GRAD PULA 21806
294/336 DRUZETA ROBERT, Ul. Bra¢e Ceh 20, Pula
2028|GRAD PULA 13806
2031|JAVNO DOBRO U OPCOJ UPOTREBI 5431
1859/3| JAVNO DOBRO U OPCOJ UPOTREBI 5431
1801/5(33/34 ZUDIC KARLO, Duki¢eva 33, Pula 7650
1/34 GRAD PULA
2035|JAVNO DOBRO U OPCOJ UPOTREBI 5431
2030|JAVNO DOBRO U OPCOJ UPOTREBI 5431
2029/7(219/240 GRAD PULA 13710
5/240 FABRETTO BENEDETA
16/240 FABRETTO ANTON

1991/3 SOLUCIJA D.O.O. Andrije Hebranga 1, Vukovar
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@ WIETTINC  ceoperska pobLoGA
Priblizno mjerilo = 1:500

d.o.o. Pula

KATASTARSKA OPCINA: PULA

- PODRUCJE NASELJA MONTE SERPO - 2. FAZA -
- vodovodna mreza -

Denis Plidko

- Izradio: Denis Plisko, mag.ing.geod.
- U Puli: 06.02.2020.

- Ovjerava: Denis Plisko, mag.ing.geod.



@ VETING @
d.o.o. Pula
GEODETSKA PODLOGA

M =1:500

KATASTARSKA OPCINA: PULA

- PODRUCJE NASELJA MONTE SERPO - 2. FAZA -
- vodovodna mreza -

- Izradio: Denis Plisko, mag.ing.geod. - Ovjerava: Denis Plisko, mag.ing.geod.
- U Puli: 06.02.2020.



M =1:500
d.o.o. Pula - vodovodna mreza -

\/ N T ‘ N G GEODETSKA PODLOGA KATASTARSKA OPCINA: PULA
— - PODRUCJE NASELJA MONTE SERPO - 2. FAZA -

Denis Plitco
mag. ng grod.et geowd,
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- Izradio: Denis Plisko, mag.ing.geod. - Ovjerava: Denis Plisko, mag.ing.geod.

- U Puli: 06.02.2020.



‘ \/ E N G KATASTARSKA OPCINA: PULA

d.o.o. Pula - PODRUCIJE NASELJA MONTE SERPO - 2. FAZA -

GEODETSKA PODLOGA - vodovodna mreza -
M =1:500

- Izradio: Denis Plisko, mag.ing.geod. - Ovjerava: Denis Plisko, mag.ing.geod.
- U Puli: 06.02.2020.
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